

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI

Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ricostruzione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 22 (R.G. 99) del 07-02-2020

**OGGETTO: LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO - CASA DELL'ALPINO GARULLA - AFFIDAMENTO PROVE SUI MATERIALI
GIG n.: ZBD2C4E9C8**

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Amandola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto e 30 Ottobre 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni che hanno provocato una serie di danni tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati;

DATO ATTO che dalle verifiche effettuate diversi immobili privati risultano inagibili e inutilizzabili e che si rende necessario provvedere all'accoglienza della popolazione, nonché alla messa in sicurezza degli edifici pericolanti e quanto altro necessario per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto del 2016 n.197 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del:

- 25 agosto del 2016 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 27 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 31 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 10 febbraio 2017 recante "Proroga dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18

gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le stesse Regioni dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016:

- n.388 del 26 agosto 2016: “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n.389 del 28 agosto 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 392: del 6 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 393: del 13 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l’eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 394: del 19 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 396: del 23 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 399: del 10 ottobre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 400: del 31 ottobre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 405 del 11 novembre 2016: “Ulteriori disposizioni sui rilievi di agibilità post-sismica”;
- n. 406 del 12 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 408 del 15 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 414 del 19 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 19 novembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.275 del 24 novembre 2016”;
- n. 415 del 15 novembre 2016; “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 418 del 29 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 29 novembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.282 del 2 dicembre 2016”;
- n. 422 del 16 dicembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal

giorno 24 agosto 2016, 16 dicembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.301 del 27 dicembre 2016”;

- n. 427 del 20 dicembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 20 dicembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.303 del 29 dicembre 2016”;
- n. 431 del 11 gennaio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 11 gennaio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.17 del 21 gennaio 2017”;
- n. 436 del 22 gennaio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”, 22 gennaio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.24 del 30 gennaio 2017”;
- n. 437 del 16 febbraio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 16 febbraio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.45 del 23 febbraio 2017”;
- n. 438 del 16 febbraio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 16 febbraio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.45 del 23 febbraio 2017”;
- n. 444 del 4 aprile 2017: Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile 2017”;
- n. 460 del 15 giugno 2017: ulteriori interventi per gli eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.145 del 24 giugno 2017”;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 27 del 9 giugno 2017: “Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa”;

VISTA L’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 36 del 8 settembre 2017: “Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all’attività di ricostruzione. Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all’ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017. Misure attuative dell’articolo 18 – decies del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.”;

CONSIDERATO che, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo effettuata da questo Ente a seguito della crisi sismica iniziata il 24/08/2016, sono stati individuati edifici di proprietà pubblica classificati agibili da ripristinare per essere destinati al soddisfacimento del bisogno abitativo;

VISTO il Decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di Ricostruzione post Sisma 2016, n. 14/VCOMMS16 del 07/07/2017, di cui alla nota acquisita al Prot. Comunale n. 10077 del 15/09/2017, con il quale è stato approvato il secondo elenco edifici proprietà pubblica, classificati non agibili, da ripristinare con interventi di miglioramento sismico per essere destinati al soddisfacimento del bisogno abitativo;

DATO ATTO che il Decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di Ricostruzione post Sisma 2016, n. 14/VCOMMS16 del 07/07/2017 ha finanziato gli interventi di riparazione danni con miglioramento sismico di edifici di proprietà comunale quali: Ex Casa dell'Alpino, Garulla; Edificio Via Ciabboni, Edificio Via Indipendenza, Ex Scuola Cese;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 24/07/2018: “*AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018.*” con la quale è stato aggiornato il programma triennale delle Opere Pubbliche;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n. 2420 del 19 novembre 2018 (trasmesso con nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del 11/12/2018, Prot. Comunale n. 14678), di approvazione del Progetto Esecutivo per l'intervento di Ripristino dell'Edificio denominato Casa dell'Alpino in località Garulla, con interventi di miglioramento sismico per la realizzazione di due abitazioni e di determinazione, per l'intervento in oggetto, in € 201.960,00 il contributo ammissibile ai sensi delle lettere b) e c), comma 2, art. 2 dell'O.C.S.R. n. 27 del 2017 e di autorizzazione della relativa spesa a valere sulle risorse della contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.l. 189/2016;

VISTO l'importo dell'appalto a base d'asta per l'esecuzione dei lavori di “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO - CASA DELL'ALPINO GARULLA”: pari ad € 139.933,51 oltre € 7.763,47 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo pari ad € 147.696,98;

DATO CHE l'importo complessivo dell'opera di “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO - CASA DELL'ALPINO GARULLA” è pari a € 201.960,00;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle opere di “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO - CASA DELL'ALPINO GARULLA” i fondi risultano disponibili al Capitolo di Spesa 2554 del Bilancio Comunale per l'importo complessivo pari a di € 201.960,00 finanziato come di seguito indicato:

- Ordinanze del Commissario straordinario del Governo nn. 27 del 09/06/2017 e 36 del 08/09/2017, Decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di Ricostruzione post Sisma 2016, n. 14/Comms16 del 07/07/2017 e Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n. 2420 del 19 novembre 2018 per l'importo pari ad € 201.960,00;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti relativi all'intervento di “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO - CASA DELL'ALPINO GARULLA”:

- **VISTO** il Progetto di Fattibilità per le opere di “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – CASA DELL'ALPINO, GARULLA” redatto dall' Area dei servizi Tecnico Manutentivi del Comune di Amandola;
- **VISTA** la Delibera della Giunta Municipale n. 149 del 27/09/2017 avente per oggetto: EMERGENZA SISMA 2016 - PROGETTO DI RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO - CASA DELL'ALPINO, GARULLA - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità per il ripristino di interventi per la realizzazione di n. 2 alloggi per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo dell'edificio Casa dell'Alpino sito in Loc Garulla distinto catastalmente al Fg.35, P.la 601, di proprietà del Comune di Amandola;

- **VISTA la** Determina a firma del Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del Comune di Amandola n. 350 del 03/10/2017 avente per oggetto "EMERGENZA SISMA 2016 - RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI DA DESTINARE AL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – CASA DELL'ALPINO, GARULLA - DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI INGEGNERIA" con la quale sono stati definiti i criteri di affidamento per i servizi d'ingegneria connessi all'intervento di cui all'oggetto;
- **VISTA la** Determina a firma del Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del Comune di Amandola n. 356 del 04/10/2017 avente per oggetto "EMERGENZA SISMA 2016 - RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI DA DESTINARE AL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – CASA DELL'ALPINO, GARULLA - DETERMINA A CONTRARRE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA" con la quale sono stati affidati al professionista Geol Mauro Filantropi, residente ad Amandola (FM) i servizi di geologia connessi all'intervento di cui all'oggetto per l'importo pari a €4.202,62 oltre Cassa Previdenziale pari al 2% per un importo di € 84,05 ed IVA di legge al 22% pari a €943,04, per un importo complessivo pari a € 5.229,61;
- **VISTA la** Determina a firma del Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ricostruzione del Comune di Amandola n. 404 del 07/11/2017 avente per oggetto "EMERGENZA SISMA 2016 - RIPRISTINO CASA DELL'ALPINO GARULLA– REALIZZAZIONE N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI CONTABILITA', E SICUREZZA" con la quale sono stati affidati al professionista ING. MALAVOLTA LUDOVICA – Montefiore dell'Aso (AP) – ludovica.malavolta@ingpec.eu, i servizi di Progettazione strutturale e Direzione lavori strutturale per un importo complessivo pari a € 1.182,00 oltre Cassa Previdenziale pari al 4% per un importo di € 47,18 per un totale complessivo pari a €1.229,18 e di affidare al professionista Geom. Daniele Cinti C.F. CNTDNL79C20D542V i servizi di ingegneria relativi alla Progettazione Architettonica Direzione lavori Architettonici, Contabilità e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase d'esecuzione, per l'importo complessivo pari ad € 14.903,49 oltre oneri contributivi e previdenziali del 4% pari a € 596,14 per un totale complessivo pari ad € 6.841,76;
- **VISTA la** Determina a firma del Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del Comune di Amandola n. 116 del 29/06/2018 avente per oggetto "EMERGENZA SISMA 2016 - RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI DA DESTINARE AL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – CASA DELL'ALPINO, GARULLA – AFFIDAMENTO ESECUZIONE INDAGINI SISMICHE" con la quale sono stati affidati i servizi di prove geognostiche per la definizione del sottosuolo alla Ditta GeA S.n.c. P.IVA 01852210440 di Ascoli Piceno per un importo pari a € 550,00 oltre Iva di legge al 22% pari a € 121,00 per un importo complessivo di € 671,00;
- **VISTA la** Determina a firma del Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del Comune di Amandola n. 146 del 27/08/2018 avente per oggetto "RETTIFICA DELLA DETERMINA N 356 DEL 04/10/2017 "EMERGENZA SISMA 2016 - RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI DA DESTINARE AL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – CASA DELL'ALPINO, GARULLA - DETERMINA A CONTRARRE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA" con la quale viene aggiornato l'impegno complessivo di affidamento per un importo complessivo pari a € 5.159,51, complessivo di IVA e oneri;
- **DATO ATTO** che il progetto risulta necessario per poter ripristinare l'edificio al fine di creare n. 2 alloggi da destinare al soddisfacimento del fabbisogno abitativo;
- **VISTA** l'urgenza di procedere in tempi brevi alla realizzazione degli interventi previsti al fine di realizzare creare n. 2 alloggi da destinare al soddisfacimento del fabbisogno abitativo;

- **VISTO** il Progetto di Definitivo/Esecutivo per le opere di “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – CASA DELL’ALPINO – GARULLA”;
- **DATO ATTO** che il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento con Verbale in data 04/10/2018;
- **VISTA** la Delibera di Giunta n. 172 del 08/10/2018 avente per oggetto “EMERGENZA SISMA 2016 - RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO CASA DELL’ALPINO, GARULLA PER LA REALIZZAZIONE N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO” con la quale è stato approvato il progetto definitivo / esecutivo dell’intervento;
- **DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento per i lavori di “RIPRISTINO CASA DELL’ALPINO, REALIZZAZIONE N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO” è l’ing. Andrea Spinaci Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Settore Lavori Pubblici – Patrimonio - Ambiente del Comune di Amandola;
- **DATO ATTO** che il RUP ha dichiarato di essere iscritto all’Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 al n. EP_015376_2017, quale associato di T.LAB Studio Associato di Brandi, Cesca, Marcelli, Spinaci, C.F./P.IVA 01529050435 e che l’iscrizione è stata effettuata al fine di garantire la massima trasparenza in ognuna delle procedure connesse all’affidamento di servizi di ingegneria e lavori, dove il RUP svolge la funzione di RUP per l’Amministrazione Comunale, con nota del 23/11/2018 (Prot. Com. n. 14034);
- **DATO ATTO** che il RUP ha dichiarato che per la presente procedura, allo stato attuale, non sussistono conflitti di interesse con nota del 23/11/2018 (Prot. Com. n. 14034);
- **DATO ATTO** che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CUP n.E26H17000000005;
- **DATO ATTO**, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. 7794474B6A;
- **VISTO** l'importo dell'appalto soggetto a ribasso, pari ad € 139.933,51 oltre € 7.763,47 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo pari ad € **147.696,98**;
- **CONSIDERATO** che l’importo di € 201.960,00 risulta finanziato ai sensi del Decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di Ricostruzione post Sisma 2016, n. 14/Comms16 del 07/07/2017 e risulta finanziabile come di seguito indicato: € 201.960,00 mediante impegno al Cap. 2554 del corrente Bilancio Comunale e relative variazioni (Prot. Comunale 8562 del 21/06/2017);
- **VISTO** il Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n. 2420 del 19 novembre 2018 (trasmesso con nota dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del 11/12/2018, Prot. Comunale n. 14678), di approvazione del Progetto Esecutivo per l’intervento di Ripristino dell’Edificio denominato Casa dell’Alpino in località Garulla, con interventi di miglioramento sismico per la realizzazione di due abitazioni e di determinazione, per l’intervento in oggetto, in € 201.960,00 il contributo ammissibile ai sensi delle lettere b) e c), comma 2, art. 2 dell’O.C.S.R. n. 27 del 2017 e di autorizzazione della relativa spesa a valere sulle risorse della contabilità speciale istituita ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.l. 189/2016;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti relativi alla procedura di gara inerente all’intervento di “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO - CASA DELL’ALPINO GARULLA”:

- **VISTA** la Determina a Contrarre a firma del Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ricostruzione del Comune di Amandola n. 16 (R.G. 93) del 10/02/2019 con la quale è stato disposto:
 - di procedere all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori di “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL

FABBISOGNO ABITATIVO - CASA DELL'ALPINO GARULLA” tramite la Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo;

- di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di Gara secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. “b” del D.Lgs. 50/2016, con la consultazione di almeno 10 operatori economici;
- di procedere all'affidamento dell'appalto con il criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- di stabilire che il prezzo più basso sarà ricavato mediante applicazione del ribasso offerto sull'elenco prezzi posto a base d'asta;
- **VISTA** la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 4 (R.G. 95) del 12/02/2019 avente per oggetto “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 –RIPRISTINO CASA DELL'ALPINO – GARULLA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA INDIPENDENZA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA CIABBONI, RIPRISTINO EX SCUOLA – CESE - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” con la quale sono state avviate le procedure per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle successive procedure di gara per i seguenti lavori:
 - **APPALTO 1:** “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – CASA DELL'ALPINO, GARULLA”;
 - **APPALTO 2:** “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA INDIPENDENZA”;
 - **APPALTO 3:** “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA CIABBONI”;
 - **APPALTO 4:** “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO EX SCUOLA, CESE”;
- **VISTA** la Determinazione a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 10 (R. G. 158) avente per oggetto: “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 –RIPRISTINO CASA DELL'ALPINO – GARULLA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA INDIPENDENZA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA CIABBONI, RIPRISTINO EX SCUOLA – CESE – NOMINA COMMISSIONE PER IL SORTEGGIO ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE CHE HANNO PRESENTATO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE” con la quale è stata nominata la commissione per il sorteggio ed approvato l'elenco degli operatori che hanno presentato istanza;
- **VISTA** la Determinazione a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 12 (R. G. 186) avente per oggetto: “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 –RIPRISTINO CASA DELL'ALPINO – GARULLA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA INDIPENDENZA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA CIABBONI, RIPRISTINO EX SCUOLA – CESE – APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DI SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE FASI DI GARA” con il quale è stato approvato il Verbale n. 1 del 06/03/2019;
- **VISTA** la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 14 (R.G. 195) del 14/03/2019 avente per oggetto “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 –RIPRISTINO CASA DELL'ALPINO – GARULLA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA INDIPENDENZA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA CIABBON – APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE FASI DI GARA” con la quale sono stati approvati gli elenchi degli operatori economici da invitare alle procedure di gara per il

lavori di Ripristino Casa dell' Alpino – Garulla, Ripristino Edificio via Indipendenza, Ripristino Edificio Via Ciabboni;

- **DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento di gara, è la Dott.ssa Tassi Valentina in servizio presso l'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del Comune di Amandola ai fini dell'espletamento e della sottoscrizione degli atti della procedura negoziata;
- **“VISTA** la dichiarazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento di gara circa l'assenza di conflitto di interesse relativamente alle procedure di affidamento dei lavori sopra citati assunta al protocollo comunale con nota n. 569 del 17/01/2019;
- **VISTA** la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 19 del 22/03/2019 avente ad oggetto: “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 – RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – CASA DELL'ALPINO GARULLA – APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA” con la quale è stata approvata la documentazione di gara ed indetta la procedura di gara;
- **VISTA** la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 27 del 12/04/2019 avente ad oggetto: “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 – RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – CASA DELL'ALPINO - GARULLA –NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA” con la quale si è nominata la commissione di gara per la valutazione della documentazione pervenuta;
- **VISTO** il verbale della seduta di ammissione n. 1 del 12/04/2019;
- **VISTO** e richiamato il Verbale di Gara n. 2 di Ammissione del 19/04/2019;
- **VISTO** e richiamato il Verbale di Gara n. 1 di Aggiudicazione del 03/05/2019;
- **VISTO** il verbale di Gara di Aggiudicazione n. 2 del 24/05/2019 dal quale risulta essere:
 - Aggiudicatario dell'appalto la ditta **ASTRA SOC.COOP.ARL**, C. F./P.IVA 02184690424, a seguito del ribasso offerto del 30,111% sull'importo soggetto a base d'asta pari a € 139.933,51 oltre oneri per la sicurezza pari a € 7.763,47 per un importo totale pari a € 147.696,98, per l'importo contrattuale netto pari a € 105.561,60 oltre IVA di legge.
- **VISTA** la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 38 (Reg. Gen 554) del 29/06/2019, avente ad oggetto: “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 – RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – CASA DELL'ALPINO GARULLA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA” con la quale si sono aggiudicate le opere in oggetto alla ditta **ASTRA SOC.COOP.ARL**, C. F./P.IVA 02184690424;
- **VISTA** la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Servizio Ricostruzione – Urbanistica n. 133 (Reg. Gen 567) del 03/07/2019, avente ad oggetto: “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 – RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – CASA DELL'ALPINO GARULLA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO”;
- **VISTA** la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Servizio Ricostruzione – Urbanistica n. 192 (Reg. Gen 885) del 25/10/2019, avente ad oggetto: “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 – RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – CASA DELL'ALPINO GARULLA – AFFIDAMENTO SERVIZI D'INGEGNERIA PER COLLAUDO STRUTTURALE” con la quale è stato affidato il servizio di cui all'oggetto e aggiornato il quadro economico di progetto come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO V2 -				
LAVORI				
LAVORI A MISURA				€ 147.696,98
ONERI SICUREZZA SU LAVORI A MISURA			€ 7.763,47	
TOTALE LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO			€ 139.933,51	
RIBASSO		30,111%	€ 42.135,38	
				€ 105.561,60
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IVA SU LAVORI A MISURA		10%		€ 10.556,16
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE				
SPESE PER IMPREVISTI (Iva inclusa)		10,00%	€ 3.231,65	€ 3.554,82
LAVORI IN ECONOMIA		10,00%	€ 6.110,00	€ 6.721,00
PROVE - INDAGINI		22,00%	€ 2.842,54	€ 3.467,90
PROVE MASW		22,00%	€ 550,00	€ 671,00
SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DAL RIBASSO		10,00%	€ 41.332,45	€ 45.465,69
PER SPESE TECNICHE				
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' ETC. (Rif. all'art. 8 Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017e e s.m.i.)	DI CUI			
Progetto di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza nei cantieri	54%		€ 16.085,49	
Collaudo strutturale			€ 1.366,74	
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIR. LAVORI, CONTABILITA', SICUREZZA, ETC..			€ 17.452,23	
C.AP. SU SPESE TECNICHE - Progettazione, direzione lavori, Coordinamento, Collaudo		4%	€ 698,09	
IVA. SU SPESE TECNICHE - Progettazione, direzione lavori, Coordinamento, Collaudo		22%	€ 3.993,07	
TOTALE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIR. LAVORI, CONTABILITA', SICUREZZA, ETC.				€ 22.143,39
RELAZIONE GEOLOGICA			€ 1.359,98	

C.AP. SU SPESE TECNICHE - Relazione Geologica		2%	€ 27,19	
IVA. SU RELAZIONE GEOLOGICA		22%	€ 305,04	
RELAZIONE GEOLOGICA Tot				€ 1.691,61
TOTALE SPESE TECNICHE				€ 23.835,00
SPESE TECNICHE ART. 113 D.Lgs. 50/2016 (SU LAVORI PER RUP)				€ 2.126,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				€ 96.398,40
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE				€ 201.960,00

- **VISTA** la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Servizio Ricostruzione – Urbanistica n. 220 (Reg. Gen 1021) del 05/12/2019, avente ad oggetto: “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 – RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – CASA DELL'ALPINO GARULLA – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 0 SOMME A DISPOSIZIONE”
- **VISTA** la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Servizio Ricostruzione – Urbanistica n. 244 (Reg. Gen 1120) del 31/12/2019, avente ad oggetto: “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – CASA DELL'ALPINO GARULLA - AFFIDAMENTO PROVE SUI MATERIALI - DETERMINA A CONTRARRE con la quale è stato disposto di procedere all'espletamento della procedura di indagine di mercato per l'affidamento delle prove di certificazione sui materiali utilizzati, di trazione sulle barre di acciaio e di resistenza a rottura per compressione su prelievo di calcestruzzo;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo strutturale prevede la realizzazione di opere in calcestruzzo armato quale l'allargamento fondale della porzione Nord-Est del fabbricato;

CONSIDERATO che si è reso necessario eseguire le prove di certificazione sui materiali utilizzati e in particolar modo n. 3 prove di trazione sulle barre di acciaio e n. 3 prove di resistenza a rottura per compressione sui prelievi di calcestruzzo;

DATO ATTO CHE L'Area dei servizi Tecnico Manutentivi del Comune di Amandola ha predisposto specifico computo metrico per le lavorazioni da effettuare per un importo pari a € 311,11 oltre Iva di Legge pari a € 68,44, per un importo complessivo pari a € 379,55;

DATO ATTO che, a tal fine, sono state contattate n. 3 ditte specializzate per tali operazioni, per un preventivo, in particolar modo:

-la ditta Technogeo S.r.l. di Montecosaro (MC) – P. IVA 00361380439 ha offerto un importo pari a € 212,80 oltre Iva di Legge pari a € 46,82, per un importo complessivo pari a € 259,62;

-la ditta LA.Te.MA S.r.l. di Montegiorgio (FM) – P.IVA 01769480441 un importo pari a € 233,50 oltre Iva di Legge pari a € 51,37, per un importo complessivo pari a € 284,87;

-la ditta Meccano S.p.a. di Fabriano (AN) – P.IVA 01146570427 un importo pari a € 234,00 oltre Iva di Legge pari a € 51,48, per un importo complessivo pari a € 285,48;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta Technogeo S.r.l. di Montecosaro (MC) – P. IVA 00361380439 per un importo pari a € 212,80 oltre Iva di Legge pari a € 46,82, per un importo complessivo pari a € 259,62 che è risultata la più vantaggiosa;

DATO ATTO che l'offerta presentata dalla ditta Technogeo S.r.l. di Montecosaro (MC) – P. IVA 00361380439 risulta essere congrua;

VISTO e richiamato l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il *“Regolamento comunale per l'affidamento e l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00”* approvato con Deliberazione del C.C. n. 24 del 08/07/2016;

DATO ATTO che ditta Technogeo S.r.l. di Montecosaro (MC) – P. IVA 00361380439 risulta in rinnovo per quanto riguarda l'iscrizione all'anagrafe Antimafia degli esecutori per la Ricostruzione Post Sisma;

DATO ATTO che l'importo di € 259,62 derivante dall'offerta economica presentata ditta Technogeo S.r.l. di Montecosaro (MC) – P. IVA 00361380439 rientra nelle disponibilità di somme in economia nel quadro economico del progetto dei lavori di *“LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 – RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO CASA DELL'ALPINO GARULLA* senza comportare ulteriori aggravii economici a carico di questo Ente;

RICHIAMATO *“l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta Sorveglianza e di Garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma”* stipulato in data 28/12/2016 tra il Commissario, ANAC, e Invitalia;

DI DARE ATTO che in riferimento alla presente procedura risulta valido il protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del governo, la struttura di missione e la centrale unica di committenza e che le clausole ivi contenute dovranno essere riportate nella lettera d'invito e nel contratto di appalto;

DI STABILIRE, in applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica, che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate:

a) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruptivo

Clausola n. 1:

“Il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.”.

Clausola n. 2:

“Il Soggetto aggiudicatario, o l'Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.

b) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1:

“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione

che in quella dell'esecuzione.”.

Clausola n. 2:

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

RITENUTO di dover procedere all'affidamento dei servizi di cui alla presente alla ditta Technogeo S.r.l. di Montecosaro (MC) – P. IVA 00361380439 per un importo pari a € 218,00 oltre IVA di legge pari a € 46,82 per un importo complessivo pari a € **259,62**;

CONSIDERATO che l'importo di € **259,62** risulta disponibile al Capitolo 2554 del Corrente Bilancio Comunale;

VISTI:

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico Delle Leggi Sull’ordinamento Degli Enti Locali;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti”;
- DPR 207/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- il DL. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- Delibera Anac n. 2016 del 1 marzo 2018 - Linee Guida n. 4 (Rev. 1) - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018);
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) **DI AFFIDARE** l'esecuzione delle prove di certificazione sui materiali utilizzati e in particolar modo n. 3 prove di trazione sulle barre di acciaio e n. 3 prove di resistenza a rottura per compressione sui prelievi di calcestruzzo alla ditta Technogeo S.r.l. di Montecosaro (MC) – P. IVA 00361380439 per un importo pari a € 218,00 oltre IVA di legge pari a € 46,82 per un importo complessivo pari a € **259,62**;

3) **DI IMPEGNARE** l'importo pari a € 218,00 oltre IVA di legge pari a € 46,82 per un importo complessivo pari a € **259,62** al Cap. 2554 del Corrente Bilancio Comunale a favore ditta Technogeo S.r.l. di Montecosaro (MC) – P. IVA 00361380439

4) **DI FISSARE** i termini di pagamento entro giorni 60 dalla presentazione della fattura della fornitura previa attestazione del Responsabile del Procedimento;

5) **DI STABILIRE** secondo quanto previsto dall'art. 9 del “*Regolamento comunale per l'affidamento e l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00*” approvato con Deliberazione del C.C. n. 24 del 08/07/2016, che la sottoscrizione della presente determinazione di affidamento, da parte del soggetto affidatario, ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione;

6) **DI STABILIRE**, in applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica, che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate:

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo:

Clausola n. 1:

“il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare

comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.”.

Clausola n. 2:

“Il Soggetto aggiudicatario, o l'Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.

b) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1:

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.”.

Clausola n. 2:

7) "La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto

8) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e dell'esecuzione della presente determinazione, dando atto che alla liquidazione della spesa di cui trattasi si provvederà con apposito/i e successivo/i atto/i, mediante bonifico/i bancario/i, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata.

9) **DI AVVISARE** che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il Sindaco
Responsabile dell'Area tecnico Manutentiva
dott. ing. Adolfo Marinangeli



