



## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AMANDOLA - SMERILLO**

P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM)

Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037

pec: [cuc.amandolasmerillo@emarche.it](mailto:cuc.amandolasmerillo@emarche.it)

Cod. AVCP: CFAVCP-0000D96 – Cod. AUSA: 0000543177



### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Numero 32 del 30-05-2019

**OGGETTO: LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA  
CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO  
SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 ABITAZIONI PER IL  
SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO - EDIFICIO VIA  
INDIPENDENZA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
GIG n.: 7795383EA**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di maggio

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**CONSIDERATO** che il territorio del Comune di Amandola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto e 30 Ottobre 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni che hanno provocato una serie di danni tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati;

**DATO ATTO** che dalle verifiche effettuate diversi immobili privati risultano inagibili e inutilizzabili e che si rende necessario provvedere all'accoglienza della popolazione, nonché alla messa in sicurezza degli edifici pericolanti e quanto altro necessario per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto del 2016 n.197 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

**VISTE** le Delibere del Consiglio dei Ministri del:

- 25 agosto del 2016 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 27 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 31 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 10 febbraio 2017 recante "Proroga dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le stesse Regioni dalla seconda decade del mese di gennaio 2017";

**VISTE** le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del  
CENTRALE COMMITTENZA AMANDOLA - SMERILLO n. 32 del 30-05-2019 - pag. 1 - COMUNE DI AMANDOLA



24/08/2016:

- n.388 del 26 agosto 2016: “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n.389 del 28 agosto 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 392: del 6 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 393: del 13 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l’eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 394: del 19 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 396: del 23 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 399: del 10 ottobre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 400: del 31 ottobre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 405 del 11 novembre 2016: “Ulteriori disposizioni sui rilievi di agibilità post-sismica”;
- n. 406 del 12 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 408 del 15 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 414 del 19 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 19 novembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.275 del 24 novembre 2016”;
- n. 415 del 15 novembre 2016; “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 418 del 29 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 29 novembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.282 del 2 dicembre 2016”;
- n. 422 del 16 dicembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 16 dicembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.301 del 27 dicembre 2016”;
- n. 427 del 20 dicembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal



giorno 24 agosto 2016, 20 dicembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.303 del 29 dicembre 2016”;

- n. 431 del 11 gennaio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 11 gennaio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.17 del 21 gennaio 2017”;
- n. 436 del 22 gennaio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”, 22 gennaio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.24 del 30 gennaio 2017”;
- n. 437 del 16 febbraio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 16 febbraio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.45 del 23 febbraio 2017”;
- n. 438 del 16 febbraio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 16 febbraio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.45 del 23 febbraio 2017”;
- n. 444 del 4 aprile 2017: Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile 2017”;
- n. 460 del 15 giugno 2017: ulteriori interventi per gli eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.145 del 24 giugno 2017”;

**VISTA** l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 27 del 9 giugno 2017: “Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa”;

**VISTA** L’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 36 del 8 settembre 2017: “Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all’attività di ricostruzione. Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all’ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017. Misure attuative dell’articolo 18 – decies del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.”;

**CONSIDERATO** che, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo effettuata da questo Ente a seguito della crisi sismica iniziata il 24/08/2016, sono stati individuati edifici di proprietà pubblica classificati agibili da ripristinare per essere destinati al soddisfacimento del bisogno abitativo;

**VISTO** il Decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di Ricostruzione post Sisma 2016, n. 14/VCOMMS16 del 07/07/2017, di cui alla nota acquisita al Prot. Comunale n. 10077 del 15/09/2017, con il quale è stato approvato il secondo elenco edifici proprietà pubblica, classificati non agibili, da ripristinare con interventi di miglioramento sismico per essere destinati al soddisfacimento del bisogno abitativo;

**DATO ATTO** che il Decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di Ricostruzione post Sisma 2016, n. 14/VCOMMS16 del 07/07/2017 ha finanziato gli interventi di riparazione danni con miglioramento sismico di edifici di proprietà comunale quali: Ex Casa dell’Alpino, Garulla; Edificio Via Ciabboni, Edificio Via Indipendenza, Ex Scuola Cese;

**VISTA** la Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 24/07/2018: “**AGGIORNAMENTO PROGRAMMA**



*TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018.*” con la quale è stato aggiornato il programma triennale delle Opere Pubbliche;

**CONSIDERATO** che il Comune di Amandola risulta comproprietario, con quota di maggioranza, dell'immobile sito in via Indipendenza distinto al Fg. 43 p.lla 220 e che quindi si configura come unica unità strutturale con la porzione di proprietà privata e che pertanto l'intervento di miglioramento sismico dovrà riguardare anche la parte di proprietà privata;

**CONSIDERATO** che il comma 3 dell'art. n. 21 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 19 del 7 aprile 2017 e ss.mm.ii., prevede che, in caso di interventi di ricostruzione o riparazione con miglioramento sismico allorquando la proprietà pubblica rappresenti più del 50% del valore catastale dell'edificio si proceda con le procedure previste dal decreto legge per le opere pubbliche;

**CONSIDERATO** che la quota complessiva a carico del Comune di Amandola per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto è pari a € 287.999,63

**VISTO** il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n. 2714 del 19 dicembre 2018 (trasmesso con nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del 15/01/2019, Prot. Comunale n. 453), di approvazione del Progetto Esecutivo per l'intervento di Ripristino dell'Edificio in via Indipendenza, di proprietà mista pubblica e privata, con interventi di miglioramento sismico e di determinazione, per l'intervento in oggetto, in € **413.403,25** il contributo complessivo ammissibile ai sensi delle lettere c), comma 2, art. 2 dell'O.C.S.R. n. 27 del 2017 nonché del comma 2, art. 12 dell'Ordinanza n. 19/2017 e di determinazione dei contributi ammissibili ai sensi del comma 2, art. 21 dell'Ordinanza n. 19/2017 come di seguito elencati:

- Per la parte pubblica: in € 280.500,00 ai sensi delle lettere b) e c) dell'O.C.S.R. n. 27 del 2017, dando atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria nelle risorse stanziare ai sensi dell'art. 5 dell'O.C.S.R. n. 27 del 2017,

- Per la parte privata: in € 132.903,25, secondo le modalità stabilite dall'Ordinanza n.19/2017;

**DATO ATTO** che il contributo ammissibile per la parte pubblica risulta determinato in € 280.500,00, come previsto dal Decreto del Vice Commissario n. 14 del 07 luglio 2017;

**DATO ATTO** che l'incremento del Quadro Economico Pubblico pari a € 7.499,63 dovuto ad un maggior onere derivante dal ripristino della volta, intervento prescritto dalla soprintendenza, rimane a carico del Comune di Amandola che troverà copertura a seguito dell'espletamento della gara nel quadro economico di progetto finale, come riportato nel Documento Istruttorio allegato al Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n. 2714 del 19 dicembre 2018;

**VISTO** l'importo dell'appalto soggetto a ribasso, pari ad € 276.511,18 oltre € 11.670,55 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo pari ad € **288.181,74**;

**CONSIDERATO** che l'importo di 288.181,74 risulta finanziabile come di seguito indicato: € **288.181,74** mediante impegno al Cap. 2513 del corrente Bilancio Comunale e relative variazioni;

**VISTA** la Determina a Contrarre a firma del Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ricostruzione del Comune di Amandola n. 16 (R.G. 93) del 10/02/2019 con la quale è stato disposto:

- di procedere all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO ABITATIVO – EDIFICIO VIA INDIPENDENZA, tramite la Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo;
- di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di Gara secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. “c” del D.Lgs. 50/2016, con la consultazione di almeno 15 operatori economici;
- di procedere all'affidamento dell'appalto con il criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;



- di stabilire che il prezzo più basso sarà ricavato mediante applicazione del ribasso offerto sull'elenco prezzi posto a base d'asta;

**VISTA** la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 4 (R.G. 95) del 12/02/2019 avente per oggetto "LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 –RIPRISTINO CASA DELL'ALPINO – GARULLA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA INDIPENDENZA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA CIABBONI, RIPRISTINO EX SCUOLA – CESE - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" con la quale sono state avviate le procedure per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle successive procedure di gara per i seguenti lavori:

- **APPALTO 1:** "RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – CASA DELL'ALPINO, GARULLA";
- **APPALTO 2:** "RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA INDIPENDENZA";
- **APPALTO 3:** "RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA CIABBONI";
- **APPALTO 4:** "RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO EX SCUOLA, CESE";

**VISTA** la Determinazione a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 10 (R. G. 158) avente per oggetto: "LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 –RIPRISTINO CASA DELL'ALPINO – GARULLA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA INDIPENDENZA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA CIABBONI, RIPRISTINO EX SCUOLA – CESE – NOMINA COMMISSIONE PER IL SORTEGGIO ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE CHE HANNO PRESENTATO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE" con la quale è stata nominata la commissione per il sorteggio ed approvato l'elenco degli operatori che hanno presentato istanza;

**VISTA** la Determinazione a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 12 (R. G. 186) avente per oggetto: "LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 –RIPRISTINO CASA DELL'ALPINO – GARULLA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA INDIPENDENZA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA CIABBONI, RIPRISTINO EX SCUOLA – CESE – APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DI SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE FASI DI GARA" con il quale è stato approvato il Verbale n. 1 del 06/03/2019;

**VISTA** la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 14 (R.G. 195) del 14/03/2019 avente per oggetto "LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 –RIPRISTINO CASA DELL'ALPINO – GARULLA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA INDIPENDENZA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA CIABBONI – APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE FASI DI GARA" con la quale sono stati approvati gli elenchi degli operatori economici da invitare alle procedure di gara per i lavori di Ripristino Casa dell'Alpino – Garulla, Ripristino Edificio via Indipendenza, Ripristino Edificio Via Ciabboni;

**DATO ATTO** che il progetto sopra richiamato è stato validato dal Responsabile del Procedimento con appositi verbali;

**CONSIDERATO** che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, risulta necessario affidare l'appalto delle



opere di “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO ABITATIVO – EDIFICIO VIA INDIPENDENZA” di cui al progetto Esecutivo approvato;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento per i lavori di “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO ABITATIVO – EDIFICIO VIA INDIPENDENZA” è il sig. Andrea Spinaci Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnico Manutentivi - Settore Lavori Pubblici – Patrimonio - Ambiente del Comune di Amandola;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento di gara, è l’ing. Andrea De Santis in servizio presso l’Area dei Servizi Tecnico Manutentivi Privata del Comune di Amandola ai fini dell’espletamento e della sottoscrizione degli atti della procedura negoziata per i lavori di:

- “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO ABITATIVO – EDIFICIO VIA INDIPENDENZA”;

**VISTA** la dichiarazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento di gara circa l’assenza di conflitto di interesse relativamente alle procedure di affidamento dei lavori sopra citati assunta al protocollo comunale con nota n. 571 del 17/01/2019;

**DATO ATTO**, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CUP n. E26H17000010005;

**DATO ATTO**, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. 77953183EA;

**VISTO** l’importo COMPLESSIVO dell’appalto a base d’asta per l’esecuzione dei lavori di “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO ABITATIVO – EDIFICIO VIA INDIPENDENZA”, pari ad € 272.383,59 oltre € 11.670,55 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo pari ad € **284.054,14**;

**DATO ATTO** che in forza della convenzione sottoscritta in data 30.10.2018 “*CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA COMUNI IN BASE ALL’ART. 33 C. 3-BIS DEL D.LGS N. 163/2006*, tra i Comuni di: AMANDOLA E SMERILLO”, tra i Comuni di Amandola e Smerillo è stato disposto di affidare la fase di individuazione del contraente i lavori di “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO ABITATIVO – EDIFICIO VIA INDIPENDENZA” alla suddetta Centrale di Committenza, per la gestione dell’*iter* di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:

- Individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara;
- Predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare/lettera di invito, modulistica ecc.);
- Cura degli adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
- Successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- Aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente Aderente;

**RITENUTO** di riservare alla Stazione Appaltante la facoltà insindacabile di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, purché valida e congrua, mentre in caso di offerte con analogo ribasso, si procederà al sorteggio (ex. Art.77 del RD 827/24).

**RITENUTO** di stabilire secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 che la stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti



conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

**DATO ATTO** che, in applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica, che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate:

a) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo:

**Clausola n. 1:**

“il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.”.

**Clausola n. 2:**

“Il Soggetto aggiudicatario, o l'Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.

b) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

**Clausola n. 1:**

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.”.

**Clausola n. 2:**

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

**VISTO** che ai fini dell'appalto è stato scelto di procedere secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett “c” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

**VISTI** gli schemi per l'invito e per la presentazione delle domande alla procedura di gara predisposti dai funzionari della Centrale Unica di Committenza di seguito elencati:

- 1) Lettera di invito alla procedura di Gara;
- 2) Disciplinare di Gara;
- 3) Modello Istanza di Partecipazione alla Gara – MODELLO 1,
- 4) Modello Dichiarazione Amministratori – Direttori Tecnici e Soci con Potere di rappresentanza – MODELLO 2,
- 5) Modello Dichiarazione soggetti art. 85 D.Lgs. 159/2011– MODELLO 3;
- 6) Modello dichiarazione presa visione del progetto, dello stato dei luoghi – MODELLO 4;





7) Modello Offerta Economica – MODELLO 5;

8) DGUE – MODELLO 6;

9) Elenco Ditte invitate alla gara;

**DATO ATTO** che gli elaborati di gara sono stati sottoscritti dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile della Centrale di Committenza secondo quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione tra i Comuni Aderenti;

**CONSIDERATO** che gli atti di cui alla presente procedura sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (cfr parere ANAC prot. 6530 del 25/01/2019 - acquisito al protocollo comunale al n. 1194 del 01/02/2019);

**VISTA** la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 16 del 18/03/2019 avente ad oggetto: "LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 – RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA INDIPENDENZA – APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA" con la quale è stata approvata la documentazione di gara ed indetta la procedura di gara;

**DATO ATTO** che le imprese sono state invitate nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

**DATO ATTO** che l'elenco delle ditte da invitare proposto alla stazione appaltante per l'invito alla procedura di gara non è stato pubblicato secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016;

**DATO ATTO** che la presentazione delle offerte è stata fissata entro le ore 12:00 del giorno 04/04/2019;

**DATO ATTO** che la seduta per l'apertura delle buste è stata fissata per il giorno 05/04/2019 alle ore 15:30;

**VISTA** la lettera di invito, Prot. Com. n. 4124 del 20/03/2019 avente ad oggetto: "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento delle opere di "Lavori di Riduzione del fabbisogno abitativo a seguito della crisi sismica 2016 – Appalto 2 Ripristino con interventi di Miglioramento Sismico per la realizzazione di n. 4 abitazioni per il soddisfacimento abitativo – Edificio via Indipendenza" con la quale sono state invitate a presentare offerta per i lavori in oggetto le seguenti ditte:

|    | Nominativo ditte                          | Sede ditta                                            | C.F. / P.IVA     |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | PEGASO COSTRUZIONI SRL<br>pec:            | PESCARA - 65100 VIA ACQUATORBIDA<br>87 (PE)           | 01699580682      |
| 2. | EUGENI PERICLE SRL<br>pec:                | MATELICA - 62024 PIAZZA E. MATTEI 7<br>(MC)           | 01361630435      |
| 3. | TRE C COSTRUZIONI srl<br>pec:             | CROGNALETO - 64043 LOC. TOTTEA (TE)                   | 01576920670      |
| 4. | ABRUZZO COSTRUZIONI 2010<br>pec:          | AQUILA - NULLO VIALE FRANCESCO<br>CRIPSI 35 (AQ)      | 01801510668      |
| 5. | DI TEODORO COSTRUZIONI SRL<br>pec:        | TERAMO - 64100 VIALE DELLA<br>RESISTENZA 26 (TE)      | 01609100670      |
| 6. | CANALE GEOM. GIOVANNI COSTRUZIONI<br>pec: | CASTELDACCIA - 90014 VIA L. EINAUDI 8<br>(PA)         | CNLGNN67T21C0740 |
| 7. | Gruppo Edile Iovine Srl<br>pec:           | SANTA MARIA A VICO - 81028 VIA<br>COLLE PUOTI 50 (CE) | 03658930619      |
| 8. | HOXHA ILIR<br>pec:                        | PERUGIA - 06079 VIA R. GRIECO 46 (PG)                 | HXHLRI71C16Z100T |
| 9. | C.S. COSTRUZIONI S.R.L.<br>pec:           | MUSSOMELI - 93014 VIA CALABRIA 3<br>(CL)              | 01851340859      |



|     |                                                              |                                                              |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10. | <b>IMPRESA EDILE STRADALE GUIDI GIOVANNI SRL</b><br>pec:     | SERRA SANT'ABBONDIO - 61040 VIA<br>LAGO 4/2 (PU)             | <b>01408410437</b> |
| 11. | <b>SIFE S.R.L.</b><br>pec:                                   | ASCOLI PICENO - 63100 ZONA IND.LE<br>CAMPOLUNGO (AP)         | <b>02138660440</b> |
| 12. | <b>FRANCUCCI S.R.L.</b><br>pec:                              | TREIA - 62010 VIA FIRENZE NR. 6 (MC)                         | <b>01241490430</b> |
| 13. | <b>EREDI LUZI MARIO DI LUZI PIERO &amp; C. SNC</b><br>pec:   | ASCOLI PICENO - 63100 VIALE<br>MARCELLO FEDERICI N. 110 (AP) | <b>01511420448</b> |
| 14. | <b>SERALTA COSTRUZIONI SRL</b><br>pec:                       | SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 63074<br>VIA C. COLOMBO 68 (AP)   | <b>02067220448</b> |
| 15. | <b>MARINELLI COSTRUZIONI S.R.L.</b><br>pec:                  | ANTRODOCO - 02013 VIA DEL<br>CASTELLO 30 (RI)                | <b>00626760573</b> |
| 16. | <b>TERMOIDDRAULICA DI VALENTINI E SCARPONI</b><br>pec:       | TREVI - 06039 VIA NUOVA 13 (PG)                              | <b>01160590541</b> |
| 17. | <b>B.P.COSTRUZIONI S.A.S. DI PALDETTI ALESSANDRO</b><br>pec: | CORRIDONIA - 62014 Via Sandro Pertini<br>1 (MC)              | <b>03673750612</b> |
| 18. | <b>SERENA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</b><br>pec:            | NUSCO - 83051 VIA NAZIONALE (AV)                             | <b>02349940649</b> |
| 19. | <b>MOSCARELLO COSTRUZIONI SRL</b><br>pec:                    | MELFI - 85025 CONTRADA BICOCCA<br>(PZ)                       | <b>01378430761</b> |
| 20. | <b>SOCAB COSTRUZIONI SRL</b><br>pec:                         | PORTO SAN GIORGIO - 63822 VIA<br>ANDREA COSTA 291 (FM)       | <b>02220540443</b> |

**DATO ATTO** che, per l'esame delle offerte, pur se il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso, è stata nominata la Commissione di Gara, con apposito atto, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

**VISTA** la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 24 del 04/04/2019 avente ad oggetto: "LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 – RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA INDIPENDENZA –NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA" con la quale si è nominata la commissione di gara per la valutazione della documentazione pervenuta;

**VISTO** che nel termine previsto sono pervenute al protocollo comunale le offerte delle ditte di seguito riportate:

- 1) **C.S. COSTRUZIONI S.R.L.**, C. F./P.IVA 01851340859 - con sede a MUSSOMELI (CL) in VIA CALABRIA 3 - Prot. n. 4474 del 28/03/2019;
- 2) **VALENTINI E SCARPONI COSTRUZIONI SRL**, C. F./P.IVA 01160590541 - con sede a TREVI (PG) in VIA NUOVA 13 - Prot. n. 4704 del 02/04/2019;
- 3) **HOXHA ILIR**, C. F./P.IVA HXHLRI71C16Z100T - con sede a PERUGIA (PG) in VIA R. GRIECO 46 - Prot. n. 4736 del 03/04/2019;
- 4) **MARINELLI COSTRUZIONI S.R.L.**, C. F./P.IVA 00626760573 - con sede a ANTRODOCO (RI) in VIA DEL CASTELLO 30 - Prot. n. 4755 del 03/04/2019;
- 5) **SIFE S.R.L.**, C. F./P.IVA 02138660440 - con sede a ASCOLI PICENO (AP) in ZONA IND.LE CAMPOLUNGO - Prot. n. 4771 del 03/04/2019;
- 6) **FRANCUCCI S.R.L.**, C. F./P.IVA 01241490430 - con sede a TREIA (MC) in VIA FIRENZE NR. 6 - Prot. n. 4821 del 04/04/2019;
- 7) **TRE C COSTRUZIONI srl**, C. F./P.IVA 01576920670 - con sede a CROGNALETO (TE) in LOC. TOTTEA - Prot. n. 4823 del 04/04/2019;
- 8) **ABRUZZO COSTRUZIONI 2010**, C. F./P.IVA 01801510668 - con sede a AQUILA (AQ) in VIALE FRANCESCO CRIPSI 35- Prot. n. 4824 del 04/04/2019;



- 9) **B.P.COSTRUZIONI S.A.S. DI PALDETTI ALESSANDRO**, C. F./P.IVA 03673750612 - con sede a CORRIDONIA (MC) in Via Sandro Pertini 1 - Prot. n. 4825 del 04/04/2019;
- 10) **SERALTA COSTRUZIONI SRL**, C. F./P.IVA 02067220448 - con sede a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) in VIA C. COLOMBO 68 - Prot. n. 4837 del 04/04/2019;
- 11) **Gruppo Edile Iovine Srl**, C. F./P.IVA 03658930619 - con sede a SANTA MARIA A VICO (CE) in VIA COLLE PUOTI 50 - Prot. n. 4838 del 04/04/2019;
- 12) **PEGASO COSTRUZIONI SRL**, C. F./P.IVA 01699580682 - con sede a PESCARA (PE) in VIA ACQUATORBIDA 87 - Prot. n. 4845 del 04/04/2019;

**VISTO** il verbale della seduta di ammissione n. 1 del 05/04/2019 dal quale non sono risultate ammesse le seguenti ditte:

1. **SIFE S.R.L.**, C. F./P.IVA 02138660440 - con sede a ASCOLI PICENO (AP) in ZONA IND.LE CAMPOLUNGO; - **Motivo di esclusione:** *Il plico zippato "A-Documentazione" è stato criptato con la chiave alfanumerica inviata ma non è possibile aprirlo, inoltre ha un'estensione di circa 200 Kb quindi probabilmente non contiene alcuna documentazione;*
2. **Gruppo Edile Iovine Srl**, C. F./P.IVA 03658930619 - con sede a SANTA MARIA A VICO (CE) in VIA COLLE PUOTI 50 - **Motivo di esclusione:** *La chiave di decriptazione non permette di decriptare il plico "A-Documentazione";*
3. **PEGASO COSTRUZIONI SRL**, C. F./P.IVA 01699580682 - con sede a PESCARA (PE) in VIA ACQUATORBIDA 87- **Motivo di esclusione:** *Nel plico informatico inviato risulta assente il file criptato "A - Documentazione". La chiave alfanumerica inviata non permette di decriptare la documentazione inviata;*

**VISTO** e richiamato il verbale della seduta di ammissione n. 1 del 05/04/2019 dal quale è risultato necessario l'acquisizione di documentazione integrativa per le ditte di seguito elencate:

1. **VALENTINI E SCARPONI COSTRUZIONI SRL**, C. F./P.IVA 01160590541 - con sede a TREVISO (TV) in VIA NUOVA 13;
2. **MARINELLI COSTRUZIONI S.R.L.**, C. F./P.IVA 00626760573 - con sede a ANTEROSIO (MI) in VIA DEL CASTELLO;
3. **FRANCUCCI S.R.L.**, C. F./P.IVA 01241490430 - con sede a TREVISO (MC) in VIA FIRENZE NR. 6;
4. **ABRUZZO COSTRUZIONI 2010**, C. F./P.IVA 01801510668 - con sede a AQUILA (AQ) in VIALE FRANCESCO CRIPSI 35;
5. **SERALTA COSTRUZIONI SRL**, C. F./P.IVA 02067220448 - con sede a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) in VIA C. COLOMBO 68;

**DATO ATTO** che nella seduta di Ammissione n. 1 del 05/04/2019, per un mero errore materiale di interpretazione dei caratteri alfanumerici della chiave di decriptazione inviata, è stata valutata non valida la chiave di decriptazione del plico A – Documentazione presentata, entro i termini stabiliti, dalla ditta Gruppo Edile Iovine Srl, C. F./P.IVA 03658930619 - con sede a SANTA MARIA A VICO (CE) in VIA COLLE PUOTI 50;

**ACCERTATO**, a seguito delle osservazioni presentate dalla Ditta in data 10/04/2019 (Prot. Com. n. 5155), nella seconda seduta utile di ammissione, che la chiave di decriptazione del plico A – Documentazione presentata, entro i termini stabiliti, dalla ditta Gruppo Edile Iovine Srl, C. F./P.IVA 03658930619, risulta essere corretta e permette di decriptare il plico corrispondente;

**DATO ATTO** che la documentazione presentata dalla ditta Gruppo Edile Iovine Srl, C. F./P.IVA 03658930619 è stata valutata in sede della seduta di Ammissione n.2 del 12/04/2019 e che la stessa è stata ammessa alle successive fasi di gara;

**VISTE** le note di richiesta della documentazione integrativa ad in particolare:

- **VALENTINI E SCARPONI COSTRUZIONI SRL**, C. F./P.IVA 01160590541, prot. Comunale n. 5075 del 08/04/2019;
- **MARINELLI COSTRUZIONI S.R.L.**, C. F./P.IVA 00626760573, prot. Comunale n. 5076 del 08/04/2019;
- **FRANCUCCI S.R.L.**, C. F./P.IVA 01241490430, prot. Comunale n. 5077 del 08/04/2019;
- **ABRUZZO COSTRUZIONI 2010**, C. F./P.IVA 01801510668, prot. Comunale n. 5078 del 08/04/2019;



- **SERALTA COSTRUZIONI SRL**, C. F./P.IVA 02067220448, C. F./P.IVA 01160590541, prot. Comunale n. 5079 del 08/04/2019;

**ACCERTATO** che le ditte per le quali si è reso necessario ricorrere al soccorso istruttorio hanno inviato la documentazione integrativa, nei termini previsti, come di seguito indicato:

- **FRANCUCCI S.R.L.**, C. F./P.IVA 01241490430, prot. Comunale n. 5103 del 09/04/2019;
- **VALENTINI E SCARPONI COSTRUZIONI SRL**, C. F./P.IVA 01160590541, prot. Comunale n. 5115 del 09/04/2019;
- **MARINELLI COSTRUZIONI S.R.L.**, C. F./P.IVA 00626760573, prot. Comunale n. 5160 del 10/04/2019;
- **ABRUZZO COSTRUZIONI 2010**, C. F./P.IVA 01801510668, prot. Comunale n. 5233 del 11/04/2019;
- **SERALTA COSTRUZIONI SRL**, C. F./P.IVA 02067220448, C. F./P.IVA 01160590541, prot. Comunale n. 5269 del 11/04/2019;

**VISTO** e richiamato il Verbale di Gara n. 2 di Ammissione del 12/04/2019 nella quale è stata valutata positivamente la documentazione integrativa consegnata dalle ditte sopracitate;

**VISTO** e richiamato il Verbale di Gara n. 2 di Ammissione del 12/04/2019 nella quale è stata valutata completa la documentazione presentata dalla Ditta 11. Gruppo Edile Iovine Srl, C. F./P.IVA 03658930619;

**ACCERTATO** che le ditte ammesse alla seduta di aggiudicazione sono le seguenti:

1. **C.S. COSTRUZIONI S.R.L.**, C. F./P.IVA 01851340859
2. **VALENTINI E SCARPONI COSTRUZIONI SRL**, C. F./P.IVA 01160590541
3. **HOXHA ILIR**, C. F./P.IVA HXHLRI71C16Z100T
4. **MARINELLI COSTRUZIONI S.R.L.**, C. F./P.IVA 00626760573
6. **FRANCUCCI S.R.L.**, C. F./P.IVA 01241490430
7. **TRE C COSTRUZIONI srl**, C. F./P.IVA 01576920670
9. **B.P.COSTRUZIONI S.A.S. DI PALDETTI ALESSANDRO**, C. F./P.IVA 03673750612
10. **SERALTA COSTRUZIONI SRL**, C. F./P.IVA 02067220448
11. **Gruppo Edile Iovine Srl**, C. F./P.IVA 03658930619

**DATO ATTO** che sono state ammesse all'apertura dell'offerta economica un numero di istanze inferiore a 10, e che in tal caso il Bando di gara non prevede l'esclusione automatica delle automatiche dalla gara, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 97 D.Lgs 50/2016;

**DATO ATTO** che le offerte ammesse alla seduta di aggiudicazione sono pari o superiori a 5, si rende necessario procedere alla determinazione della soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, al fine di richiedere gli elementi giustificativi dell'offerta presentata superiore alla soglia, ai sensi dell'art. 97 commi 1, 3-bis e 5.

**VISTO** che ai fini della determinazione della soglia di anomalia è stato estratto il Metodo C), ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come da Verbale di di Gara n. 2 di Ammissione del 12/04/2019;

**VISTO** e richiamato il Verbale di Gara n. 1 di Aggiudicazione del 19/04/2019;

**VISTO** il Verbale di Gara n. 1 di Aggiudicazione del 19/04/2019 dal quale risulta essere:

- Aggiudicatario dell'Appalto la Ditta **C.S. COSTRUZIONI S.R.L.**, C. F./P.IVA 01851340859 a seguito del ribasso offerto del 25,677 % sull'importo soggetto a base d'asta pari a € 276.511,18 oltre 11.670,55 di oneri per la sicurezza, per un importo totale pari a € 288.181,73, per l'importo netto contrattuale pari a € 217.181,95 oltre IVA di legge;

**DATO ATTO** che la Ditta **C.S. COSTRUZIONI S.R.L.**, C. F./P.IVA 01851340859 risulta essere iscritta all'Anagrafica Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30, comma 6 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione definitiva di cui alla presente diviene efficace successivamente alla verifica del possesso dei requisiti prescritti;

**VISTO** il Parere preventivo relativo al controllo dell'ANAC sulle Procedure del Commissario Straordinario del 29/05/2019, Prot. Com. n. 7498;

**VISTI:**

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali;





- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti”;
- DPR 207/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- il DL. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- Delibera Anac n. 2016 del 1 marzo 2018 - Linee Guida n. 4 (Rev. 1) - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018);
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza sull'adozione del presente atto;

### **DETERMINA**

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI AGGIUDICARE** l'appalto per i lavori di “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 – RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA INDIPENDENZA” alla ditta Ditta **C.S. COSTRUZIONI S.R.L.**, C. F./P.IVA 01851340859 per l'importo netto contrattuale pari a € 217.181,95 comprensivo di oneri per la sicurezza paesi a € 11.670,55, oltre IVA di legge.
- 3) **DI DARE ATTO** che secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione definitiva di cui alla presente diviene efficace successivamente alla verifica del possesso dei requisiti prescritti;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Procedimento del Comune di Amandola per tutti gli altri provvedimenti necessari, inerenti l'emanazione del presente provvedimento;
- 5) **DI DARE ATTO** che il sottoscritto Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola - Smerillo Ing. Andrea Spinaci dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 5, comma, 2 e art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Amandola, approvato dalla Giunta Comunale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- 6) **DI AVVISARE** che a norma dell'art. 3 comma 4° della L. 07.08.90 n° 241, avverso la presente determinazione, in applicazione della legge 6.12.1971 n° 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Marche.

Il Responsabile della Centrale di Committenza

Amandola - Smerillo  
dott. ing. Andrea Spinaci

