

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fn.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 202 (R.G. 811) del 02-10-2019

**OGGETTO: ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI TORRI DISSIPATIVE DEL COMPLESSO SCOLASTICO SPADONI - RICCI - DETERMINA A CONTRARRE
GIG n.: 8050737E54**

L'anno duemiladiciannovē il giorno due del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che il territorio del Comune di Amandola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni che ha provocato una serie di danni tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati nonché di vie e strade di collegamento e strutture sanitarie;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto del 2016 n.197 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del:

- 25 agosto del 2016 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 27 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 31 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016:

- n.388 del 26 agosto 2016: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016"

agosto 2016”;

- n.389 del 28 agosto 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 392: del 6 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 393: del 13 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 394: del 19 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 396: del 23 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 399: del 10 ottobre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 400: del 31 ottobre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 405 del 11 novembre 2016: “Ulteriori disposizioni sui rilievi di agibilità post-sismica” ;
- n. 406 del 12 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 408 del 15 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 415 del 15 novembre 2016; “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 414 del 19 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 19 novembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.275 del 24 novembre 2016”;

DATO ATTO che a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016, del 26/10/2016, del 30/10/2016 e del 18/01/2017 sono state effettuate verifiche e controlli presso l'edificio sede della Scuola Elementare e Media “Ricci – Spadoni” che hanno accertato l'agibilità strutturale dell'immobile;

CONSIDERATO che:

- l'immobile sede della scuola Elementare e Media è stato realizzato all'inizio degli anni 60 con struttura in calcestruzzo armato;
- che a seguito degli eventi sismici risulta pienamente agibile e funzionale;
- che per detto edificio non sono ancora state effettuate verifiche di vulnerabilità sismica;

DATO ATTO che il Consorzio Nazionale Dettaglianti Società Cooperativa CONAD con sede a Bologna (BO) in Via Michelino n. 59 P.IVA 03320960374 con nota acquisita al protocollo comunale in data 19/04/2017 n. 5576 ha comunicato di voler effettuare una donazione in denaro al Comune di Amandola finalizzata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza della scuola elementare e media di

Amandola;

CONSIDERATO che il donatore ha già provveduto a versare l'importo di € 160.000,00 al Comune di Amandola per i suddetti lavori di messa in sicurezza delle scuole;

VISTA la Deliberazione di giunta Municipale n. 99 del 28/06/2017 avente per oggetto "LAVORI DI RIMOZIONE VULNERABILITA' E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA "RICCI SPADONI". APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'" con la quale è stato approvato il progetto per lo studio di fattibilità relativo alla riduzione della vulnerabilità dell'edificio sede delle scuole cittadine;

VISTA la recente legislazione inerente il finanziamento dell'adeguamento sismico degli edifici scolastici con particolare riferimento all'art. 20 bis della Legge 45/2017 avente per oggetto "*Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici*";

DATO ATTO che grazie ai fondi disponibili sono state effettuati gli studi sui materiali costituenti la struttura;

CONSIDERATO che l'immobile sede della Scuola Primaria e Secondaria "Ricci Spadoni" di Amandola a seguito della sequenza sismica iniziata il 24/08/2016 non ha subito danni ed i risultati delle verifiche effettuate dopo ogni evento sismico di magnitudo superiore a 5.0 ha dato esito "Agibile";

CONSIDERATO che l'immobile ha struttura in calcestruzzo armato realizzata all'inizio del 1960 e che, pur se non ha avuto danni a seguito degli eventi sismici, deve comunque essere adeguato sismicamente;

DATO ATTO che l'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del Comune di Amandola, anche sulla base di interventi già effettuati su immobili simili, ha effettuato uno studio circa le modalità tecniche per l'adeguamento sismico dell'immobile individuando la possibilità di realizzare l'adeguamento sismico della struttura mediante la realizzazione di strutture esterne con funzione di assorbimento delle sollecitazioni sismiche;

CONSIDERATO che tale soluzione consente di realizzare l'intervento senza necessità di esecuzione dei lavori all'interno dell'edificio esistente e che risulta quindi possibile procedere all'adeguamento sismico mantenendo la funzionalità dell'immobile esistente;

DATO ATTO che l'intervento di adeguamento sismico dell'immobile attraverso il rafforzamento della struttura dovrebbe necessariamente prevedere interventi su tutti i nodi trave – colonna che comporterebbero corpose demolizioni all'interno dell'immobile, e la perdita di funzionalità dello stesso per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 22/01/2018 avente per oggetto "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA RICCI SPADONI. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'" con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità per l'adeguamento sismico della sede della scuola Primaria e dell'Infanzia "Spadoni – Ricci".

DATO ATTO che per la redazione del progetto esecutivo strutturale è stata incaricata la società Seitec s.r.l. seismotechnologies s.r.l. – C.F. e P.IVA 01832750440 con sede ad Ancona (AN) in Via Passo Varano n. 306/B;

DATO ATTO che il progetto esecutivo architettonico risulta a firma dell'ing. Andrea Spinaci, Istruttore Direttivo Tecnico dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del Comune di Amandola;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva – Settore Lavori Pubblici - Patrimonio – Ambiente n. 90 (R.G. 410) del 26/06/2018 avente per oggetto "PROVVEDIMENTO UNICO FINALE CONFERENZA EI SERVIZI - ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TORRI DISSIPATIVE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO "SPADONI - RICCI" con la quale è stato emesso il provvedimento finale della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 107 del 27/06/2018 avente per oggetto "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA "RICCI SPADONI". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO" con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo per



l'adeguamento sismico del plesso scolastico sede della scuola primaria e dell'infanzia "Ricci – Spadoni";
VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 91 (Reg. Gen. n. 412) del 28/06/2018, avente per oggetto "ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TORRI DISSIPATIVE DEL COMPLESSO SCOLASTICO "RICCI SPADONI". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO", con la quale si è approvato il progetto esecutivo;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 205 (Reg. Gen. n. 862) del 30/11/2018, avente per oggetto "ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TORRI DISSIPATIVE DEL COMPLESSO SCOLASTICO "RICCI SPADONI" – AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO", con la quale si è affidato l'incarico di assistenza al RUP, all'arch. Medori Ludovica di Montegranaro (FM);

PRESO ATTO del Decreto del Dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali, Edilizia ed Espropriazione n. 14 del 23 Novembre 2018, avente per oggetto "L. 128/2013 – L. 107/2015 – DI (MIUR-MED-MIT) n. 47/2018 – DGR 602/2018: Programmazione triennale 2018 – 2020 – Piano annualità 2018", con il quale si approva il piano degli interventi in materia di edilizia scolastica per l'annualità 2018, ove è presente l'intervento in oggetto per il quale questo ente aveva presentato richiesta;
VISTO il Decreto MIUR n. 87 del 01/02/2019 che autorizza gli Enti locali all'avvio delle procedure di gara per i lavori finanziati nella annualità 2018,

PRESO ATTO della nota della Regione Marche, pervenuta con nota prot. Comunale n. 11209 del 07/08/2019, con la quale si comunica la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 06/05/2019 del suddetto Decreto MIUR n. 87 del 01/02/2019, con conseguente scadenza per l'affidamento dei lavori entro 180 giorni;

DATO ATTO che a seguito di un ulteriori sopralluoghi e conseguenti lievi modifiche tecniche proposte dal tecnico progettista incaricato, si necessita di modificare leggermente il progetto di "ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TORRI DISSIPATIVE DEL COMPLESSO SCOLASTICO "RICCI SPADONI"

VISTI i nuovi elaborati del progetto esecutivo per le opere di "ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TORRI DISSIPATIVE DEL COMPLESSO SCOLASTICO "RICCI SPADONI"" di seguito elencati:

- 1) Tav. 0.0 – Elenco Elaborati;
- 2) Tav. 0.1 – Domande finanziamento
- 3) Tav. 1 - Relazione Tecnico Illustrativa;
- 4) Tav. 2 - Stralcio Corografia, PRG, Catastale;
- 5) Tav. 3 – Documentazione Fotografica;
- 6) Tav. 4.1 – Architettonico Stato Attuale – Pianta Piano Terra;
- 7) Tav. 4.2 – Architettonico Stato Attuale – Pianta Piano Primo;
- 8) Tav. 4.3 – Architettonico Stato Attuale – Pianta Piano Secondo;
- 9) Tav. 4.4 – Architettonico Stato Attuale – Pianta Piano Sottotetto;
- 10) Tav. 4.5 – Architettonico Stato Attuale – Prospetti Nord – Prospetti Est;
- 11) Tav. 4.6 – Architettonico Stato Attuale – Prospetti Sud – Prospetti Ovest;
- 12) Tav. 5.1 – Architettonico Stato Progetto – Pianta Piano Terra;
- 13) Tav. 5.2 – Architettonico Stato Progetto – Pianta Piano Primo;
- 14) Tav. 5.3 – Architettonico Stato Progetto – Pianta Piano Secondo;
- 15) Tav. 5.4 – Architettonico Stato Progetto – Pianta Piano Sottotetto;
- 16) Tav. 5.5 – Architettonico Stato Progetto – Prospetti Nord – Prospetti Est;
- 17) Tav. 5.6 – Architettonico Stato Progetto – Prospetti Sud – Prospetti Ovest;

- 18) Tav. R-ST01_Verifica di Vulnerabilità sismica;
- 19) Tav. R-ST02_Relazione di Calcolo delle strutture;
- 20) Tav. R-ST03_Relazione geotecnica;
- 21) Tav. R-ST01_Verifica di Vulnerabilità sismica;
- 22) Tav. R-ST04_Piano di Manutenzione;
- 23) Tav. ST 01 – Carpenterie Generali;
- 24) Tav. ST 02 – Torre Tipo “A” – Carpenterie in pianta;
- 25) Tav. ST 03 – Torre Tipo “A” – Carpenterie in sezione – Particolari;
- 26) Tav. ST 04 – Torre Tipo “A” – Particolari Armature Fondazioni – Particolari giunti di Base;
- 27) Tav. ST 05 – Torre Tipo “A” – Particolari Tipo Bracci di Collegamento Torre edificio – impalcato a quote +7,40 e +11,10;
- 28) Tav. ST 05a – Torre Tipo “A” – Particolari Tipo Bracci di Collegamento Torre edificio – impalcato a quota +3,70;
- 29) Tav. ST 06 – Torre Tipo “B” – Carpenterie in pianta;
- 30) Tav. ST 07 – Torre Tipo “B” – Carpenterie in sezione – Particolari;
- 31) Tav. ST 08 – Torre Tipo “B” – Particolari Armature Fondazioni – Particolari giunti di Base;
- 32) Tav. ST 09 – Torre Tipo “B” – Particolari Collegamenti meccanici torre - edificio;
- 33) Tav. ST 10 – Torri “A” e “B” – Particolari dispositivi meccanici e dissipativi alla base;
- 34) Tav. 6 – Computo Metrico Estimativo;
- 35) Tav. 7 – Elenco Prezzi;
- 36) Tav. 8 – Stima Costi della Sicurezza;
- 37) Tav. 9 – Analisi dei Prezzi;
- 38) Tav. 10 – Incidenza Manodopera;
- 39) Tav. 11 – Quadro Economico;
- 40) Tav. 12 – Domanda di Autorizzazione Paesaggistica;
- 41) Tav. 13 – Relazione Paesaggistica;
- 42) Tav. 14 – Certificato di Assetto Territoriale;
- 43) Tav. 15 – Cronoprogramma Lavori;
- 44) Tav. 16 – Capitolato Speciale di Appalto;
- 45) Tav. 17 – Piano di Coordinamento e Sicurezza;
- 46) Tav. 18 – Schema di Contratto;
- 47) Tav. 19 – Relazione Geologica;

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnico – Manutentiva – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 202 (Reg. Gen. n. 811) del 02-10-2019 avente per oggetto “Adeguamento sismico mediante realizzazione di torri dissipative del complesso scolastico “Spadoni – Ricci”” con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA RICCI SPADONI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TORRI DISSIPATIVE, per l'importo complessivo pari ad € 850.000,00 di cui € 583.715,82 per lavori ed € 266.284,18 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, risulta necessario affidare l'appalto delle opere di “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA RICCI SPADONI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TORRI DISSIPATIVE” di cui al progetto Esecutivo approvato;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per i lavori di “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA RICCI SPADONI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TORRI DISSIPATIVE” è il sig. Spinaci Andrea del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del Comune di AMANDOLA;



DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CUP n. E29H17000020002;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. 8050737E54;

VISTO l'importo dell'appalto soggetto a ribasso, pari ad € 572.107,99 oltre € 11.607,83 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo pari ad € **583.715,82**;

CONSIDERATO che l'importo per le opere di "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA RICCI SPADONI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TORRI DISSIPATIVE" risulta finanziato come di seguito indicato:

- PIANO TRIENNALE REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA per l'importo pari ad € 690.000,00;
- DONAZIONE per l'importo pari ad € 160.000,00;

CONSIDERATO che per i lavori di "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA RICCI SPADONI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TORRI DISSIPATIVE" i fondi sono stati individuati nel bilancio Comunale al Capitolo di Spesa 2628 per l'importo complessivo pari ad € 850.000,00;

VISTO altresì, il D.Lgs 18 aprile 2006, n. 50 avente per oggetto "Codice dei Contratti";

VISTA la normativa vigente in materia di appalti che, allo stato attuale, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

CONSIDERATO che il personale tecnico in servizio presso il Comune di AMANDOLA risulta impegnato nelle attività di ufficio che non consentono l'espletamento delle fasi di gara in tempi celeri senza la comprimissione delle normali attività di ufficio;

PRECISATO, che ai sensi dell'art. 37, comma 4 lett. "c" del DLgs 50/2016 ed in forza della convenzione sottoscritta in data 28.10.2015 "*COSTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.), AI SENSI DELL'ARTICOLO 33, COMMA 3 BIS, DEL D. LGS 12.4.2006, N. 163, MEDIANTE ACCORDO CONVENZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS N. 267/2000*", tra i Comuni di Amandola e Smerillo è possibile affidare alla suddetta Centrale di Committenza l'espletamento della successiva fase di gara e la stessa si attiverà dietro trasmissione del provvedimento a Contrarre del Responsabile del Settore, per la gestione dell'*iter* di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:

- Predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare/lettera di invito, modulistica ecc.);
- Cura degli adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
- Successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- Aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

RITENUTO opportuno, ai sensi della normativa vigente, procedere all'appalto dei lavori di "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA RICCI SPADONI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TORRI DISSIPATIVE" per il tramite della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo, appositamente istituita e registrata presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti dell'Autorità Anticorruzione;

DATO ATTO che ricorrono le condizioni per l'affidamento dell'appalto dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. "c-bis" del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO che ai fini dell'appalto delle opere si debba procedere mediante esperimento di procedura aperta, secondo quanto previsto dagli art. 59 comma 1 e 60 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 "Criteri di Aggiudicazione dell'appalto" con particolare riferimento al comma 2 che specifica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

RITENUTO di applicare il ribasso unitario offerto sull'importo complessivo posto a base d'asta al netto dei costi per la sicurezza;

CONSIDERATO che per la gara relativa alle opere di cui alla presente è previsto un contributo da versare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) pari ad € 375,00 secondo quanto previsto all'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e delle Delibere attuative emanate dall'A.N.A.C. per l'anno in corso;

DATO ATTO che l'importo di € 375,00 per le spese di gara risulta previsto nel quadro economico di progetto e che è possibile impegnare il suddetto importo al capitolo 2628 del corrente Bilancio Comunale;

VISTI:

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali";
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti";
- DPR 207/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

VISTO il vigente Statuto;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO il visto di copertura del Responsabile dell'Area Economica – Finanziaria;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE LA PREMESSA** narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI AVVIARE**, per le motivazioni esposte in premessa, la procedura per l'affidamento dei lavori di *"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA RICCI SPADONI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TORRI DISSIPATIVE"*;
- 3) **DI PROCEDERE** all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di *"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA RICCI SPADONI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TORRI DISSIPATIVE"* tramite la Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo che prevede il coordinamento delle seguenti attività:
 - Predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare/lettera di invito, modulistica ecc.);
 - Cura degli adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
 - Successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - Aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;
- 4) **DI STABILIRE** che la scelta del contraente dovrà avvenire tramite procedura aperta secondo quanto previsto dagli art. 59 comma 1 e 60 del D.Lgs. 50/2016;



- 5) **DI STABILIRE** che l'aggiudicazione dell'appalto dovrà avvenire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 6) **DI STABILIRE** che il ribasso unitario offerto dovrà essere applicato sull'importo complessivo posto a base d'asta al netto dei costi per la sicurezza;
- 7) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Spinaci Andrea del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del Comune di AMANDOLA;
- 8) **DI DICHIARARE** che, relativamente al RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del "Codice" nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ,ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
- 9) **DI DARE ATTO** che i fondi per la realizzazione delle opere risultano individuati al Capitolo di Spesa 2628 del corrente Bilancio Comunale;
- 10) **DI IMPEGNARE** l'importo di € 375,00, quale spesa di gara, a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) da liquidare con atto specifico;
- 11) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e dell'esecuzione della presente determinazione.
- 12) **DI TRASMETTERE** tutta la documentazione inerente la gara nonché gli elaborati progettuali ed il presente atto al Responsabile della Centrale Unica di Committenza per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva
Settore LL.PP., Patrimonio e Ambiente
Ing. Andrea Spinaci

