



COMUNE DI AMANDOLA

Provincia di Fermo

COMMITTENTE:

Comune di Amandola

PROGETTISTA:

ing. Andrea Spinaci

DIRETTORE LAVORI:

ing. Andrea Spinaci

TAVOLA N.

3

OGGETTO:

AMPLIAMENTO LOCALI CUCINA E
RIQUALIFICAZIONE AULE
SCUOLA MATERNA "Mariele Ventre"

RIF. CATASTALI

Foglio

42

Particelle

190

UBICAZIONE: Piazzale Palmiro Togliatti, 1

PROGETTO PRELIMINARE

ELABORATI: - Quadro Economico

Collaboratore: ing. Andrea De Santis - arch. Valentina Tassi

DATA: Maggio 2018

SCALA:

EDIZ.: 00

REV.: 00

COMUNE DI AMANDOLA
Area dei Servizi Tecnici Manutentivi

P.zza Risorgimento 17- 63857 Amandola (FM)
tel 0736/840720 - fax 0736/840723
e-mail : lavoripubblici@comune.amandola.fm.it
pec : comune.amandola@emarche.it
C.F. 80001030446 - P.IVA 00426220448

Il disegno e tutte le informazioni in esso contenute sono di proprietà esclusiva.
Eventuali copie, riproduzioni o pubblicazioni sono subordinate all'autorizzazione scritta del proprietario.

Comune di Amandola

REGIONE MARCHE
PROVINCIA DI FERMO

AMPLIAMENTO LOCALI CUCINA E RIQUALIFICAZIONE AULE SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIELE VENTRE"

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO PRELIMINARE

LAVORI

LAVORI A MISURA				€ 80.000,00
ONERI SICUREZZA SU LAVORI A MISURA			€ 1.600,00	
TOTALE LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO			€ 78.400,00	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IVA SU LAVORI A MISURA		10%		€ 8.000,00
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE				
SPESE PER IMPREVISTI (Iva inclusa)		10,00%	€ 5.088,91	€ 5.597,80
LAVORI IN ECONOMIA		10,00%	€ 5.900,00	€ 6.490,00
PROVE - INDAGINI - ULTERIORI INDAGINI		22,00%	€ 1.000,00	€ 1.220,00
PER SPESE TECNICHE				
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIR. LAVORI, CONTABILITA', SICUREZZA, COLLAUDO ETC..			€ 12.000,00	
C.AP. SU SPESE TECNICHE - Progettazione, direzione lavori, Coordinamento, Collaudo		4%	€ 480,00	
IVA. SU SPESE TECNICHE - Progettazione, direzione lavori, Coordinamento, Collaudo		22%	€ 2.745,60	
TOTALE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIR. LAVORI, CONTABILITA', SICUREZZA, ETC..				€ 15.225,60
RELAZIONE GEOLOGICA			€ 1.500,00	
C.AP. SU SPESE TECNICHE - Relazione Geologica		2%	€ 30,00	
IVA. SU RELAZIONE GEOLOGICA		22%	€ 336,60	
TOTALE RELAZIONE GEOLOGICA				€ 1.866,60
TOTALE SPESE TECNICHE				€ 17.092,20
SPESE TECNICHE ART. 113 D.Lgs. 50/2016 (SU LAVORI PER RUP)			2,00%	€ 1.600,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				€ 40.000,00
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE				€ 120.000,00

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Andrea Spinaci