



Ufficio: CONTRATTI E APPALTI
CIG: 756323749D

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 991 DEL 23-10-2018

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS. N 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SUPERFICIE DEI CAMPI DA TENNIS DI VIA CAMPO FIERA. CODICE CIG: 756323749D. CODICE CUP: I52H16000050004. DETERMINA DI ESCLUSIONE ED AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- l'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI e l'Istituto per il Credito Sportivo hanno sottoscritto il 14 Luglio 2016 un Protocollo d'Intesa che prevede tra l'altro la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per impianti sportivi;
- che con il suddetto Protocollo è stato dato avvio all'iniziativa denominata "Sport Missione Comune" per la quale è possibile richiedere l'ammissione a contributo di progetti relativi a costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 26/10/2016 è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2016/2018 e messa a disposizione una cifra complessiva di € 375.300,00 per opere relative ad impianti sportivi e rientranti nelle tipologie finanziabili con "Sport Missione Comune";
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 28/11/2016 è stato approvato il progetto definitivo denominato "Miglioramento della superficie dei campi da tennis di Via Campo Fiera" redatto, ai sensi dell'Art.24 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, dall'Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Severino Marche per un importo complessivo di € 128.000,00;
- che il C.U.P assegnato al suddetto progetto è I52H16000050004;
- che il CONI – Comitato Regionale Marche con nota Prot.n.2085 del 05/12/2016, assunta al Prot.n.40289 del 07/12/2016 ha espresso parere favorevole n.25/2016 sul progetto denominato "Miglioramento della superficie dei campi da tennis di Via Campo Fiera";
- che con nota Prot.n.39418/4 del 02/12/2016 è stata avanzata richiesta di contributo all'Istituto per il Credito Sportivo, ai sensi del Bando "Sport Missione Comune", relativamente all'intervento denominato "Miglioramento della superficie dei campi da tennis di Via Campo Fiera";



- che detta richiesta è stata accolta dall'Istituto per il Credito Sportivo e che con Determinazione n.945 del 27/12/2016 è stato assunto il mutuo Posizione n.4573200 dell'importo di € 128.000,00, per la realizzazione dei lavori di "Miglioramento della superficie dei campi da tennis di Via Campo Fiera".

Visto il progetto esecutivo dei lavori di "Miglioramento della superficie dei campi da tennis di Via Campo Fiera", approvato con Delibera di Giunta comunale n 170 del 22/05/2018, composto dai seguenti elaborati:

- fascicolo delle relazioni;
- stralci cartografici;
- stralcio P.R.G. e N.T.A.;
- documentazione fotografica;
- planimetria stato attuale;
- planimetria di progetto;
- particolari costruttivi;
- piano di manutenzione dell'opera;
- quadro incidenza della manodopera;
- computo oneri sicurezza compresi nei prezzi;
- computo metrico estimativo;
- cronoprogramma;
- elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi;
- quadro economico;
- capitolato speciale d'appalto.

Visto il dettaglio del Quadro Economico del progetto di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI (esclusi oneri sicurezza)	€ 103.884,91	
ONERI PER LA SICUREZZA (inclusi nei prezzi)	€ 2.245,20	
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 106.130,11	€ 106.130,11
SOMME A DISPOSIZIONE:		
- Iva su lavori 10%	€ 10.613,01	
- Fornitura attrezzature sportive, miglioramento recinzione e deflusso acque piovane , ecc.	€ 6.000,00	
- Iva (22%) su fornitura attrezzature sportive, miglioramento recinzione e deflusso acque piovane , ecc.	€ 1.320,00	
- Imprevisti Iva compresa	€ 1.464,28	
- Incentivi funzioni tecniche 2% (Art.133 D.Lgs. 50/2016)	€ 2.122,60	
- Assicurazione validatore del progetto	€ 350,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.869,89	€ 21.869,89
TOTALE DI PROGETTO		€ 128.000,00



Dato atto che:

- con determinazione a contrarre n. 647 del 09/07/2018 è stato stabilito di provvedere all'esecuzione dei lavori mediante contratto d'appalto previa procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., approvando la relativa lettera d'invito, per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori di "miglioramento della superficie dei Campi da tennis di via Campo Fiera" previa consultazione, ove disponibili, di almeno quindici operatori economici;
- l'importo dei lavori a base di appalto è pari ad € 103.884,91 Iva esclusa, per lavorazioni soggette a ribasso d'asta ed € 2.245,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- con la predetta determinazione a contrarre si stabiliva inoltre di determinare la migliore offerta per l'esecuzione dei lavori con il criterio del prezzo più basso, al netto degli oneri per la sicurezza, da determinarsi mediante offerta di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentassero una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, ove il numero delle offerte ammesse fosse almeno pari a 10 (dieci);
- che a seguito della selezione delle quindici (15) ditte da invitare mediante sorteggio avvenuto in seduta pubblica in data 25/08/2018, l'invito alla procedura negoziata è stato inviato con p.e.c. prot. n 24879 del 27/08/2018 alle seguenti 15 (quindici) imprese:

n.	Nominativo	Sede
1	M.V. RESILIENTI S.R.L.	FROSINONE (FR)
2	EDILBENINCASA S.R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)
3	NARDOLILLO LAVORI S.R.L.	VENAFRO (IS)
4	LANCIA S.R.L.	PERGOLA (PU)
5	FIGLIOLI COSTRUZIONI S.R.L.	FRANCAVILLA D'ETE (FM)
6	IMPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO	CASTELNUOVO VOMANO (TE)
7	DEL BELLO FERNANDO	TOLENTINO (MC)
8	FELIZIANI ITALO S.R.L.	TERAMO (TE)
9	S.C. COSTRUZIONI S.R.L.	SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
10	F.LLI ANASTASI S.R.L.	VILLA FRANCA TIRRENA (ME)
11	D.P. COSTRUZIONI S.R.L.	CASERTA (CE)



12	GAIA COSTRUZIONI S.R.L.	MESSINA (ME)
13	ARPE APPALTI S.R.L.	CASAGIOVE (CE)
14	COPAR S.R.L.	ANCONA (AN)
15	SACIS COSTRUZIONI S.R.L.	CERAMI (EN)

Dato atto che entro il termine stabilito del 12/09/2018 ore 13:00 sono pervenute offerte dalle seguenti sette ditte:

n.	Prot. n.	Data	Nominativo	Sede
1	28101	20/07/2018	S.C. COSTRUZIONI S.R.L.	SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
2	28485	12/07/2018	NARDOLILLO LAVORI S.R.L.	VENAFRO (IS)
3	29264	23/07/2018	ARPE APPALTI S.R.L.	CASAGIOVE (CE)
4	29454	13/07/2018	LANCIA S.R.L.	PERGOLA (PU)
5	29556	13/07/2018	IMPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO	CASTELNUOVO VOMANO (TE)
6	29571	20/07/2018	D.P. COSTRUZIONI S.R.L.	CASERTA (CE)
7	30057	24/07/2018	COPAR S.R.L.	ANCONA (AN)

Considerato che:

- nel corso della seduta di gara del 14 settembre 2018, dopo la chiusura della fase di ammissione dei concorrenti e prima dell'apertura delle offerte economiche, essendo le offerte ammesse pari a 7 (sette), si procedeva all'estrazione di un criterio tra quelli indicati all'art. 97 co. 2 D.lgs. n 50/2016;
- che risultava estratto il criterio di cui all'art. 97 co. 2 lett. d) D.lgs. n 50/2016: "media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento" ed in applicazione del predetto criterio, a seguito dell'apertura delle offerte economiche, la soglia di anomalia veniva individuata nella percentuale di ribasso del 25,767%;

Dato atto che:

- con note prot. n. 31014, 31015 e 31016 del 15/09/2018, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere spiegazioni ai sensi dell'art. 97 co. 5 del D.lgs. n 50/2016 alle ditte che risultano aver presentato un'offerta superiore alla soglia di anomalia: rispettivamente alla ditta Arpe Appalti srl (prima classificata con il ribasso del 34,177%), S.C. Costruzioni srl (seconda classificata con il ribasso del 28,825%) e D.P. Costruzioni srl (terza classificata con il ribasso del 27,005), la cui offerte



apparivano presuntivamente anomale, presentando un ribasso superiore alla soglia di anomalia, assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione per iscritto delle spiegazioni;

- all'esito della verifica ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n 50/2016 sulla documentazione pervenuta da parte della prima in graduatoria Arpe Appalti srl, a seguito delle risultanze di gara come spiegate nel verbale di gara del 15/10/2018, il RUP - ritenendo che le giustificazioni avanzate non fossero idonee ad escludere l'incongruità dell'offerta, dato che dall'analisi prezzi della voce "pavimentazione in gomma", viene stimato un costo d'acquisto per materiale a piè d'opera da non ritenersi sostenibile in relazione a sistemi di pavimentazione speciale, reputava opportuno invitare la ditta Arpe Appalti srl a produrre controdeduzioni in merito entro il termine di cinque giorni, come previsto al punto 18 lett. l) della lettera di invito.

VISTA la documentazione pervenuta al protocollo di questo Ente n. 37343 del 18/10/2018 da parte della ditta Arpe Appalti srl, inerente i costi della "pavimentazione in gomma";

CONSIDERATO che le ulteriori spiegazioni presentate dalla ditta non sembrano idonee ad escludere l'anomalia dell'offerta, dato che dalla documentazione così fornita si rileva che il prodotto proposto dalla ditta, dal costo di molto inferiore a quello previsto nell'analisi prezzi, risulta non essere idoneo per un utilizzo all'esterno, ma deve reputarsi idoneo esclusivamente per impieghi "indoor". Inoltre la struttura superficiale lo rende non adatto per il tennis.

PRESO ATTO che la ditta seconda in graduatoria, S. C. Costruzioni srl, con sede in San Cipriano D'Aversa (CE), via Vitale Don Salvatore n 5, risulta aver presentato un'offerta di ribasso del 28,82%, superiore alla soglia di anomalia, ma la stessa - a fronte della richiesta di fornire ulteriori spiegazioni da parte di questo Ente mediante nota prot. n 31015 del 15/09/2018 - non risulta aver presentato alcuna spiegazione utile al fine di escludere la presunta anomalia dell'offerta, pertanto nel medesimo verbale del 20/10/2018 il RUP proponeva di escludere anche la ditta sopraindicata;

DATO ATTO che la ditta terza in graduatoria, D.P. Costruzioni, che ha presentato un'offerta di ribasso del 27,005%, superiore alla soglia di anomalia, a seguito di richiesta di spiegazioni da parte di questo Ente ex art. 97 co. 5 D.lgs. n 50/2016, ha fornito nei termini ulteriore documentazione;

CONSIDERATO che tali spiegazioni, a seguito di attenta valutazione, non sono state reputate dal RUP idonee ad escludere profili di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 co. 5 del Codice dei Contratti pubblici e del punto n 18 della Lettera di invito, in quanto il costo della manodopera riportato nell'offerta presentata dalla ditta, pari ad € 15.000,00 (quindicimila/00), appare di molto inferiore a quello preventivato dalla Stazione appaltante; in particolare, per la tipologia delle lavorazioni previste, i tempi indicati riguardanti la realizzazione del massetto di sottofondo e la pavimentazione speciale del campo da tennis, si ritengono insufficienti, in quanto il lavoro dovrà essere realizzato eseguendo varie e successive fasi lavorative; pertanto il RUP a seguito della seduta di gara del 20/10/2018 proponeva di escludere anche la ditta D. P. Costruzioni;

RITENUTO, per le ragioni sopraspiegate, che le offerte presentate dalle ditte Arpe Appalti srl, con sede a Casagiove (CE), via Arcivescovo Pontillo n 75, S.C. Costruzioni, con sede a San Cipriano



D'Aversa (CE), via Vitale Don Salvatore n 5 e D.P. Costruzioni, con sede a Caserta, vicolo San Carlino n 4, per la gara per i lavori di miglioramento dei Campi da tennis in via Campo Fiera siano da considerarsi nel loro complesso non congrue per le ragioni meglio spiegate nei verbali di gara del 14 e del 20 ottobre 2018, proponeva all'esito delle operazioni di gara, di procedere all'esclusione delle ditte sopraindicate.

DATO ATTO che nel corso della medesima seduta di gara del 20 ottobre 2018 veniva individuata quale offerta aggiudicataria quella della ditta posizionata al quarto posto della graduatoria, la cui offerta risulta essere la prima non anomala in base al criterio sorteggiato, il RUP proponeva di aggiudicare la gara alla ditta Nardolillo Lavori s.r.l., con sede a Venafro (IS), via Caio Giulio Cesare n 38, con il ribasso del 22,940%.

Visto l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 relativo alle fasi delle procedure di affidamento ed in particolare il comma 7 relativo all'efficacia dell'aggiudicazione da parte della stazione appaltante previa verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Considerato che:

- sono state altresì avviate le verifiche dei requisiti di capacità generale e di qualificazione per l'esecuzione dei lavori tramite la procedura AVCPass;

- che sulla base della predetta offerta, l'importo del contratto per l'esecuzione dei lavori è determinato in € 82.298,91 al netto dell'Iva e compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 2.245,20 oltre I.V.A.;

- che in conseguenza il Quadro Tecnico Economico rimodulato dell'opera risulta essere il seguente:

IMPORTO LAVORI ribassato del 22,94% (esclusi oneri sicurezza)	€ 80.053,71	
ONERI PER LA SICUREZZA (inclusi nei prezzi)	€ 2.245,20	
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 82.298,91	€ 82.298,91
SOMME A DISPOSIZIONE:		
- Iva su lavori 10%	€ 8.229,89	
- Importo ribasso d'asta e Iva relativa	€ 26.214,32	
- Fornitura attrezzature sportive, miglioramento recinzione e deflusso acque piovane , ecc.	€ 6.000,00	
- Iva (22%) su fornitura attrezzature sportive, miglioramento recinzione e deflusso acque piovane , ecc.	€ 1.320,00	
- Imprevisti Iva compresa	€ 1.464,28	



- Incentivi funzioni tecniche 2% (Art.133 D.Lgs. 50/2016)	€ 2.122,60	
- Assicurazione validatore del progetto	€ 350,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.869,89	€ 45.701,09
TOTALE DI PROGETTO		€ 128.000,00

Ritenuto di doversi procedere, nelle more del perfezionamento dei controlli avviati tramite il sistema AVCpass, all'approvazione degli atti di gara ed alla conseguente aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 co. 1 del D.lgs n 50/2016, dell'appalto all'impresa Nardolillo Lavori s.r.l., con sede a Venafro (IS), via Caio Giulio Cesare n 38;

Verificato che la Ditta affidataria risulta regolare con il DURC (prot. INAIL 13495253 con scadenza validità 15/02/2019);

Considerato che in conformità al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo di cui all'art. 1 co. 2 l 241/90 s.m.i., considerato che l'apertura delle offerte economiche è intervenuta nel corso della predetta seduta di gara del 14/09/2018, dopo le ammissioni all'esito della verifica della documentazione amministrativa, si reputa opportuno procedere con unico atto a comunicare e pubblicare le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara di cui all'art. 29 D.lgs. 50/2016, contestualmente all'esito di gara;

Dato atto che:

- il codice CUP risulta essere: I52H16000050004 ed il CODICE CIG assegnato dall'Anac è: 756323749D;
- che per la presente procedura di gara è dovuto il contributo in favore dell'Autorità per l'ammontare di € 30,00, ricompreso nel QTE;

Dato che la somma complessiva da q.t.e. di € 128.000,00 viene finanziata con i fondi provenienti dal contributo dell'Istituto per il Credito Sportivo, imputata in uscita al Cap. U. 2560/13 denominato "Mutuo I.C.S. Posizione 4573200";

Vista la Delibera di Consiglio n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2018/2020;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 67 del 03/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2018/2020;

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 151, co. 4) del D. Lgs. 267/2000 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;



Dato atto della propria competenza all'assunzione dei provvedimenti previsti dalle predette norme, in forza del Decreto sindacale n. 3 del 07/01/2008;

D E T E R M I N A

- 1) Di stabilire che la parte in premessa costituisce elemento integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.
- 2) Di approvare le risultanze di gara, come riportate nei verbali del 25 agosto 2018, del 14 settembre 2018, del 15 e del 20 ottobre 2018, relativi alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "miglioramento della superficie dei campi da tennis di via Campo Fiera", di cui al il progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta n 298 del 28/11/2016 e determinazione del sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica n 647 del 09/07/2018, che, conservato agli atti dell'ufficio, dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) di escludere le offerte presentate dalle ditte Arpe Appalti srl, con sede a Casagiove (CE), via Arcivescovo Pontillo n 75, S.C. Costruzioni, con sede a San Cipriano D'Aversa (CE), via Vitale Don Salvatore n 5 e D.P. Costruzioni, con sede a Caserta, vicolo San Carlino n 4, in quanto non ritenute congrue per le ragioni meglio espresse nel verbale di gara del 20/10/2018, qui da reputarsi integralmente richiamate e riportate;
- 4) Di aggiudicare, subordinatamente al positivo esito istruttorio in ordine alla comprova dei requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara, l'appalto dei lavori di "miglioramento della superficie dei campi da tennis di via Campo Fiera", CODICE CIG: 756323749D. CODICE CUP: I52H16000050004, alla ditta Nardolillo Lavori s.r.l., con sede a Venafro (IS), via Caio Giulio Cesare n 38, destinataria della proposta di aggiudicazione, per il ribasso dello 22,940% sull'importo dei lavori di cui al progetto approvato con Delibera di Giunta n 298 del 28/11/2016 e successiva determinazione a contrarre n. 647 del 09/07/2018.
- 5) Di affidare, dopo la verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti, all'impresa Nardolillo Lavori s.r.l., con sede a Venafro (IS), via Caio Giulio Cesare n 38, c.f. e p.iva 00893890947, il contratto d'appalto dei lavori di "miglioramento della superficie dei campi da tennis di via Campo Fiera", per l'importo contrattuale di € 82.298,91 al netto dell'Iva e compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 2.245,20;
- 6) Di rideterminare ed approvare, per effetto di quanto sopra, il nuovo Quadro Economico dell'opera come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO:

IMPORTO LAVORI ribassato del 22,94% (esclusi oneri sicurezza)	€ 80.053,71	
ONERI PER LA SICUREZZA (inclusi nei prezzi)	€ 2.245,20	



IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 82.298,91	€ 82.298,91
SOMME A DISPOSIZIONE:		
- Iva su lavori 10%	€ 8.229,89	
- Importo ribasso d'asta e Iva relativa	€ 26.214,32	
- Fornitura attrezzature sportive, miglioramento recinzione e deflusso acque piovane , ecc.	€ 6.000,00	
- Iva (22%) su fornitura attrezzature sportive, miglioramento recinzione e deflusso acque piovane , ecc.	€ 1.320,00	
- Imprevisti Iva compresa	€ 1.464,28	
- Incentivi funzioni tecniche 2% (Art.133 D.Lgs. 50/2016)	€ 2.122,60	
- Assicurazione validatore del progetto	€ 350,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.869,89	€ 45.701,09
TOTALE DI PROGETTO		€ 128.000,00

7) Di dare atto che l'importo dell'appalto pari ad € 82.298,91, oltre Iva 10% di € 8.229,89, per un totale complessivo di € 90.528,80 di cui alla Delibera n. 298 del 28/11/2016, per l'esecuzione delle opere come sopra descritte, trova copertura finanziaria in uscita al Cap. U. 2560/13 I.C. 546/2018 denominato "Mutuo I.C.S. Posizione 4573200.

8) Di procedere alla comunicazione degli esiti della procedura nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art. 76 co. 5 D.lgs. n 50/2016 nei termini dallo stesso stabiliti ed allo svincolo della cauzione provvisoria ai non aggiudicatari con le modalità ed i termini di cui all'art. 93 co. 9 del citato decreto.

9) Di dare atto che Responsabile unico del Procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione è l'Arch. Andrea Pancalotti, Responsabile dell'Area Tecnica, mentre la funzione di direttore dei lavori è svolta dal Geom. Simone Marincioni.

10) Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo



contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".

11) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.

12) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

13) Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2018.

14) di disporre che venga assicurata la pubblicità legale, nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1, co. 16 e 32, L. 13 novembre 2012, n. 190 nonché dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 37, la pubblicazione sul sito internet istituzionale, all'albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente".



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 23-10-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 23-10-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 23-10-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 23-10-2018

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 27-10-18 al 10-11-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 12-11-18

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario