



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 25 DEL 29-06-2021

N. Reg.Gen. 369 del 29-06-2021

OGGETTO: Eventi sismici di cui al D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. Ordinanza n. 56 del 14/05/2018 e ss.mm.ii.; Affidamento servizi di indagini geognostiche e geofisiche, per i lavori di " RAFFORZAMENTO LOCALE PONTE FONTE MIDDIELLA OURB_OOPP_001000_2017";CUP: H27H18001930001 CIG: 88132067A9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 6 - SISMA

Visti:

- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 7/2018 del 28.04.2018 con la quale è stato istituito il Servizio Tecnico "Area Sisma ricostruzione pubblica e privata";
- il Decreto n. 8/2021 del 01.06.2021 con il quale è stato conferito la Responsabilità del Servizio Tecnico "Area Sisma ricostruzione pubblica e privata" all'Ing. Samuela Tumbiolo;

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", ed in particolare:

l'articolo 1, che dispone quale ambito di applicazione i Comuni indicati negli allegati 1,2 e 2-bis (comma 1) nonché gli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle regioni interessate (comma 2);

l'articolo 2, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari", che disciplina il finanziamento per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici e servizi pubblici;

l'articolo 3, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016" per la gestione della ricostruzione in ciascuna delle quattro Regioni, Abruzzo Lazio Marche e Umbria;

l'articolo 14, rubricato "Ricostruzione pubblica", il quale dispone, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi, la predisposizione e approvazione di un piano delle opere

pubbliche, della ricostruzione dell'edilizia scolastica, dei beni culturali, opere di urbanizzazione, degli interventi sui dissesti idrogeologici;

l'articolo 15, che individua, tra gli altri, quali "Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali", le Regioni, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione (comma 1), ovvero i Comuni o gli altri enti locali interessati previo provvedimento di delega (comma 2);

l'articolo 32, rubricato "Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario";

l'articolo 50-bis, recante "Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile";

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. **56** del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

Premesso che

- ✓ gli eventi sismici, verificatisi nel centro Italia in data 24 agosto 2016 e seguenti non ultimo quello del 18/01/2017, hanno avuto incidenza anche nel territorio del Comune di Borbona ed hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del territorio;
- ✓ con deliberazione di giunta comunale n. 60 del 17/05/2018, si è proceduto alla nomina del Ing. Angelo Palluzzi quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in rispondenza alle Linee Guida ANAC n. 3 (e dell'art. 50-bis D.L. 189/2016 e smi, nel caso di personale assunto a tempo determinato ai sensi dello stesso decreto legge);
- ✓ la nota prot. 0539254 del 07.09.2018, con la quale L'ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio ha espresso il proprio nulla osta sulla Scheda di fattibilità tecnico-economica relativa all'opera denominata "Ponte Fonte Middiella" codice OOPP_001000_2017, per un importo pari a € 79.000,00 (settantanovemila/00);
- ✓ con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 08.09.2018, è stata approvata la Scheda di fattibilità tecnico-economica, relativa all'intervento denominato Ponte Fonte Middiella" codice OOPP_001000_2017, per un importo pari a € 79.000,00 (settantanovemila/00);

VISTA:

- ✓ Le Determinazione n. 40 del 07.12.2018 in cui si approvavano gli avvisi pubblici per manifestazione di interesse la progettazione e la relazione geologica dell'opera denominata " RAFFORZAMENTO LOCALE PONTE FONTE MIDDIELLA " "OOURB_OOPP_001000_2017.
- ✓ La propria Determinazione n. 52 del 31.12.2018 con la quale si impegnava la spesa complessiva, come da Quadro Tecnico Economico approvato dall'ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio, di **€ 79.000,00**, sul capitolo 1440 - FONDI EMERGENZA "AREA SISMA " PATRIMONIO PUBBLICO del Bilancio Comunale 2018;
- ✓ La propria determina n. 11 del 19.02.2019, in seguito alle procedure di affidamento, si è dichiarava:
 - aggiudicatario della gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara relativa all'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per le opere di rafforzamento locale ponte Fonte Middiella, all'Ing. Antonio Mele, P.I. 02578570604, con studio in Via Castagna 6, 03030 Posta Fibreno (FR), per un importo complessivo di € 13.525,06 IVA e CNPAIA compresi, da assoggettare al ribasso del **46.10 %**;

- aggiudicatario della gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara relativa all'affidamento dei servizi geologici per le opere di rafforzamento locale ponte Fonte Middiella, al Dott. Geol. Sandro Muscillo, P.I. 07231020723, con studio in Via Palmiro Togliatti 33, 76125 Trani (BT), per un importo complessivo di € 1.126,44 IVA e CNPAIA compresi, da assoggettare al ribasso del **28.89%**;

Dato atto che il Quadro Tecnico Economico, allegato al progetto di fattibilità tecnico-economica, risulta essere:

A) LAVORI

- Lavori a misura di Cui	€ 45.000,00
A1) Lavori a Base d'asta	€ 43.400,00
A2) Oneri per la sicurezza	€ 1.600,00
Totale Lavori	€ 45.000,00

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione

di cui	€ 34.000,00
B1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	€ 2.250,00
B2) Imprevisti (max 5% di A)	€ 2.250,00
B3) Accantonamento di cui all'art. 106, D. Lgs 50/2016 (1 % di A)	€ 450,00
B4) Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A)	€ 900,00
B5) Spese Tecniche:	
B5.1 Geologo	€ 905,21
B5.2 Progettazione Definitiva/Esecutiva	€ 3.234,21
B5.3 Coordinamento sicurezza	€ 2.739,19
B5.4 Direzione Lavori	€ 4.686,33
B5.5 Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 1.980,14
Totale Spese Tecniche	€ 13.545,07
B6) Spese per pubblicità e gare e commissioni giudicatrici	€ 591,10
B7) Iva ed altre eventuali imposte	
B7.1 C.N.P.A.I.A (4% di B5.2 – B5.3 – B5.4 – B5.5)	€ 505,59
B7.2 C.N.P.A.I.A (2% di B5.1)	€ 18,10
B7.3 IVA sui Lavori (10% di A)	€ 9.900,00
B7.4 IVA su Imprevisti (22% di B2)	€ 495,00
B7.5 Iva sulle spese tecniche (22% di B5 – B7.1- B7.2)	€ 9.095,13
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 34.000,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)

€ 79.000,00

Viste le proprie note pt. 1543 del 01.03.2019 e 1544 del 01.03.2019 con le quali veniva comunicato di fatto l'inizio dei lavori e precisati i tempi di esecuzione secondo le modalità indicate nell'affidamento e comunque regolati dagli art. 4 e 5 dell'ordinanza 56 del Commissario Straordinario di Governo ai fini della ricostruzione;

Premesso inoltre che:

- ✓ con prot. 3402 del 21.05.2019 il tecnico incaricato comunicava il negativo riscontro all'accesso agli atti presso la Regione Lazio e Ufficio Genio Civile di Rieti, proponendo indagini strutturali per un livello di conoscenza tali da poter progettare gli opportuni interventi di rafforzamento;
- ✓ con prot. 3437 del 22.05.2019 il Responsabile Area Sisma chiedeva di fornire la tipologia di indagini da effettuare;
- ✓ con prot. 3524 del 28.05.2019 il tecnico incaricato rimetteva il computo metrico relativamente alle indagini
- ✓ con nota prot. 3773 del 10.06.2019 il tecnico incaricato effettuava l'accesso agli atti presso la Provincia, Prefettura e comune di Borbona;

- ✓ il tecnico incaricato comunicava il negativo riscontro all'accesso agli atti:
 - con prot. 4735 del 24.07.2019 presso la Prefettura di Rieti
 - con prot. 5416 del 23.08.2019 dal Comune di Borbona
 - con prot. 6064 del 20.09.2019 della Provincia di Rieti

Vista:

- ✓ la richiesta di indagini strutturali, trasmessa dal tecnico incaricato Ing. Pasquali con prot. 7343 del 13.11.2019, necessarie alla stesura completa del progetto esecutivo;
- ✓ la nota dell'Ufficio Area Sisma, prot. 5509 del 28.08.2019, all'autorizzazione dell'utilizzo economie derivanti da ribasso d'asta per l'affidamento dei servizi tecnici, ed al fine di accelerare i tempi in attesa di tale autorizzazione, l'Ufficio ha provveduto a richiedere preventivi per l'esecuzione delle indagini strutturali;
- ✓ la propria determinazione n. 111 del 25.11.2019 con la quale si affidavano le indagini strutturali alla ditta AURELI SOIL srl;

DATO ATTO che:

- ✓ in fase di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, il tecnico incaricato, ha segnalato l'esigenza di aumento dell'importo dell'intervento e che l'Ufficio Area Sisma ha provveduto
- ✓ con nota prot. 615 del 29.01.2020 l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio trasmetteva una proposta di elenco unico degli interventi di ricostruzione pubblica con l'incremento degli importi;
- ✓ con nota prot. 1421 del 28.02.2020 l'Ufficio Area Sisma, in riferimento alla precedente nota, chiedeva il nulla osta a procedere;
- ✓ con nota prot. 2391 del 09.04.2020 l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio comunicava che solo in fase di presentazione del progetto avrebbe valutato la congruità dell'aumento di spesa;
- ✓ con nota prot. 755 del 01.02.2021 l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio chiedeva un elenco riepilogativo del fabbisogno da inserire all'interno del terzo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche;
- ✓ con nota prot. 1079 del 15.02.2021 veniva trasmesso il suddetto elenco richiesto;

VISTA:

- ✓ la nota prot. 887 del 10.02.2020 in cui si chiedeva al tecnico incaricato, nelle more della comunicazione definitiva di autorizzazione del nuovo importo, di sottoscrivere per accettazione del mantenimento delle condizioni economiche ed esecutive già pattuite;
- ✓ la nota prot. 994 del 13.02.2020 in cui il tecnico incaricato dichiarava il mantenimento delle stesse condizioni economiche (ribasso offerto) ed esecutive già pattuite e fissate nel contratto in vigore.
- ✓ la nota prot. 3297 del 28.05.2021 in cui il geologo incaricato dichiarava il mantenimento delle stesse condizioni economiche (ribasso offerto) ed esecutive già pattuite e fissate nel contratto in vigore.

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni di semplificazione delle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia, 6, in materia di Collegio consultivo tecnico, e 11, comma 1, che introduce il principio della prevalenza delle norme di maggiore semplificazione, in base al quale "Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle

procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale";

Vista l'ordinanza n. 109 ed in particolare l' Articolo 3 (Norme di semplificazione applicabili alla ricostruzione pubblica), c. 1: Per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto, in particolare con le disposizioni di semplificazione introdotte dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto ritenute semplificazioni prevalenti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2020. I soggetti attuatori, in alternativa e previa motivazione, hanno facoltà di ricorrere alla procedura aperta con inversione procedimentale, ai sensi dell'art.1, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55. e c. 2: I soggetti attuatori procedono all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro nonché dei servizi, ivi compresi quelli di ingegneria, architettura e di supporto al responsabile unico del procedimento, di importo inferiore a 75.000 euro.

Visto l'elenco unico delle opere pubbliche conseguente alla rimodulazione dei programmi già adottati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 del 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020 e successive modificazioni;

VISTA la delibera di giunta n. 47 del 10.05.2021 con il quale viene rinominato RUP dell'opera " RAFFORZAMENTO LOCALE PONTE FONTE MIDDIELLA OURB_OOPP_001000_2017" l'Ing. Samuela Tumbiolo responsabile dell'Ufficio Area Sisma;

Visto il modello di Lettera di accettazione da far sottoscrivere all'O.E. ed allegato alla presente;

VISTA la propria determina n. 11 del 19.02.2019, in seguito alle procedure di affidamento, si è dichiarava:

- aggiudicatario della gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara relativa all'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per le opere di rafforzamento locale ponte Fonte Middiella, all'Ing. Antonio Mele, P.I. 02578570604, con studio in Via Castagna 6, 03030 Posta Fibreno (FR), per un importo complessivo di € 13.525,06 IVA e CNPAIA compresi, da assoggettare al ribasso del **46.10 %**;
- aggiudicatario della gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara relativa all'affidamento dei servizi geologici per le opere di rafforzamento locale ponte Fonte Middiella, al Dott. Geol. Sandro Muscillo, P.I. 07231020723, con studio in Via Palmiro Togliatti 33, 76125 Trani (BT), per un importo complessivo di € 1.126,44 IVA e CNPAIA compresi, da assoggettare al ribasso del **28.89%**;

Vista la richiesta di Indagini geognostiche e geofisiche, trasmessa dal tecnico incaricato Ing. Antonio Mele con prot. 3644 del 10.06.2021, necessarie alla stesura completa del progetto esecutivo;

Vista la richiesta per le vie brevi a O.E. competenti operanti sul territorio con prot. n.,3812,3813 e 3814 del 10.06.2021;

Viste le offerte economiche acquisite al protocollo dell'Ente, rispettivamente al prot.3926 del 22.06.2021 dell'O.E. AURELI SOIL srl, prot. 3930 del 22.06.2021 dell'O.E. GEO EXPLORING SRL e prot. 3929 del 22.06.2021 dell'O.E. GEOSOIL, e il verbale di gara informale del 25.06.2021 acquisito al protocollo dell'Ente n. 4020 con il quale si è riscontrato la migliore offerta in quella dell'O.E. AURELI SOIL srl.

Visti i controlli positivi dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 alla luce del D.Lgs 56/2017, e in particolare:

- la regolarità contributiva INAIL prot. 25181243 valida fino al 02.07.2021;
- Annotazioni riservate presso il portale Anac;
- Iscrizione all'elenco Anagrafe Antimafia degli Esecutori ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

1. **Di approvare** il verbale di gara informale prot. 4020 del 25.06.2021, allegato;
2. **Di affidare**, in conformità all'art .36 del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche all' O.E. AURELI SOIL srl con sede in Gioia dei Marsi (AQ) via Lamarmora 77 per l'importo offerto di € 13.964,00 oltre iva di legge;
3. **Di impegnare** l'O.E. AURELI SOIL srl per l'esecuzione delle indagini di cui da effettuarsi entro e non oltre 15 gg. dalla comunicazione dell'affidamento;
4. **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 17.036,08** iva inclusa, sul capitolo 1440 - FONDI EMERGENZA "AREA SISMA " PATRIMONIO PUBBLICO del Bilancio Comunale, sull'impegno principale della Determinazione n. 52 del 31.12.2018;
5. **Di stabilire** che con successivo atto verrà approvato il Quadro Tecnico Economico che rimodula la spesa generale dell'intervento a seguito dell'applicazione dei ribassi offerti e delle contabilità finali;
6. **Di dare atto**, altresì, che l'importo impegnato, rientra nella spesa prevista dall'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. **Ordinanza n. 64 del 6 settembre 2018** avente ad oggetto "**Approvazione del 1° Piano degli interventi Sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016** e ss.mm.ii.;
7. **di demandare** gli uffici finanziari, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza;
8. **di stabilire** che tutti gli atti richiamati, seppur non allegati, si intendono parte integrante della presente determinazione;
9. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art.151, comma 4°, del T.U.EE.LL.;
10. **Di dare atto** che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
11. **Di dare atto** che la presente determinazione:
 - va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
 - va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto dal settore Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Samuela Tumbiolo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Sub impegno N. 455/ 3 del 29-06-2021 a Residuo 2018 CIG	
5° livello 11.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	
Capitolo 1440 / Articolo FONDI EMERGENZA "AREA SISMA " PATRIMONIO PUBBLICO = (CAP E 815)	
Causale	Eventi sismici di cui al D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. Ordinanza n. 56 del 14/05/2018 e ss.mm.ii.; Affidamento servizi di indagini geognostiche e geofisiche, per i lavori di " RAFFORZAMENTO LOCALE PONTE FONTE MIDDIELLA OURB_OOPP_001000_2017";CUP: H27
Importo 2021	Euro 17.036,08
Beneficiario	2236 AURELI SOIL Srl

Addì,

Il Resp. del Servizio Finanziario
Daniele Mitolo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 29-06-2021 R.A. n. 513.

Borbona, 29-06-2021

Il Segretario Comunale
Raffaela Silvestrini
