



**REGIONE LAZIO**  
**PROVINCIA DI RIETI**  
**COMUNE DI BORBONA**

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI BORBONA

**Lavori di razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici  
dell'impianti di pubblica illuminazione in Loc. Villa S. Angelo, Colle  
Pietrangeli, Venditto, SR 471 (Via Francesco Di Muzio e Via Umbro  
Sabina) e Piedimordenti - 2° STRALCIO INTERVENTI**

Quadro Economico generale (QTE)

Riferimenti

Scala	Data	TAVOLA N.7
Varie Rif. Interno	09/2020	

PROGETTO ESECUTIVO  
D.lgs 18 aprile 2016 n. 50

Istruttori

Il Responsabile Ufficio Tecnico  
Geom. Giuseppe Gregori

Quadro Economico			
	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI	SUB-TOTALI
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		<b>37.394,22 €</b>
A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.219,11 €	
A.2	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	36.175,11 €	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>12.605,78 €</b>
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	0,00 €	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti, Accatastamenti	0,00 €	
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	0,00 €	
B.2.2)	Indagini geologiche, Accertamenti e Analisi strutturali	0,00 €	
<b>B.3)</b>	<b>Spese Tecniche</b>		
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	0,00 €	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	0,00 €	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	0,00 €	
B.3.4)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori e eventuale CSE</i>	1.922,09 €	
B.3.5)	Spese per verifiche tecniche collaudo o C.R.E.	373,94 €	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli	0,00 €	
B.5)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) compresi oneri per la sicurezza	710,49 €	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.133 c.3 D.Lgs 163/2006 (max 1% importo totale lavori) INFLAZIONE sui prezzi	0,00 €	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp. Lavori (A)	599,05 €	
B.8)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	0,00 €	
B.9)	Contributo ANAC – <i>esonero ai sensi della Delibera n.359 del 29/03/2017</i>	0,00 €	
B.10)	Accantonamento art. 240 D. Lgs. 163/2006, spese per accordi bonari e contenziosi max 1% importo totale lavori (A)	0,00 €	
B.11)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5= 4%	91,84 €	
B.12)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	0,00 €	
B.13)	I.V.A. lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento /10% Nuova costruzione	8.226,73 €	
B.14)	I.V.A. 22% su B.2.2 - B.1 - B.5	156,31 €	
B.15)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	525,33 €	
B.16)	I.V.A. 10% accordo bonario	0,00 €	
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>50.000,00 €</b>