Comune di Serrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 170 DEL 21-06-21

Oggetto: **Affidamento dei lavori di "Riqualificazione del viale di ingresso al centro storico di Serrapetrona" mediante affidamento diretto delle opere edili stradali - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - Codice CIG: Z7C322ED7A - Codice CUP: D93D20002900001.**

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;

- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;

- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Premesso che con decreto del Sindaco del Comune di Serrapetrona n. 4 del 28/06/2019 sono state attribuite al Tecnico Comunale le funzioni, a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per i seguenti servizi:
- Servizio beni demaniali;
- Servizi sportivi;
- Servizio viabilità;
- Servizio trasporti;
- Servizio idrico;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Servizio ambiente e verde pubblico;
- Servizio necroscopico e cimiteriale;
- Sportello Unico per l'edilizia (DPR n. 380/2001);
- Ufficio per le espropriazioni (DPR 327/2001);
- Protezione Civile;
- Servizio prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2021, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la conseguente deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 6/04/2021 recante l'oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021-2023", con la quale si assegnano ai responsabili dei vari servizi le rispettive dotazioni finanziarie;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2021, con la quale si è provveduto ad approvare la variazione al bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la conseguente deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 4/05/2021 concernente la variazione alle dotazioni assegnate ai responsabili dei servizi con il Piano esecutivo di gestione 2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 6/04/2021, e si assegnano agli stessi responsabili ulteriori dotazioni finanziarie;

Preso atto che in data 24 agosto 2016 ed in data 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 gravi eventi sismici hanno interessato il territorio comunale provocando danni diffusi alle infrastrutture ed alle strutture pubbliche e private;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
- l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i;
- l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 1, del Decreto Legge 245/2005, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico di cui sopra che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27, 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con cui sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla predetta delibera del 25.08.2016;
- la Legge 15 dicembre 2016 n.229, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n.189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

Visto il decreto del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.123 recante "Disposizioni urgenti per accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici", in particolare l'articolo 9-undetricies "Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla camera dei deputati al bilancio dello Stato", il quale testualmente recita: "L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di cui al primo periodo, una quota pari a 26,8 milioni di euro è destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario";

Visto che l'Amministrazione Comunale intende realizzare con i contributi di cui sopra interventi di *"ripristino funzionale della strada comunale di Borgianello"* e *"riqualificazione del viale di ingresso al centro storico di Serrapetrona"* come definite dalle schede progetto prot. n. 2589 del 13/05/2020 inoltrate al Commissario Straordinario Sisma 2016;

Vista l'Ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. le Avv. Giovanni Legnini, con la quale, sulla base delle proposte progettuali inviate dai Sindaci, sono stati assegnati ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n.189 del 2016, con meno di 30.000 abitanti, i contributi previsti dall'articolo 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019;

Visto l'allegato 2 dell'Ordinanza di cui sopra, riportante gli interventi finanziati ed in particolare il nr. 75 dell'elenco dove risulta il contributo spettante al Comune di Serrapetrona per la realizzazione dei seguenti lavori: - Lavori di ripristino funzionale della strada comunale di Borgianello € 110.000,00; - Lavori di riqualificazione del viale di ingresso al centro storico di Serrapetrona € 90.000,00;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione On. Avv. Giovanni Legnini n. 230 del 14 luglio 2020 con cui decreta di trasferire ai comuni elencati nelle tabelle allegate l'importo pari al 20% del contributo assegnato a ciascuno di essi con ordinanza n. 104 del 29/06/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 in cui è stato inserito il lavoro pubblico in oggetto;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 02/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- si incarica il Geom. Paolo Mariantoni, responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di tutte le fasi relative all'attuazione dei due interventi di cui sopra denominati *"ripristino funzionale della strada comunale di Borgianello"* e *"riqualificazione del viale di ingresso al centro storico di Serrapetrona"*;
- si incarica, ai sensi dell'art. 2 bis comma 19 del D.L. n.148 del 16.10.2017, in deroga al comma 3 dell'art. 157 del Codice degli appalti D.Lgs.50/2016, il Geom. Germano D'Amico, dipendente a tempo determinato dell'Area Tecnica di questo Comune, per il ruolo di progettista e direttore dei lavori dell'intervento denominato *"ripristino funzionale della strada comunale di Borgianello"*;
- si incarica il RUP, Geom. Paolo Mariantoni, affinchè provveda all'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori, dell'intervento denominato *"riqualificazione del viale di ingresso al centro storico di Serrapetrona",* ad un tecnico esterno e più precisamente ad un architetto;

Dato atto che per quanto riguarda l'intervento denominato *"ripristino funzionale della strada comunale di Borgianello"* è stato inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023, mentre relativamente all'intervento denominato *"riqualificazione del viale di ingresso al centro storico di Serrapetrona"* non si è reso necessario inserirlo nel suddetto Piano in quanto in cui è di importo inferiore a 100.000 euro;

Considerato che si è reso necessario acquisire il progetto dei lavori di *"riqualificazione del viale di ingresso al centro storico di Serrapetrona"* al fine di addivenire all'espletamento dell'affidamento dei lavori ed iniziarli entro il 29/06/2021, come previsto dall'Ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione;

Considerato altresì che la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. (di seguito anche solo "codice");

Visto il Protocollo Quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 legge 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e l'Amministratore Delegato di Invitalia S.p.a.;

Richiamato l'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, n. 109 del 23

maggio 2020 che recita testualmente*: "I soggetti attuatori procedono all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro nonché dei servizi, ivi compresi quelli di ingegneria, architettura e di supporto al responsabile unico del procedimento, di importo inferiore a 75.000 euro*.";

Richiamato l'art. 1, comma 1 e 2 lettera a-bis), del Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020 conv. in Legge n. 120/2020 in merito all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, per i quali, per quest'ultimi, per importi inferiori a € 150.000, è possibile effettuare l'affidamento diretto fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016;

Atteso che, ai sensi dell'art. 23, comma 4 del "codice", si può omettere i livelli di progettazione precedenti a quello esecutivo purchè in quest'ultimo siano contenuti tutti gli elementi previsti per i livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione;

Rilevato che l'esternalizzazione del servizio di che trattasi è risultato necessario, come tra l'altro disposto dalla suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 02/03/2021, in quanto nella pianta organica dell'Ente i tecnici in forze presso il Comune di Serrapetrona sono composti da soli geometri che non hanno le competenze professionali necessarie per l'incarico di specie trattandosi di lavori di riqualificazione urbana più consoni alla figura dell'architetto, senza considerare che i tecnici comunali risultano già oberati di lavoro nel gestire le pratiche di ricostruzione privata e tutti gli altri adempimenti tecnici/amministrativi connessi con la ricostruzione;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 152 del 03/06/2021 con la quale si affida il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativamente ai lavori di *"riqualificazione del viale di ingresso al centro storico di Serrapetrona"*, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a-bis) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020*,* per i motivi sopra indicati, all'Arch. LISI Silvana, con studio professionale a Corridonia (MC) in via Le Grazie n. 71, C.F. LSISVN58P49E783L, P.IVA 01942070432, per un importo di € 12.287,41, oltre a oneri previdenziali ed IVA;

Dato atto che il contratto di affidamento è stato stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale prot. n. 3554 del 03/06/2021;

Visto il progetto esecutivo per lavori di ***"Riqualificazione del viale di ingresso al centro storico di Serrapetrona"*** redatto in data 11 giugno 2021 dall'Arch. Silvana Lisi composto dai seguenti elaborati progettuali:

- Tav. 01 - Ubicazione;
- Tav. 02 – Rilievo architettonico;
- Tav. 03 – Progetto architettonico;
- Tav. 04 – Particolari costruttivi pensiline;
- Tav. 05 – Particolari costruttivi;
- Tav. 06 – Relazione tecnico illustrativa;

- Tav. 07 – Computo metrico estimativo e elenco prezzi incidenza manodopera e sicurezza;
- Tav. 08 – Quadro Tecnico Economico;
- Tav. 09 – Capitolato speciale di appalto;
- Tav. 10 – Piano di Sicurezza e coordinamento;
- Tav. 11 – Piano di manutenzione dell'opera;

Visto il quadro economico del suddetto progetto esecutivo che esplica le spese previste per l'intervento in oggetto come da seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo lavori a misura (opere speciali da fabbro)	31.952,56 €
di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso 44,23 €	
Importo lavori a misura (opere edili stradali)	23.061,13 €
di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso 60,00 €	
Importo lavori a misura (impianti elettrici e di illuminazione)	5.005,75 €
di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso 27,20 €	
Totale Lavori	**60.019,44 €**
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Spese tecniche	12.287,41
Cassa 4%	491,50
Iva sulle spese tecniche	2.811,36
Iva su lavori (22%)	13.204,28 €
Lavorazioni con pagamenti su fattura	972,14 €
IVA su lavorazioni con pagamenti su fattura (22%)	213,87 €
Totale Somme a disposizione	**29.980,56 €**
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	**90.000,00 €**

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 15/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene approvato il suddetto progetto esecutivo imputando la suddetta spesa di € 90.000,00 al capitolo di spesa U. 2844.1 (cod. bil. 10.05-2.02.01.09.012) del competente bilancio di esercizio dando atto che la suddetta somma di € 90.000,00 è a totale carico dello Stato;

Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito il seguente codice CUP: D93D20002900001;

Considerato altresì che per il presente appalto di lavoro riguardante il lotto inerente le opere edili stradali è stato attribuito il seguente codice CIG: Z7C322ED7A;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.P.R. 380/2001 non sono soggette a permesso di costruire le opere pubbliche deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto;

Preso atto che in data 15/06/2021 il Responsabile dell'Area Tecnica nonché R.U.P., ai sensi dell'art. 26, in contraddittorio con il progettista, Arch. Silvana Lisi, ha effettuato la verifica del progetto esecutivo con esito positivo e quindi contestualmente ha certificato la validazione del medesimo progetto esecutivo;

Preso atto altresì che il Direttore dei Lavori, Arch. Silvana Lisi, in data 15/06/2021 ha redatto il verbale di attestazione dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. n. 49/2018;

Dato che si rende necessario provvedere ad un celere affidamento diretto dei lavori in oggetto ed iniziarli entro il 29/06/2021, pena revoca del finanziamento statale ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'Ordinanza Commissariale n. 104 del 29/06/2020;

Rilevato che al fine di affidare i lavori stessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Paolo Mariantoni, Responsabile dell'Area Tecnica, il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 02/03/2021, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Visto l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: riqualificare il viale di ingresso al centro storico di Serrapetrona ed in particolare mediante la realizzazione di opere edili stradali;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo inviato alla ditta con nota prot. n. 3957 del 19/06/2021;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
- il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 che ammette gli affidamenti dei lavori di importo inferiore ai 150.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto il parere n. 735 del 24 settembre 2020 del MIT, che tratta dell'obbligatorietà del ricorso alle procedure in deroga all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016, previste dall'art. 1, comma 2, del decreto 76/2020 - "Semplificazioni", convertito in legge 120/2020 dal quale si evince che non si tratta di una disciplina facoltativa, in quanto le nuove procedure sostituiscono fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016, altresì il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, è condizionato al fatto che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie e motivando adeguatamente la scelta (gli affidamenti dovranno comunque avvenire nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte);

Atteso che l'importo del lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a € 23.061,13 (IVA esclusa), è inferiore a € 150.000,00 e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla previsione di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 sopra citato;

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI**;**

Posto che i suddetti lavori sono finanziati totalmente mediante contributo a fondo perduto dello Stato di cui all'Ordinanza Commissariale n. 104 del 29/06/2020;

Dato che con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 15/06/2021 è stata impegnata la spesa pari ad € 90.000,00 con fondi iscritti nel bilancio di esercizio 2021 al capitolo di spesa U. 2844.1 (codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012);

Visti gli elaborati progettuali sopra richiamati, predisposti dall'Arch. Silvana Lisi, e depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale risulta:

- Lavori a misura per opere edili stradali € 23.061,13 per la cat. "OG3";
- Di cui costi complessivi della sicurezza non soggetti a ribasso € 60,00;
- Importo totale lavori in appalto € 23.061,13;
- Importo totale lavori a base di gara € 23.001,13;
- Iva 22% sui lavori;

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo stato sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 del predetto art. 37, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del citato D.Lgs.;

Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora questi siano presenti all'interno del portale;

Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento non è possibile precedere mediante Mepa in quanto i lavori di cui in oggetto non risultano presenti nei bandi;

Dato atto che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di cui agli artt. 30 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ufficio Tecnico ha attivato una preventiva indagine di mercato chiedendo per le vie brevi, alla seguente ditta, la disponibilità all'immediata esecuzione dei lavori al fine di evitare la perdita del finanziamento statale:

- Ditta PAPA NICOLA S.R.L., con sede a Macerata (MC) in via Valteia n. 6/B, C.F/P.IVA 01672230438, la quale, con offerta registrata al protocollo comunale n. 3976 in data 21/06/2021, ha applicato un ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi del 4,00% e quindi un'offerta pari ad € 22.081,08 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 60,00 quali oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso e quindi per un totale pari a € 22.141,08, oltre I.V.A. al 22%;

Visto che il preventivo presentato dalla ditta PAPA NICOLA S.R.L. è risultato essere conveniente e congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al prezzo del progetto esecutivo posto a base di affidamento;

Accertato che sono ancora in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati mediante DGUE;

Preso atto che l'IVA è al 22% in quanto trattasi lavori di manutenzione di opere di urbanizzazione primaria;

Accertato, mediante acquisizione del D.U.R.C. On Line Prot. n. INAIL_27834314 con validità fino al 13/10/2021, che la ditta appaltatrice risulta regolare nei confronti di: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili;

Verificato che la ditta PAPA NICOLA S.R.L. è regolarmente iscritto all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori, di cui all'art. 30, comma 6 del D.L. 189/2006 (scadenza iscrizione 19/04/2022);

Ritenuto quindi di perfezionare sul capitolo U. 2844.1 (codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012) l'impegno di spesa a favore della ditta PAPA NICOLA S.R.L., con sede a Macerata (MC) in via Valteia n. 6/B, C.F/P.IVA 01672230438, per la somma complessiva di € 27.012,12 comprensiva di I.V.A. al 22%, pari a € 4.871,04, per l'esercizio finanziario 2021, per l'affidamento del lavoro di "*Riqualificazione del viale di ingresso al centro storico di Serrapetrona*", mediante affidamento diretto;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta PAPA NICOLA S.R.L. per l'importo pari a € 22.141,08, oltre IVA come dovuta per legge;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Considerato che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1) di aggiudicare i lavori di *"Riqualificazione del viale di ingresso al centro storico di Serrapetrona"* mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, per i motivi indicati in premessa, alla ditta PAPA NICOLA S.R.L., con sede a Macerata (MC) in via Valteia n. 6/B, C.F/P.IVA 01672230438, per la durata di 45 (quarantacinque) giorni per l'importo di euro 22.081,08 (IVA esclusa) e di € 60,00 per gli oneri di sicurezza, per un totale pari a € 22.141,08, oltre IVA al 22% pari a € 4.871,04;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 22.141,08, IVA compresa, al capitolo U. 2844.1 (codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012) del bilancio 2021, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

3) di attestare, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

4) di dare atto che le clausole negoziali essenziali sono contenute della richiesta di preventivo prot. n. 3957 del 19/06/2021;

5) che per il lavoro di cui in oggetto, il codice **CIG** è **Z7C322ED7A** e codice **CUP** è **D93D20002900001**;

6) il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A (pari al 22% in quanto trattasi lavori di manutenzione di opere di urbanizzazione primaria) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;

7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 5 della legge n. 37/2019, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità da parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore da intestare al Comune di Serrapetrona e da inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. Il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità;

8) di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs;

9) di autorizzare, per motivi d'urgenza, l'esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 così come previsto anche dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge 120/2020. La mancata esecuzione immediata può determinare un grave danno all'interesse pubblico in quanto se non si iniziano i lavori entro il 29/06/2021 il contributo statale verrà revocato;

10) di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

11) il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante lettera commerciale e si dà atto che se, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, l'amministrazione recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L.

90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;

12) che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Geom. Paolo Mariantoni, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;

13) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Marche entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARIANTONI PAOLO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 22-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Girolami Luigino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-06-2021 al 08-07-2021

Lì 23-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIANTONI PAOLO