COMUNE DI MOGLIANO
PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it
C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628
P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Copia

DETERMINAZIONE
DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^

N. 224 DEL 17-12-2020

Registro Generale n. 479

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO DELL'HOCKEY SU PRATO. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'anno 2020-2022 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 9/04/2020;
RICHIAMATO l'atto di Giunta Comunale n. 49 del 29/04/2020, immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l'anno 2020 ed attribuite le risorse ai responsabili dei singoli servizi;
RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

PREMESSO che:
- con deliberazione del C.C. n.4 del 09/04/2020 per il programma delle OO.PP. - triennio 2020-2022 ed il Piano annuale – 2020;
- all'interno del Piano triennale, annualità 2020, è stata prevista la realizzazione dell'intervento di "Adeguamento e riqualificazione centro sportivo di Bagliano" che prevede la "RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO DELL'HOCKEY SU PRATO", per un importo complessivo di €. 500.000,00;
- l'art.15, comma 3 del D.L. n.185 del 25.11.2015, convertito con modificazione dalla Legge n.9 del 23.1.2016, ha previsto l'istituzione sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Fondo "Sport e Periferie", a sua volta da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale (CONI);

- il Fondo è finalizzato al potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura, la rimozione degli squilibri economico-sociali e l'incremento della sicurezza;

- con D.P.C.M. del 22 ottobre 2018 è stato approvato il secondo piano pluriennale degli interventi predisposto dal C.N.N.I. nell'ambito del fondo "Sport e Periferie";

- che il Comune di Mogliano è stato inserito nell'elenco degli interventi previsti nell'elenco del Piano Pluriennale allegato al D.P.C.M. del 22 ottobre 2018;

- è stato nominato R.U.P. relativamente ai lavori di "Ristrutturazione con adeguamento normativo dell'impianto dell'Hockey su prato", l'Ing. Filippo Sampaolesi, funzionario tecnico di ruolo presso il Comune di Mogliano;

- con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. n.126 del 05.09.2019, si è provveduto all'affidamento, dell'incarico della progettazione esecutiva al Geom. Matteo Natali e all'Ing. Michele Bonfigli per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per un totale di € 10.052,76 oltre IVA e C.A.P., di cui €.2.000,00 per la parte strutturale di competenza dell'Ing. Michele Bonfigli ed €.8.052,76 per la restante parte della progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

- alla richiesta di integrazioni del 13.11.2019 da parte dell'ufficio Sport e Periferie di Sport e Salute si è risposto il giorno 11.12.2019 a seguito dell'aggiornamento di alcuni elaborati del progetto esecutivo per elementi di dettaglio che non alterano la natura dello stesso;

- in data 29.11.2019, con nota prot. n.9789/2019, l'Ing. Luca Isolani, dell'UTC, ha rimesso la verifica del progetto esecutivo, con esito favorevole;

- in data 30.11.2019, con Delibera di Giunta n.104 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

- in data 11.12.2019, l'Ing. Filippo Sampaolesi, dell'UTC, ha validato il progetto esecutivo, con esito favorevole ed inviato il progetto a Sport e Salute S.p.A. per la verifica di congruità;

- con determina n.106 del 03.08.2020 è stato approvato il nuovo quadro economico del progetto esecutivo sopra indicato, come rideterminato a seguito delle integrazioni richieste da parte dell'ufficio Sport e Periferie di Sport e Salute, confermando che l'importo complessivo dell'intervento rimaneva invariato per un importo di €.500.000,00, così suddiviso: €.433.097,40 per lavori, di cui €.1.000,40 per oneri della sicurezza ed €.66.902,60 per somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le;

- in data 31.08.2020 prot. 8247 Sport e Salute S.p.A. ha inviato l'esito positivo della verifica di congruità dell'intervento;

- con protocollo 11970 del 01.12.2020 è stato firmato ed inviato a Sport e Salute S.p.A. con cui viene definita la congruità del progetto inviato e definitivamente assegnato il contributo;

- con determina n.202 del 02.12.2020 è stato affidato l'incarico di eseguire le prestazioni esecutive dei lavori all'Ing. Michele Bonfigli già coprogettista dell'opera in oggetto.

PRESO ATTO che:
- l'opera di cui trattasi viene finanziata:
  a) per €.25.000,00 con fondi di Bilancio comunale;
  b) per €.75.000,00 con contributo della Federazione Italiana Hockey;
  c) per €.400.000,00 con contributo Statale erogato a mezzo di Sport e Salute S.p.A.;
- sulla scorta di quanto sopra, si può quindi procedere alla successiva fase di realizzazione dell'opera stessa, previo affidamento dei lavori;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del procedimento di spesa indicante:
  a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
  a) gli elementi essenziali del contratto;
  b) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

RIBADITO inoltre:
- di individuare il fine del contratto nella necessità di procedere all'esecuzione dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO DELL'HOCKEY SU PRATO";
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) e dallo schema di contratto, approvati con la citata delibera di G.C. n. 104 del 30/11/2019;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
  1) termine di ultimazione dei lavori: 120 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
  2) penali: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
  3) remunerazione: "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Capitolato speciale;
  4) pagamenti:
     a) anticipazione: 20% sul valore dell'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori;
     b) in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungano €.100.000,00;
     c) saldo a conclusione dei lavori;
  5) obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dagli art.18 dello schema di contratto;

RITENUTO quindi conveniente ed appropriato per la gara di cui trattasi:
- di non poter procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati;
- di procedere alla scelta del contraente ai sensi degli artt.3, comma1, lett. sss), 59 e 60, comma 3 del Codice, mediante procedura di gara "aperta" accelerata da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3 e 12, del medesimo Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- Offerta tecnica = Max punti 80;
- Offerta economica = Max punti 20;

attribuiti come meglio specificato nel disciplinare del bando ed approvate;

- che l'individuazione del miglior offerente avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, del D. Lgs. 50/2016, in conformità alle tabelle di valutazione approvate;
- che l'anomalia delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97, comma 3 del citato decreto legislativo;
- che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e che la proposta di aggiudicazione, in sede di gara, sarà effettuata da parte della competente Commissione;

- posto l'importo e la tipologia delle prestazioni da affidare, nonché tutti gli elaborati progettuali di riferimento, considerato il regime di estrema urgenza connesso al favorire l'adeguamento normativo del campo da Hockey e del patrimonio pubblico della comunità moglianese già provata da dagli eventi sismici che hanno danneggiato il territorio provinciale nell'anno 2016, appare opportuno addivenire all'individuazione del contraente mediante procedura aperta accelerata, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59, 60, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

- di ammettere alla procedura solo gli operatori in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nella Categoria prevalente: OS6 – cl. II;
- di non procedere, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di stabilire, ai sensi degli art. 83, comma 9, del Codice, che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di terzi, che devono essere prodotte in base alla legge, possono essere sanate mediante la procedura di soccorso istruttorio;

DATO ATTO che:
- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è l'ing. Filippo Sampaolesi, dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- l'art. 65 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") dispone che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi da versare all'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 1 della L. 266/2005, comma 65 (vedi Contributi all'ANAC sui contratti pubblici: importi e modalità di adempimento (2019)), per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma stessa (19/05/2020) e fino al 31/12/2020;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica, è il seguente: n. E16H17000090004;

VERIFICATO che la somma complessiva lorda pari ad €.500.000,00 trova allocazione al Capitolo di uscita n. 20590 Codice n. 06.01-2.02.01.09.016 del corrente bilancio;

DATO ATTO che:
- in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel prosieguo, anche Codice);

- che l'art. 37, comma 4 del predetto Decreto dispone "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
  a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
  b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
  c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56."
- con delibera del C.C. n. 41 del 28.11.2013, questo Comune ha approvato la sottoscrizione, con la SUA – Provincia Di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza del "Protocollo relativo al conferimento delle funzioni di S.U.A.", sottoscritto in data 21/01/2014;
- per effetto del Protocollo, la SUA si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell'iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:
  a) predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare/lettera di invito, modulistica ecc.);
  b) cura degli adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
  c) successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
  d) aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente.

RITENUTO, pertanto, di confermare l'attribuzione, alla SUA della Provincia di Macerata, dello svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto.

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010 ess.mm.ii.,
- il "Protocollo relativo al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della legge 13.08.2010, n. 136 ss.mm.ii. e dell'art. 33 del d.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii.." sottoscritto in data 21.01.2014

VISTO il Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 ed appurata l'assenza di conflitti di interesse dello scrivente ai sensi dell'art. 4 del Codice di comportamento approvato con Delibera di Giunta n. 9 del 30/01/2014;

D E T E R M I N A

1) di approvare la narrativa che precede e per l'effetto:
2) di avviare la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO DELL'HOCKEY SU PRATO", approvato con DGC n.104 del 31.11.2020 e con determina n.106 del 03.08.2020 dell'importo complessivo di €.500.000,00, così suddiviso: €.433.097,40 per lavori, di cui €.1.000,40 per oneri della sicurezza ed €.66.902,60 per somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le;
3) di attribuire alla SUA – Provincia di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, secondo la procedura, le condizioni, i criteri e le scelte discrezionali declinate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, in forza del Protocollo approvato con delibera del C.C. n. 41 del 28.11.2013, sottoscritto in data 21.01.2014;
4) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per l'ente;
5) di stabilire, nel rispetto dell'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa, che:
   - possono essere ammessi alla procedura solo gli operatori in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle Categorie prevalente: OS6 – cl. II;
   - ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non si procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
   - che l'individuazione del miglior offerente avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016, in conformità alle tabelle di valutazione approvate;
   - ai sensi degli art. 83, comma 9, del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di terzi, che devono essere prodotte in base alla legge, possono essere sanate mediante la procedura di soccorso istruttorio.
6) di dare atto che:
   - il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice l'ing. Filippo Sampaolesi, dell'Ufficio Tecnico Com.le;
   - l'art. 65 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") dispone che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi da versare all'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 1 della L. 266/2005, comma 65 (vedi Contributi all'ANAC sui contratti pubblici: importi e modalità di adempimento (2019)), per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma stessa (19/05/2020) e fino al 31/12/2020;
   - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. E16H17000090004;
7) di dare atto che:
   - il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
   - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma atto pubblico amministrativo;
   - non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it
C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628
P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

8) di dare atto inoltre che le figure responsabili dell'intervento in parola, sulla scorta degli atti sopra citati, possono essere così individuate:
   - R.U.P. e Responsabile dei lavori, Ing. Filippo Sampaolesi dell'U.T.C.;
   - Direttore dei lavori, contabilità e certificazioni finali è l'Ing. Michele Bonfigli, già incaricato;
9) di dare atto che l'intervento in parola, dell'importo complessivo di €. 500.000,00 è finanziato: in parte, per €.25.000,00 con fondi di Bilancio comunale, in parte, per €.75.000 con contributo della Federazione Italiana Hockey ed in parte, per €.400.000,00 con contributo Statale erogato a mezzo di Sport e Salute S.p.A. previsti al Capitolo di uscita n. 20590 Codice n. 06.01-2.02.01.09.016 del corrente bilancio imp. 352 del 2019 per €.12.754,94 ed imp. 543 per €.488.000,00;
10) di dare atto che non esistono conflitti di interesse nell'adozione del presente atto,
11) di disporre che la presente Determinazione venga:
   - trasmessa alla SUA della Provincia di Macerata;
   - pubblicata all'Albo pretorio per la durata di 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.
12) di trasmettere il presente atto al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18/8/2000, n.167.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
F.to Filippo Sampaolesi

IL RESPONSABILE
DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^
F.to Filippo Sampaolesi

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Motivazione

Mogliano lì 17-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to LUANA RAMACCIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune http://www.comune.mogliano.mc.it/albo-pretorio/
dal 27-01-2021 al 11-02-2021 per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico (ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n. 69).
Mogliano lì 27-01-2021

IL MESSO COMUNALE
F.to MALVESTITI EGIDIO

COMUNE DI MOGLIANO (Macerata)

Copia conforme all'originale.

Mogliano, lì 27-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO