Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.561 DEL 14-04-2021
Registro Generale 609

Matelica, li 08-05-2021 Il Responsabile del Settore

Oggetto: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTI INFERIORI AD EURO 40.000 (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MODIFICA ROTATORIA INCROCIO S.S.256 MUCCESE - VIA DE GASPERI. CIG: Z94315AAB3. CUP: E91B19000090004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Visto che con Delibera n. 73 del 02.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data giugno 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Realizzazione rotatoria incrocio S.P. 256 Muccese - Via De Gasperi", comportante una spesa presunta di €. 190.000,00;

Visto che con Determina n. 543 del 11.04.2019 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data Dicembre 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Realizzazione rotatoria incrocio S.P. 256 Muccese - Via De Gasperi", per un importo complessivo pari a €. 190.000,00, che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO Progetto ESECUTIVO

		Parziali	Totali
A	**LAVORI**		
	Lavori a base di gara	145.425,79	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€ 7.998,55	
a.1	Lavori a misura		
	Totale LAVORI	€ 153.424,34	€ 153.424,34
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
b.1	Iva 22% su lavori	€ 33.753,35	
b.2	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	€ 1.718,35	
b.3	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	€ 613,70	

b.4	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e cassa compresa	€ 0,00	
b.5	Opere in economia, ecc.. iva compresa	€ 490,26	
	Totale B	€ 36.575,66	€ 36.575,66
	Totale A+B		€ 190.000,00

Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante (Unione Montana Potenza Esino Musone) n° 88/248 del 01.07.2019 la ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. con sede legale in Via Milano, 83 – 64023 – Mosciano Sant'Angelo (TE), P.IVA 01690180672, è risultata definitivamente aggiudicataria dei lavori di "Realizzazione rotatoria incrocio tra SS 256 Muccese e Via De Gasperi;

Tenuto conto che con Delibera n. 227 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera redatta dal Direttore Lavori in data 18.12.2020 e relativo schema di atto di sottomissione del 18.12.2020 della ditta appaltatrice, con un aumento della spesa di €. 35.000,00 del valore iniziale del progetto finanziato tramite l'inserimento di tale importo tra le somme a disposizione previste nel progetto "RECUPERO OO.UU.PATRIMONIO COMUNALE - 2020" al cap. 2532/1 approvato delibera di giunta n. 224 del 23/12/2020, che presenta il segiuente quadro economico:

	QUADRO DI PROGETTO		VARIAZIONE QUADRO		VARIAZIONE QUADRO	
LAVORI A MISURA						
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 145 425,79		€ 145 425,79		€ 186 084,44	
ribasso d'asta del 24,428%			€ 35 524,61		€ 45 456,71	
importo lavori ribassato			€ 109 901,18		€ 140 627,73	
oneri per la sicurezza inclusi	€ 7 998,55		€ 7 998,55		€ 11 398,36	
IMPORTO LAVORI	€ 153 424,34	€ 153 424,34	€ 117 899,73	€ 117 899,73	€ 152 026,09	€ 152 026,09
SOMME A DISPOSIZIONE						
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 1 718,35		€ 1 718,35		€ 1 718,35	
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 613,70		€ 613,70		€ 613,70	
Coord. Sicurezza (iva comp.)	€ 0,00		€ 0,00		€ 4 060,16	
Opere in economia (iva compresa)	€ 490,26		€ 43 830,28		€ 33 135,96	
IVA 22% sui lavori	€ 33 753,35		€ 25 937,94		€ 33 445,74	
SOMMANO	€ 36 575,66	€ 36 575,66	€ 72 100,27	€ 72 100,27	€ 72 973,91	€ 72 973,91
TOTALE		**€ 190 000,00**		**€ 190 000,00**		**€ 225 000,00**

Considerato che i lavori sono stati completati per le opere edili - stradali e la rotatoria è stata aperta al traffico anche per testare i flussi di traffico ed osservare e valutare la opportunità di piccole modifiche e/o adattamenti prima di completare la segnaletica;

Tenuto conto che il progetto e i lavori sono stati eseguiti avuto riguardo agli spazi a disposizione, e pertanto la rotatoria è stata costruita con un diametro esterno di 26,5 m, classificabile, quindi, come "rotatoria compatta", ai sensi del punto "4.5.1 Tipologia" della tabella allegata al Decreto 19/04/2006 (rotatorie comprese tra 25 e 40 m di diametro esterno);

Dato atto che ciò ha comportato l'adattamento della geometria della rotatoria alle particolari condizioni del luogo nel rispetto dei principi propri della costruzione delle rotatorie;

Tenuto conto che dall'osservazione dei flussi di traffico è emerso che:
- al fine di migliorare il flusso di traffico veicolare di uscita nella direzione Castelraimondo – Cerreto d'Esi, e consentendone una manovra più agevole e sicura in particolare ai mezzi pesanti, si è ritenuto opportuno eseguire procedere all'arretramento di circa 0,8- 1,2 m di una porzione di cordolo di delimitazione del marciapiede lato Nord, secondo lo schema redatto dal Settore Servizi Tecnici;
- per migliorare invece la percezione visiva della rotatoria di chi si appresta a percorrerla, si dovrà provvedere a limitare le velocità dei veicoli in entrata mediante la realizzazione di n. 3 aiuole spartitraffico delimitate da cordoli in plastica, posizionate sopra il tappetino bituminoso, successivamente intasate con un massetto di cemento di chiusura superficiale, nelle quali verrà posizionata anche la segnaletica verticale;

Considerato che, alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene opportuno modificare leggermente la curva in uscita direzione Nord, delimitata dal marciapiede, secondo lo schema grafico redatto dal Settore Servizi Tecnici, al fine di migliorarne la percorribilità in special modo per i mezzi pesanti;

Ritenuto necessario avviare quanto prima le procedure per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di modifica di cui sopra;

Considerato che la Ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. di Mosciano Sant'Angelo (TE) ha eseguito i lavori di realizzazione della rotatoria e più di altri possiede le conoscenze necessarie per potervi operare con la massima celerità;

Dato atto che con nota Prot.5923 del 08.04.2021 è stata inviata alla ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. richiesta di preventivo per la realizzazione della modifica riportata nello schema redatto dal Settore Servizi Tecnici, secondo le fasi e le lavorazioni ivi descritte;

Visto che con nota Prot.6147 del 13.04.2021 la ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. ha presentato un preventivo, a corpo, per l'esecuzione delle opere di allargamento della curva della rotatoria per un importo di € 5.500,00 (IVA esclusa);

Ritenuto che ai sensi dell'art. 31, comma 8, 32 e 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16, stante l'importo dell'incarico da affidarsi, può procedersi mediante affidamento diretto;

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 37, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell'art. 37,

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000,00 € senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs.;

Preso atto che l'importo per l'esecuzione dei lavori di modifica della rotatoria incrocio S.P. 256 Muccese - Via De Gasperi" è pari a € 5.500,00 (Iva esclusa);

Considerato altresì che:

- ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 (e dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 per gli enti locali), il Dirigente deve redigere l'apposita determina a contrarre, con il contenuto ivi indicato;
- il contratto avrà per oggetto l'affidamento dei lavori di modifica della rotatoria incrocio S.P. 256 Muccese - Via De Gasperi";
- la scelta del contraente avviene mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Individuato nell' Ing. Roberto RONCI funzionario dell'Ufficio Tecnico del Comune di Matelica, il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016;

Tenuto conto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG relativo all'affidamento è: Z94315AAB3, associato al CUP: E91B19000090004;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Tenuto conto che per l'intervento il Comune di Matelica ha predisposto il capitolo di Bilancio 2532/1 e la spesa trova copertura nel quadro economico dell'opera;

Visto l'art. 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016;

Visto il regolamento, dell'Ente, dei contratti approvato con delibera di Consiglio n. 14 del 13/03/2018;

Dichiarato di:

- non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza.
- non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990
- non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:

- ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;
- nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;

- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visti gli artt. 163 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco, n. 15 del 29.04.2020 con il quale è stato attribuito le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- affidare per mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, alla ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. con sede legale in Via Milano, 83 – 64023 – Mosciano Sant'Angelo (TE), P.IVA 01690180672, l'esecuzione dei lavori di modifica della rotatoria incrocio S.P. 256 Muccese - Via De Gasperi, richiamati in premessa, al costo di euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), IVA esclusa;

- dare atto che la spesa complessiva di € 5.500,00 (IVA esclusa) per l'espletamento dei lavori affidati trova copertura al capitolo di spesa 2532/1;

- dare atto che il CIG riferito all'esecuzione dei lavori in argomento è: Z94315AAB3 associato al CUP: E91B19000090004;

- dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Roberto RONCI;

- dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

- dare atto, altresì, che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Città di Matelica

Provincia di Macerata

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to BURZACCA ENRICO

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

==========

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 04-05-2021

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

==========