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CITTÀ di MATELICA
(Provincia di Macerata)

Cimitero  nuovo – sistemazione area verde 
CIG: Z23312A50C      CUP  E97H15001350004  

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
per l’esecuzione dei: “Cimitero nuovo – sistemazione area verde   

L’anno duemilaventuno, il giorno ______ del mese di _______ , (__/__/2021)  tra 
a) Comune di Matelica,  (C.F./ P. IVA  00033120437) con sede in Piazza Enrico Mattei n. 1, - Sede
Provvisoria Via Spontini, n. 4 - 62024 Matelica (MC), rappresentato dall’Ing. Roberto Ronci nato a
Morciano di  Romagna (RN) il 06/06/1968 - codice fiscale RNC RRT 68H06 F715F  Responsabile dei
Servizi  Tecnici  dell’ente,  domiciliato per  la  carica presso Matelica (MC) in Via Spontini  n.  4,  ,  Pec:
protocollo.comunematelica@pec.it il  quale  interviene in  nome e per  conto  dell’ente,  giusto  Decreto
Sindacale n. 15 del 30/04/2020 e il vigente regolamento interno dei contratti, di seguito per brevità
denominato anche  di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b)- Sig.  ___________________ nato  a ________________   (____) il __ __ 19__, codice fiscale 
___________________________  residente in ______________, VIA __________ , N°  __________ in 
qualità di  Legale rappresentante  dell’impresa _________________________,  con sede in 
____________  (__) Via _______n° ___,  C.F.  e  P.I. ______________________, Pec: 
___________________-  appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplice-
mente «appaltatore»

Premesso
Con il  completamento del Colombario 15 2° st si concludono i lavori di costruzione dei colombari
previsti nella attuale porzione del Cimitero nuovo, pertanto l’area antistante il colombario 15 deve
essere sistemata definitivamente per il decoro e la funzionalità dell’intero cimitero.
In  data  26  03  2021  l’Ufficio  Tecnico  Comunale  ha  predisposto  una  perizia  di  spesa  al  fine  di
completare i lavori di sistemazione dell’aerea verde prospicente i colombari e le cappelline laterali che
riguarda sinteticamente le seguenti opere:

– Sistemazione e realizzazione di  muretti in calcestruzzo di accesso carrabile all’area verde
– Ripresa delle della muratura di mattoni pieni dei muretti di sostegno  
– Realizzazione  di cavidotti  e relative opere murarie  per l’impianto elettrico del cancello di

ingresso al cimitero nuovo.  
– Sistemazione dell’area verde tra il colombario 15 ed il muretto in mattoni previa asportazione

del  materiale  esistente,  trasferimento  in  discarica,  posa  in  opera  di  terreno  vegetale,
livellamento dello stesso, fresatura ecc...

– Opere di sistemazioni e completamento.  
Che la ditta:  ________________________,  con sede in ____________  (__) via _______n° ___,  c.f.  e
p.i.  ______________________,  pec:  ___________________-    ha  dato  immediata  disponibilità  ad
eseguire i lavori applicando lo sconto su prezzi unitari  del __,___%; 
- che con Determina del Responsabile del Settore Servizi Tecnici n. _______ in data __/__/2021, sono
stati affidati i lavori alla predetta impresa per un importo  netto dei  lavori  di € ________________  di
cui € _________________ per lavori e €  _______  per oneri  di sicurezza non soggetti a ribasso  (+
IVA);

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto  e luogo del contratto 
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1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per
l’esecuzione dei lavori citati in premessa presso il cimitero cittadino  area verde sita nella parte nuova del
cimitero. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente foglio patti e con-
dizioni 
a) il Codice identificativo della gara relativo all’intervento è il seguente CIG: Z23312A50C ;   in codi-
ce  CUP:  E97H15001350004  

Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L’importo  contrattuale  ammonta  ad  € __________________ (diconsi
______________________)   di cui € _______________ per lavori e €  _______ per oneri  di sicurezza
non soggetti a ribasso
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice dei con-
tratti D.Lgs 50 /2016 , si procederà all’applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmen-
te eseguire dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale.
I prezzi unitari sono quelli  indicati nell'elenco prezzi unitari  sotto riportato e facente parte della offerta
presentata dallA ditta esecutrice.
e per quelli non presenti si farà riferimento ai prezzi unitari del  preziario regionale marche  ufficiale in
materia di lavori pubblici, approvato con  deliberazione della Giunta  Regionale n. 586 del 18/05/2020,
Pubblicata sul BUR n. 46 del 29/05/2020.  

Articolo 3. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali decor-
renti dalla data di consegna del lavori 

Articolo 4. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma tem-
porale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,1 per mille dell’importo contrattuale.

Articolo   5  . Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.  
1.  Anticipazione come per legge. 
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei con-

tratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di impor-
to al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e
dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore  a euro 8.000,00 .

Articolo 6. Controversie. 
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al

comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione, acquisita immediatamente
la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore
e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta
motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. 

2. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria com-

petente del Foro di Macerata con esclusione della competenza arbitrale. 

Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola-

menti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previ-

denziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effet -
tua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei
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modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e seguenti e procede, in
caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività
e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 
dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del 
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è 
stato acquisito apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)  numero  
INAIL_----------------  valevole fino al __/__/2021.

Articolo 8. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e all’articolo 100 del de-

creto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complemen-
tare di dettaglio del piano di sicurezza ed di coordinamento di cui alla lettera b). 

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento  di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza
di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantie-
re oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzio-
ne in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

Articolo 9. Subappalto. 
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti,

i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori ameno di richiesta degli
stessi subappaltatori. 

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio. 
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre
predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certifi -
cato all’emissione del certificato di  regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma
carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzio-
ne di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato
di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di
parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei rego-
lamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla
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vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei con-
tratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante ef-
fettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei
modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti in -
sufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute
nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivi-
tà e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allega-
to XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 set -
tembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, la liquidazione finale avverrà a
seguito di acquisizione  del  Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo   12  . Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.   
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:un proprio piano operativo di sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza ed di coordina-
mento. 
2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantie-
re oppure i processi lavorativi utilizzati.
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costi-
tuzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 
4. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano ese-
guite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 
1. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di non essere sottoposto alle san-
zioni  di  interdizione della  capacità a contrattare con la  pubblica amministrazione,  né all’interruzione
dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.

   
Letto, confermato e sottoscritto

la Ditta appaltatrice Il Responsabile del Settore Servizi Tecnici
Dott. Ing. Roberto Ronci
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