



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DETERMINAZIONE N.994 DEL 11-07-2018  
Registro Generale 1030**

Matelica, li 13-08-2018

Il Responsabile del Settore

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUPERFICI CAMPI DA  
TENNIS ESTERNI. DETERMINA A CONTRARRE. CIG  
7567122A9C

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Premesso che con deliberazione della Giunta municipale n. 30 del 19/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adozione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018-2020 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2018;

Preso atto che nel Programma triennale OO.PP. 2018/20 è compreso l'intervento di "Manutenzione straordinaria superfici campi tennis esterni";

Considerato che il tennis Club, sito in via G. Rossa presenta n. 2 campi esterni deputati al gioco del "calcetto" e che le attuali condizioni di conservazione del manto in erba sintetica, non consentono più una funzionale e sicura attività sportiva sui manti sportivi e vista quindi la necessità di sostituire le attuali pavimentazioni sportive differenziando i campi con due diverse tipologie comunque idonee per il gioco del tennis;

Visto che con Delibera di Giunta municipale n. 67 del 24/03/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Settore Servizi Tecnici in data marzo 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Manutenzione straordinaria superfici campi tennis esterni", tendenti al recupero delle superfici sportive, per un calcolo sommario della spesa di € 45.000,00, che presentava il seguente quadro economico:

| <b>QUADRO ECONOMICO Progetto PRELIMINARE</b> |   |                           |             |
|--|---|---------------------------|-------------|
| A  | <b>LAVORI</b>                                     | Parziali                  | Totali      |
|  | Lavori a base di gara                             | 33.440,00                 |             |
|  | Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso | € 1.000,00                |             |
| a.1  | Lavori a misura                                   |                           |             |
|  |   | Totale LAVORI € 34.440,00 | € 34.440,00 |



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

## B SOMME A DISPOSIZIONE

|     |   |             |             |
|-----|---|-------------|-------------|
| b.1 | Iva 22% su lavori   | € 7.756,80  |             |
|     | Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2              |             |             |
| b.2 | D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%                             | € 388,80    |             |
|     | Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4                 |             |             |
| b.3 | D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%                              | € 137,76    |             |
|     | Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed |             |             |
| b.4 | esecuzione iva e cassa compresa                           | € 1.200,00  |             |
| b.5 | Opere in economia, ecc.. iva compresa                     | € 1.256,64  |             |
|     | Totale B  | € 10.560,00 | € 10.560,00 |
|     | Totale A+B  |             | € 45.000,00 |

Considerato che con atto n. 13 del 29/03/2018 il Consiglio comunale è stato approvato il programma triennale il prospetto del programma triennale 2018-2020 dei lavori pubblici, redatto dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici secondo le indicazioni dell'Assessore competente e della Giunta Comunale;

Preso atto che, nel corso della progettazione, risulta necessario incrementare l'importo destinato a tale intervento per far fronte alle maggiori spese dovute allo smaltimento dei vecchi manti ed al rifacimento del sottofondo che si presenta ammalorato;

Richiamata la Delibera di Giunta municipale n°132 del 14.05.2018 con cui si riapprovava il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Settore Servizi Tecnici in data maggio 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Manutenzione straordinaria superfici campi tennis esterni", tendenti al recupero delle superfici sportive, per un calcolo sommario della spesa di € 60.000,00, che presenta il seguente quadro economico:

## QUADRO ECONOMICO Progetto PRELIMINARE

| A   | LAVORI  | Parziali    | Totali      |
|-----|---|-------------|-------------|
|     | Lavori a base di gara                             | € 45.720,00 |             |
|     | Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso | € 1.000,00  |             |
| a.1 | Lavori a misura                                   |             |             |
|     | Totale LAVORI                                     | € 46.720,00 | € 46.720,00 |

## B SOMME A DISPOSIZIONE

|     |  |             |  |
|-----|--|-------------|--|
| b.1 | Iva 22% su lavori                            | € 10.278,40 |  |
|     | Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 |             |  |
| b.2 | D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%                | € 523,26    |  |
|     | Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4    |             |  |
| b.3 | D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%                 | € 186,88    |  |



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

|   |            |             |             |
|---|------------|-------------|-------------|
| Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed |            |             |             |
| b.4 esecuzione iva e cassa compresa                       |            | € 1.200,00  |             |
| b.5 Opere in economia, ecc.. iva compresa                 |            | € 1.091,46  |             |
|   | Totale B   | € 13.280,00 | € 13.280,00 |
|   | Totale A+B |             | € 60.000,00 |

Vista la Delibera di giunta municipale n°150 del 05.06.2018 con cui si è approvato il progetto definitivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data maggio 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Manutenzione straordinaria superfici campi tennis esterni", tendenti al recupero delle superfici sportive, per una spesa di € 60.000,00, che presenta il seguente quadro economico:

## QUADRO ECONOMICO Progetto PRELIMINARE

| A   | LAVORI  | Parziali    | Totali      |
|-----|---|-------------|-------------|
|     | Lavori a base di gara                             | € 47.122,73 |             |
|     | Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso | € 1.062,55  |             |
| a.1 | Lavori a misura                                   |             |             |
|     | Totale LAVORI                                     | € 48.185,28 | € 48.185,28 |
| B   | SOMME A DISPOSIZIONE                              |             |             |
| b.1 | Iva 22% su lavori                                 | € 10.600,76 |             |
|     | Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2      |             |             |
| b.2 | D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%                     | € 539,68    |             |
|     | Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4         |             |             |
| b.3 | D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%                      | € 192,74    |             |
| b.5 | Opere in economia, ecc.. iva compresa             | € 481,54    |             |
|     | Totale B  | € 11.814,72 | € 11.814,72 |
|     | Totale A+B  |             | € 60.000,00 |

Richiamata la Determina del Responsabile del Settore Servizi Tecnici n°993 del 11.07.2018 con la quale si approva il progetto esecutivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data giugno 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Manutenzione straordinaria superfici campi tennis esterni", tendenti al recupero delle superfici sportive, per una spesa di € 60.000,00, che presenta il seguente quadro economico:

## QUADRO ECONOMICO Progetto PRELIMINARE

| A   | LAVORI  | Parziali    | Totali |
|-----|---|-------------|--------|
|     | Lavori a base di gara                             | € 47.122,73 |        |
|     | Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso | € 1.062,55  |        |
| a.1 | Lavori a misura                                   |             |        |



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

Totale LAVORI € 48.185,28 € 48.185,28

## B SOMME A DISPOSIZIONE

|     |  |             |             |
|-----|--|-------------|-------------|
| b.1 | Iva 22% su lavori                            | € 10.600,76 |             |
|     | Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 |             |             |
| b.2 | D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%                | € 539,68    |             |
|     | Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4    |             |             |
| b.3 | D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%                 | € 192,74    |             |
| b.5 | Opere in economia, ecc.. iva compresa        | € 481,54    |             |
|     | Totale B                                     | € 11.814,72 | € 11.814,72 |
|     | Totale A+B                                   |             | € 60.000,00 |

Visto il verbale di verifica del progetto redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in ossequio agli artt. 47, 52, 53 e 54 del DPR 207/10, che si allega al presente atto;

Ritenuto di provvedere all'aggiudicazione mediante procedura negoziata da esperire, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, determinato dal massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza;

Visto il regolamento dei contratti dell'Ente approvato con delibera di Consiglio n. 14 del 13/03/2002;

Ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che guarda con maggiore favore all'utilizzo di tale criterio per l'aggiudicazione degli appalti, che elenca le fattispecie per le quali è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo

Visto l'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 che elenca le fattispecie per le quali è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

Ritenuto che i lavori oggetto della presente determinazione ricadano nella suddetta fattispecie;

Ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, sia più adeguato utilizzare il criterio del minor prezzo, in quanto l'appalto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e quindi si rende opportuno valutare prevalentemente il prezzo;

Richiamati gli artt. 60, 71, 72, 36 comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, per le modalità di pubblicazione dei bandi di gara;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 13 c. 2 L. 180/2011, che nell'appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o lavorazioni in quanto:



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

- trattandosi di lavorazioni strettamente collegate, è bene che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente; la suddivisione può rischiare di rendere l'esecuzione eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa;
- l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti rischierebbe seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto;
- i costi di transazione e di gestione dell'appalto con più appaltatori potrebbero comportare oneri tali da compensare gli eventuali benefici ottenibili dalla suddivisione in lotti;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

|                        |                        |  |
|------------------------|------------------------|--|
| In ordine al punto a): | FINE DA PERSEGUIRE:    | Manutenzione straordinaria delle superfici dei campi tenni esterni siti in Via G.Rossa   |
| In ordine al punto b): | OGGETTO DEL CONTRATTO: | Rimozione e smaltimento manto in erba sintetica e realizzazione pavimentazione in resina acrilica  |
|                        | FORMA DEL CONTRATTO    | forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016   |
|                        | CLAUSOLE ESSENZIALI    | i lavori dovranno essere eseguiti secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e concludersi entro 60 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. |
| In ordine al punto c): | CRITERIO DI SELEZIONE: | procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016.  |



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
|  | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: | minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett a) del D.Lgs. 50/2016. |
|--|-----------------------------|--|

Tenuto conto che il CIG relativo ai lavori è il seguente: 7567122A9C;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dichiarando di:

- non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza.
- non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990
- non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
  1. ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;
  2. nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

## DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di procedere all'acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016, dell'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria superfici campi da tennis esterni", con il criterio del minor prezzo;



# *Città di Matelica*

Provincia di Macerata

- 3) di prendere atto che il CIG riferito all'esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: 7567122A9C
- 4) di approvare lo schema di bando e la modulistica complementare, nonché il disciplinare che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di €. 60.000,00 è prevista nel programma triennale delle opere pubbliche;
- 6) di imputare la spesa di €. 60.000,00 al cap. 2796 art. 6;
- 7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Roberto Ronci;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
- 9) Dare atto, altresì, che la presente determinazione:
  - viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  - viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
f.to Boldrini Giovanni

Il Responsabile del Settore  
f.to Ronci Roberto

=====

**Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.**

**Matelica, li 16-07-2018**


**Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari**

**f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini**



# *Città di Matelica*

Provincia di Macerata



=