



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.1525 DEL 22-10-2020
Registro Generale 1564**

Matelica, li 27-10-2020

Il Responsabile del Settore

Oggetto: EVENTI SISMICI 2016. ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 37 DEL 08/09/2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA "RIPARAZIONE DANNI PALAZZO OTTONI". DETERMINA A CONTRARRE. CUP: E95D19000050002 - CIG: 8336044121

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Premesso che:

- l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*, è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n. 45 (di seguito anche solo “decreto legge”);
- l'articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
- a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, l'edificio PALAZZO OTTONI ubicato in Piazza E. Mattei 1 del Comune di Matelica, come da sopralluogo effettuato dall'Ing. Guido Camata in data 07/11/2016, scheda AEDES n. 32586 è stato valutato “E” con esito Inagibile;
- con Ordinanza Sindacale n. 130 del 10/11/2016 è stata predisposta la chiusura del suddetto edificio;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Considerato che:

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10/05/2018, recante “*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione*”;
- nell’Allegato 3 della predetta Ordinanza risulta inserita l’opera pubblica in oggetto;

Premesso che con deliberazione della Giunta municipale n. 169 del 24/07/2018, esecutiva ai sensi legge, si era provveduto all'adozione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019-2021 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2019;

Preso atto che nel Programma triennale OO.PP. 2019/21 era compreso l’intervento di Riparazione danni Palazzo Ottoni;

Visto che con Delibera di Giunta municipale n. 64 del 22/03/2018 si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Settore Servizi Tecnici in data marzo 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la riparazione dei danni subiti dal Palazzo Ottoni, tendenti alla restituzione dell'agibilità dell'edificio, per un calcolo sommario della spesa di €. 1.265.000,00, che presentava il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO Progetto PRELIMINARE

A	LAVORI	Parziali	Totali
	Lavori a base di gara	€ 873.000,00	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€ 17.460,00	
a.1	Lavori a misura		
		Totale LAVORI A	€ 890.460,00
		€ 890.460,00	€ 890.460,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Iva 22% su lavori	€ 195.901,20	
b.2	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e cassa compresa	€ 15.000,00	
b.3	Spese tecniche per rilievo e progettazione strutturale	€ 40.000,00	
b.4	Collaudo tecnico amministrativo	€ 8.000,00	
b.5	Spese per validazione progetto	€ 6.000,00	
b.6	Prove e sondaggi	€ 4.000,00	
b.7	Contributo 4% su oneri tecnici (b2+b3+b4)*0,04	€ 2.520,00	
b.8	Forniture	€ 38.000,00	
b.9	Iva 22% su (b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8)*0,22	€ 24.974,40	



Città di Matelica

Provincia di Macerata

b.10	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	€ 10.685,52	
b.11	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	€ 3.561,84	
b.12	Opere in economia, ecc.. iva compresa	€ 25.897,04	
	Totale B	€ 374.540,00	€ 374.540,00
	Totale A+B		€ 1.265.000,00

Vista la nota prot. n. 40750 del 20/06/2018, acquisita al prot. n. 8446 del 20/06/2018, con la quale la Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione - ha invitato i RUP, onde consentire l'avvio della procedura di affidamento dei servizi di progettazione, a voler procedere al caricamento dei documenti necessari alla VERIFICA DI CONGRUITA' DELL'IMPORTO RICHIESTO (C.I.R.);

Considerato che a tal fine è stata resa operativa all'interno del sistema Sisma App, per ciascuno intervento ammesso a finanziamento, la "Scheda per la Valutazione di Congruietà dell'Importo Richiesto" che deve essere redatta a cura del RUP e supportata dal caricamento di due allegati:

- relazione circostanziata sulla necessità di rimodulazione della spesa;
- relazione sul livello operativo, redatta secondo l'Allegato 1 dell'Ord. 19/2017 e ss.mm.ii.;

Considerato che in data 01/02/2019 il Comune di Matelica ha trasmesso all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche le "Schede per la Valutazione di Congruietà dell'Importo Richiesto (C.I.R.)";

Visto che con nota prot. n. 1756 del 05/02/2019 l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche ha comunicato l'esito positivo delle verifiche e la convalida dell'importo complessivo ritenuto congruo per i lavori di riparazione danni del Palazzo Ottoni pari ad €. 1.200.000,00;

Considerato che, alla luce degli approfondimenti progettuali effettuati e della procedura di verifica del C.I.R. si è proceduto alla redazione di un nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto;

Visto che con Delibera di Giunta n. 57 del 22/03/2019 è stato riapprovato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Settore Servizi Tecnici in data febbraio 2019, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la riparazione dei danni subiti dal Palazzo Ottoni, tendenti alla restituzione dell'agibilità dell'edificio, per un calcolo sommario della spesa di €. 1.200.000,00, che presentava il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO Progetto PRELIMINARE

A	LAVORI	Parziali	Totali
	Lavori a base di gara	€ 950.000,00	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€ 50.000,00	
a.1	Lavori a misura		
	Totale LAVORI A	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		



Città di Matelica

Provincia di Macerata

b.1	Iva 10% su lavori	€ 100.000,00	
b.2	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e cassa compresa	€ 5.000,00	
b.3	Spese tecniche per rilievo e progettazione strutturale	€ 39.000,00	
b.4	Collaudo tecnico amministrativo	€ 2.500,00	
b.5	Spese tecniche supporto al RUP	€ 9.500,00	
b.6	Prove e sondaggi	€ 4.000,00	
b.7	Contributo 4% su oneri tecnici (b2+b3+b4+b5)*0,04	€ 2.240,00	
b.8	Iva 22% su (b2+b3+b4+b5+b6+b7)*0,22	€ 13.692,80	
b.9	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	€ 15.000,00	
b.10	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	€ 4.000,00	
b.11	Opere in economia, ecc.. iva compresa	€ 5.067,20	
Totale B		€ 200.000,00	€ 200.000,00
Totale A+B			€ 1.200.000,00

Considerato che:

- con Determina Dirigenziale n. 344 del 06/03/2019 si è proceduto all'affidamento dell'incarico dei servizi tecnici di Ingegneria per la redazione delle Analisi strutturali per i lavori di "Riparazione danni Palazzo Ottoni danneggiato dalla crisi sismica del 2016", allo Studio Ingegneria Architettura TOSTI E ASSOCIATI di Perugia (PG);
- con Determina Dirigenziale n. 1176 del 23/07/2019 si è proceduto all'affidamento dell'incarico dei servizi tecnici inerenti al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di "Riparazione danni Palazzo Ottoni danneggiato dalla crisi sismica del 2016", al Geol. MASSIMO GUBINELLI di Castelraimondo (MC);
- con Determina Dirigenziale n. 1361 del 30/08/2019 si è proceduto all'affidamento dell'incarico dei servizi tecnici di Ingegneria per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per i lavori di "Riparazione danni Palazzo Ottoni danneggiato dalla crisi sismica del 2016", all'Ing. PAOLO CAMPETTI di Corridonia (MC);

Considerato che, al fine dell'ottenimento del certificato prevenzione incendi, si è reso necessario procedere all'integrazione e modifica delle lavorazioni relative al recepimento della normativa antincendio che comportano un incremento del costo complessivo pari a €. 1.265.000,00;

Visto che con Delibera di Giunta n. 310 del 27/11/2019 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto Definitivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data Novembre 2019, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la riparazione dei danni subiti dal Palazzo Ottoni, tendenti alla restituzione dell'agibilità dell'edificio, per un calcolo sommario della spesa di €. 1.265.000,00, che presenta il seguente quadro economico:



Città di Matelica

Provincia di Macerata

QUADRO ECONOMICO Progetto DEFINITIVO

A	LAVORI	Parziali	Totali
	Lavori a base di gara	€ 877.987,40	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€ 121.804,28	
a.1	Lavori a misura		
	Totale LAVORI A	<u>€ 999.791,68</u>	€ 999.791,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Iva 10% su lavori	€ 99.979,17	
b.2	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 20.000,00	
b.3	Spese tecniche per rilievo e progettazione strutturale	€ 39.900,00	
b.4	Collaudo tecnico amministrativo	€ 9.000,00	
b.5	Spese tecniche supporto al RUP	€ 9.500,00	
b.6	Spese tecniche adeguamento antincendio	€ 4.000,00	
b.7	Prove e sondaggi	€ 5.000,00	
b.8	Contributo 4% su oneri tecnici (b2+b3+b4+b5+b6)*0,04	€ 3.296,00	
b.9	Iva 22% su (b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8)*0,22	€ 19.953,12	
b.10	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 80% del 2% (75%)	€ 14.996,88	
b.11	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 20% del 2%	€ 3.999,17	
b.12	Opere in economia, ecc.. iva compresa	<u>€ 35.583,99</u>	
	Totale B	<u>€ 265.208,32</u>	€ 265.208,32
	Totale A+B		<u>€ 1.265.000,00</u>

Visto che con nota Prot. 17653 del 11/12/2019 veniva convocata la prima Conferenza Regionale per l'approvazione del Progetto Definitivo di "Palazzo Ottoni";

Visto che con nota prot. n. 729 del 15/01/2020 l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche adottava la determinazione di conclusione negativa della Conferenza Regionale, per il dissenso da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco poiché ritenevano che la documentazione fornita era carente sulla parte dell'antincendio;

Viste le integrazioni richieste dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con Prot. 18103 del 18/12/2019 e trasmesse all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche il giorno 07/01/2020 con nota Prot. 241;

Vista la convocazione della seconda Conferenza Regionale, nota Prot. 744 del 15/01/2020, per l'approvazione del Progetto Definitivo di "Palazzo Ottoni";



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Preso atto che, con nota Prot. 1293 del 25/01/2020, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche determinava la conclusione positiva della Conferenza Regionale, approvando il Progetto Definitivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data Novembre 2019, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la riparazione dei danni subiti dal Palazzo Ottoni, tendenti alla restituzione dell'agibilità dell'edificio, per un calcolo sommario della spesa di €. 1.265.000,00, che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO Progetto DEFINITIVO

A	LAVORI	Parziali	Totali
	Lavori a base di gara	€ 877.987,40	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€ 121.804,28	
a.1	Lavori a misura		
	Totale LAVORI A	<u>€ 999.791,68</u>	€ 999.791,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Iva 10% su lavori	€ 99.979,17	
b.2	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 20.000,00	
b.3	Spese tecniche per rilievo e progettazione strutturale	€ 39.900,00	
b.4	Collaudo tecnico amministrativo	€ 9.000,00	
b.5	Spese tecniche supporto al RUP	€ 9.500,00	
b.6	Spese tecniche adeguamento antincendio	€ 4.000,00	
b.7	Prove e sondaggi	€ 5.000,00	
b.8	Contributo 4% su oneri tecnici (b2+b3+b4+b5+b6)*0,04	€ 3.296,00	
b.9	Iva 22% su (b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8)*0,22	€ 19.953,12	
b.10	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 80% del 2% (75%)	€ 14.996,88	
b.11	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 20% del 2%	€ 3.999,17	
b.12	Opere in economia, ecc.. iva compresa	<u>€ 35.583,99</u>	
	Totale B	<u>€ 265.208,32</u>	€ 265.208,32
	Totale A+B		<u>€ 1.265.000,00</u>

Visto che con Delibera di Giunta n. 43 del 27/02/2020 è stato approvato il progetto Definitivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data Novembre 2019, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la riparazione dei danni subiti dal Palazzo Ottoni, tendenti alla restituzione dell'agibilità dell'edificio, per un calcolo sommario della spesa di €. 1.265.000,00, che presenta il quadro economico di cui al punto precedente;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Preso atto che con Determina dirigenziale n. 1070 del 10/08/2020 è stato approvato il progetto Esecutivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data Maggio 2020, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la riparazione dei danni subiti dal Palazzo Ottoni, tendenti alla restituzione dell'agibilità dell'edificio, per un calcolo sommario della spesa di €. 1.265.000,00, che presenta il seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO Progetto ESECUTIVO

A	LAVORI	Parziali	Totali
	Lavori a base di gara	€ 874.704,39	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€ 125.140,28	
a.1	Lavori a misura		
	Totale LAVORI A	€ 999.844,67	€ 999.844,67
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Iva 10% su lavori	€ 99.984,47	
b.2	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 20.000,00	
b.3	Spese tecniche per rilievo e progettazione strutturale	€ 39.900,00	
b.4	Collaudo tecnico amministrativo	€ 9.000,00	
b.5	Spese tecniche supporto al RUP	€ 9.500,00	
b.6	Spese tecniche adeguamento antincendio	€ 4.000,00	
b.7	Prove e sondaggi	€ 5.000,00	
b.8	Contributo 4% su oneri tecnici (b2+b3+b4+b5+b6)*0,04	€ 3.296,00	
b.9	Iva 22% su (b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8)*0,22	€ 19.953,12	
b.10	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 80% del 2% (75%)	€ 14.996,88	
b.11	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 20% del 2%	€ 3.999,17	
b.12	Opere in economia, ecc.. iva compresa	€ 35.525,70	
	Totale B	€ 265.155,33	€ 265.155,33
	Totale A+B		€ 1.265.000,00

e che si compone dei seguenti elaborati, i quali non sono allegati materialmente al presente atto, ma sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale:

1. R01_PIANTA SEMINTERRATO E TERRA.pdf.p7m
2. R02_PIANTA PRIMO E AMMEZZATO.pdf.p7m



Città di Matelica

Provincia di Macerata

3. R03_PIANTA SECONDO E SOTTOTETTO.pdf.p7m
4. R04_SEZIONI.pdf.p7m
5. R05_PROSPETTI.pdf.p7m
6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf.p7m
7. PA01_PIANTA PIANO SEMINTERRATO E TERRA.pdf.p7m
8. PA02_PIANTA PIANO PRIMO E AMMEZZATO.pdf.p7m
9. PA03_PIANTA PIANO SECONDO E SOTTOTETTO.pdf.p7m
10. PA04_SEZIONI.pdf.p7m
11. PA05_PROSPETTI.pdf.p7m
12. PS01_PIANTA PIANO SEMINTERRATO E TERRA.pdf.p7m
13. PS02_PIANTA PIANO PRIMO E AMMEZZATO.pdf.p7m
14. PS03_PIANTA PIANO SECONDO E SOTTOTETTO.pdf.p7m
15. PS04_SEZIONI.pdf.p7m
16. PS05_PROSPETTI.pdf.p7m
17. PS06_PARTICOLARI COSTRUTTIVI.pdf.p7m
18. PS_DICHIARAZIONE CAR TERRENO.pdf.p7m
19. PS_PIANO DI MANUTENZIONE.pdf.p7m
20. PS_RELAZIONE DI CALCOLOesec.pdf.p7m
21. PS_RELAZIONE DI VALUTAZIONE SICUREZZA.pdf.p7m
22. PS_RELAZIONE SINT EL ESSENZIALI.pdf.p7m
23. PS_RELAZIONE SUI MATERIALI.pdf.p7m
24. PS_RELAZIONE SULLE FONDAZIONI.pdf.p7m
25. PS_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.pdf.p7m
26. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.pdf.p7m
27. Analisi nuovi prezzi.pdf.p7m
28. Computo metrico estimativo.pdf.p7m
29. Elenco prezzi unitari.pdf.p7m
30. QTE esecutivo Palazzo Ottoni.pdf.p7m
31. Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto
32. REV 2 Fascicolo dell'opera.pdf.p7m
33. REV 2 TAVOLE.pdf.p7m
34. REV 3_Piano sicurezza e coordinamento.pdf.p7m
35. RELAZIONE VALUTAZIONE PROGETTO PALAZZO OTTONI.pdf.p7m
36. TAV 1 VALUTAZIONE PROGETTO PIANO SEMINTERRATO.pdf.p7m
37. TAV 10 RETE ANTINCENDIO PIANO SEMINTERRATO.pdf.p7m
38. TAV 11 RETE ANTINCENDIO PIANO TERRA.pdf.p7m
39. TAV 12 RETE ANTINCENDIO PIANO PRIMO.pdf.p7m



Città di Matelica

Provincia di Macerata

40. TAV 13 RETE ANTINCENDIO PIANO PRIMO MEZZANINO.pdf.p7m
41. TAV 14 RETE ANTINCENDIO PIANO SECONDO.pdf.p7m
42. TAV 15 RETE ANTINCENDIO SCHEMA IDRAULICO.pdf.p7m
43. TAV 16 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI PIANO SEMINTERRATO.pdf.p7m
44. TAV 17 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI PIANO TERRA.pdf.p7m
45. TAV 18 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI PIANO PRIMO.pdf.p7m
46. TAV 19 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI PIANO PRIMO MEZZANINO.pdf.p7m
47. TAV 2 VALUTAZIONE PROGETTO PIANO TERRA.pdf.p7m
48. TAV 20 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI PIANO SECONDO.pdf.p7m
49. TAV 3 VALUTAZIONE PROGETTO PIANO PRIMO.pdf.p7m
50. TAV 4 VALUTAZIONE PROGETTO PIANO PRIMO MEZZANINO.pdf.p7m
51. TAV 5 VALUTAZIONE PROGETTO PIANO SECONDO.pdf.p7m
52. TAV 6 VALUTAZIONE PROGETTO SEZIONI.pdf.p7m
53. TAV 7 VALUTAZIONE PROGETTO PROSPETTI.pdf.p7m
54. TAV 8 VALUTAZIONE PROGETTO CENTRALE TERMICA.pdf.p7m
55. TAV 9 VALUTAZIONE PROGETTO LOCALE GRUPPO POMPAGGIO.pdf.p7m
56. Relazione Dimensionamento GRUPPO ANTINCENDIO.pdf.p7m
57. ATTO DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO
58. ATTO DI VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Preso atto che con nota Prot. 13750 del 10/09/2020, come da richiesta da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, è stato trasmesso un'integrazione riguardante una piccola modifica al quadro economico che non ha subito alcuna modifica alla spesa totale di €. 1.265.000,00 come riportato sotto:

QUADRO ECONOMICO Progetto ESECUTIVO

A	LAVORI	Parziali	Totali
	Lavori a base di gara	€ 874.704,39	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€ 125.140,28	
a.1	Lavori a misura		
		Totale LAVORI A	€ 999.844,67
			€ 999.844,67
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Iva 10% su lavori	€ 99.984,47	
b.2	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 20.000,00	



Città di Matelica

Provincia di Macerata

b.3	Spese tecniche per rilievo e progettazione strutturale	€ 39.900,00	
b.4	Collaudo tecnico amministrativo	€ 9.000,00	
b.5	Spese tecniche supporto al RUP	€ 9.500,00	
b.6	Spese tecniche adeguamento antincendio	€ 4.000,00	
b.7	Contributo 4% su oneri tecnici (b2+b3+b4+b5+b6)*0,04	€ 3.296,00	
b.8	Iva 22% su (b2+b3+b4+b5+b6+b7)*0,22	€ 18.853,12	
b.9	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 80% del 2% (75%)	€ 14.997,67	
b.10	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 20% del 2%	€ 3.999,38	
b.11	Opere in economia, ecc.. iva compresa	€ 41.624,69	
Totale B		€ 265.155,33	€ 265.155,33
Totale A+B			€ 1.265.000,00

PRESO ATTO che, con Decreto n. 5120 del 22/10/2020, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche ha adottato la concessione del contributo concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la riparazione dei danni subiti dal Palazzo Ottoni, tendenti alla restituzione dell'agibilità dell'edificio, per l'importo pari a €. 1.265.000,00;

CONSIDERATO che risulta pertanto possibile e necessario procedere con l'indizione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori;

PRESO ATTO che l'intervento è integralmente finanziato con Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 37 del 08/09/2017 e che, conseguentemente, l'esecuzione delle opere trova copertura finanziaria nel bilancio corrente dell'Ente, nonché negli altri strumenti di programmazione economica di cui il Comune è dotato;

PRESO ATTO che per l'intervento il Comune di Matelica ha predisposto il capitolo di Bilancio 2543/4;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 192, D. Lgs. n. 267/2000 e 32, D. Lgs. n. 50/2016, l'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici deve essere sempre preceduto da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, il valore economico, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

RITENUTO in conformità alle più recenti disposizioni di legge vigenti, nell'ottica del più ampio *favor participationis* e nel perseguimento dei massimi risparmi di spesa per la Stazione appaltante, di dover procedere all'indizione di apposita procedura per soddisfare il più celermente possibili le esigenze legate al funzionamento degli uffici comunali, all'uopo statuendo:

- a) ai sensi dell'art. 35, D. Lgs. n. 50/2016, che il valore complessivo dei lavori a base d'asta dell'appalto ammonta ad €. 999.844,67, comprensivo dei costi per la sicurezza pari ad €. 125.140,28;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

- b) ai sensi dell'art. 60, D. Lgs. n. 50/2016, mediante apposita procedura di gara aperta da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente;
- c) di aggiudicare la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità alle "Linee guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa»" deliberate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- d) ai sensi dell'art. 95, D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione avverrà sulla base dei seguenti elementi di valutazione: offerta tecnica = massimo punti 72; offerta economica = massimo punti 28, all'uopo altresì individuando i criteri di valutazione dell'offerta come da tabella seguente:

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA			
A	INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELL'ESECUZIONE E DELLA QUALITÀ DELLE OPERE		Max 40 punti
	A1	(D) Miglioramento nell'esecuzione delle lavorazioni previste e ottimizzazione degli interventi <i>saranno valutate le migliorie che tenderanno migliorare l'esecuzione delle lavorazioni previste dal progetto, ad ottimizzare gli interventi (in termini di localizzazione ed efficienza) e ad incrementare la sicurezza. La valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali:</i> ➤ <i>miglioramento degli elementi estetico/funzionali</i> ➤ <i>miglioramento della qualità dei materiali utilizzati</i> ➤ <i>semplificazione dei sistemi di installazione e rapidità di posa e semplificazione del cantiere</i> ➤ <i>coerenza del cronoprogramma che rappresenti la pianificazione e la programmazione delle lavorazioni nei suoi aspetti principali di sequenza logica e temporale, con specifico riferimento alla tempistica ed alle lavorazioni e forniture previste dal Computo metrico estimativo posto a base di gara</i>	D Max 21 punti
	A2	(D) Soluzioni tecniche migliorative energetiche e prestazionali degli impianti <i>saranno valutate le migliorie che il concorrente si impegna a realizzare a proprio carico, finalizzate all'efficientamento della funzionalità degli impianti. La valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali:</i> • <i>aumento delle prestazioni in termini energetici</i> • <i>aumento delle prestazioni in termini di sicurezza</i> • <i>miglioramento della manutentabilità</i>	D Max 6 punti



Città di Matelica

Provincia di Macerata

		• <i>miglioramento delle prestazioni dei materiali e dei componenti</i> • <i>aspetti estetico-funzionali di dettaglio, che meglio si raccordino con l'ambiente circostante</i>	
A3	(D) Lavori già eseguiti e qualità delle maestranze <i>saranno valutati gli interventi già eseguiti dal Proponente con particolare attenzione a situazioni simili per tipologia di lavori, difficoltà esecutive ed importanza delle opere. Dovrà inoltre essere esplicitata la lista delle maestranze specializzate che si intende utilizzare con evidenziate le eventuali qualifiche professionali. Verranno premiate le offerte presentate da concorrenti che si avvalgano nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati dalle scuole di cui al D.M. Università e Ricerca 31 gennaio 2006.</i>	D Max 13 punti	
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELLA FASE DI CANTIERE			
B	(D) Tecnologie e criteri operativi atti a limitare polveri ed inquinamento atmosferico, minimizzare la produzione di rifiuti e contenimento del disturbo sonoro <i>saranno valutate le migliorie che tendono a ridurre le emissioni di qualsiasi tipo durante i lavori (mezzi d'opera, attrezzature, accorgimenti esecutivi, ecc.) al fine di un minor impatto sull'ambiente atmosferico. La valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali:</i> • <i>dotazioni proposte per il contenimento dell'emissione delle polveri ed inquinamento atmosferico</i> • <i>dotazioni proposte per il contenimento del disturbo sonoro</i>	D Max 12 punti	Max 22 punti
	(D) Gestione delle fasi di lavorazione <i>saranno valutate le migliorie che ottimizzano le fasi di riparazione danni al fine di una sensibile riduzione degli impatti delle fasi di cantiere sull'ambiente circostante. Di ciascuna miglioria proposta dovrà essere fornita la descrizione dell'attività, delle fasi lavorative e delle eventuali attrezzature. La valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali:</i> • <i>minimizzazione dei disagi dovuti alla presenza del cantiere, in termini di visibilità</i> • <i>minimizzazione delle limitazioni alla viabilità interessata dai lavori</i>	D Max 10 punti	
C	MIGLIORIE NELLA GESTIONE DEI LAVORI		Max 10 punti



Città di Matelica

Provincia di Macerata

	C1	(D) Verifica e gestione dei lavori in fase di realizzazione <i>saranno valutate le proposte che consentiranno una migliore gestione delle lavorazioni sia ai fini di aumentare l'efficienza degli stessi, sia finalizzate ad assicurare il rispetto dei tempi di esecuzione. Particolare attenzione sarà posta alle migliorie che agevoleranno la gestione del cantiere anche sotto il profilo della verifica e del controllo dei lavori in fase di esecuzione.</i>	D Max 10 punti	
<u>Totale</u>				Max 72 punti
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA				
E	RIBASSO PERCENTUALE			
E	Ribasso percentuale	(Q)	Q Max 28 punti	Max 28 punti
<u>Totale</u>				Max 28 punti

- e) ai sensi degli artt. 3, c. 1, lett. p) e 45, D. Lgs. n. 50/2016, assicurando la partecipazione di operatori economici affidabili, con pregressa e comprovata esperienza, attraverso idonea qualificazione nelle seguenti categorie e classi di cui si compone l'intervento:

OG2 - classifica III	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 999.844,67	Categoria Omogenea
----------------------	---	--------------	--------------------

CONSIDERATO che l'appalto non è frazionabile ai sensi dell'art. 51, comma 1, Codice, in quanto le lavorazioni che lo compongono risultano caratterizzate da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa, tale da non consentirne la suddivisione in lotti distinti e funzionali;

CONSIDERATO che è stata esperita la vigilanza collaborativa in conformità al protocollo stipulato in data 26 ottobre 2016 tra l'Autorità Nazionale Anti Corruzione e le Regioni colpite dal sisma, le cui risultanze sono state acquisite al prot. dell'Ente al n. 16257 DEL 21/10/2020;

DATO ATTO che la procedura rientra nell'ambito di applicazione del "Protocollo d'intesa per il monitoraggio e la vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria", stipulato a Roma il 26 ottobre 2016 tra l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Presidenti delle Regioni interessate.

DATO ATTO ai sensi dell'art. 3 dell'anzidetto Protocollo d'intesa, il Comune di Matelica si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il



Città di Matelica

Provincia di Macerata

giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

RICORDATO che il CUP della procedura è il seguente: **E95D19000050002**;

CONSIDERATO il CIG della procedura è il seguente: **8336044121**;

VISTO l'art. 32 c. 6 e 7, D.Lgs. 50/2016;

RILEVATA la regolarità delle procedure;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

CONSIDERATO, infine, il disposto dell'art. 37, c. 4, Codice che prevede: *“Se la stazione appaltante è un Comune non Capoluogo di provincia [...] procede secondo una delle seguenti modalità:*

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56” e che in data 29.10.2018 è stata costituita la Centrale Unica di Committenza Amandola-Smerillo, di cui il Comune è parte, alla quale occorre affidare i compiti di legge per lo svolgimento della procedura di gara;

VISTI:

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico Delle Leggi Sull’ordinamento Degli Enti Locali;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti”;
- DPR 207/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti ancora in vigore;
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

VISTO il vigente Statuto;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DICHIARATO:

1) di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell’Ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;

2) di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990;

3) di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell’Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:



Città di Matelica

Provincia di Macerata

- ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;

- nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

VISTO il decreto sindacale n. 15 in data 30.04.2020, con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante della presente Determinazione;
2. **DI PROCEDERE** con l'indizione dell'appalto di sola esecuzione dei lavori volti alla *"RIPARAZIONE DANNI PALAZZO OTTONI"*, all'uopo statuendo che:
 - a. ai sensi dell'art. 35, D. Lgs. n. 50/2016, che il valore complessivo dei lavori a base d'asta dell'appalto ammonta ad €. 999.844,67;
 - b. ai sensi dell'art. 60, D. Lgs. n. 50/2016, mediante apposita procedura di gara aperta;
 - c. di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - d. l'appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità alle *"Linee guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa»"* deliberate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione; c) ai sensi dell'art. 95, D. Lgs. n. 50/2016;
 - e. che gli elementi di valutazione: offerta tecnica sono quelli di seguito riportati:
 - i. massimo punti 72; offerta economica;
 - ii. massimo punti 28;
 - f. di stabilire che gli elementi di valutazione tecnica dovranno essere ripartiti come di seguito indicato:

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA				
A	INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELL'ESECUZIONE E DELLA QUALITÀ DELLE OPERE			Max 40 punti
	A1	(D) Miglioramento nell'esecuzione delle lavorazioni previste e ottimizzazione degli interventi <i>saranno valutate le migliorie che tenderanno migliorare l'esecuzione delle lavorazioni previste dal progetto, ad</i>	D Max 21 punti	



Città di Matelica

Provincia di Macerata

		<i>ottimizzare gli interventi (in termini di localizzazione ed efficienza) e ad incrementare la sicurezza. La valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali:</i> ➤ <i>miglioramento degli elementi estetico/funzionali</i> ➤ <i>miglioramento della qualità dei materiali utilizzati</i> ➤ <i>semplificazione dei sistemi di installazione e rapidità di posa e semplificazione del cantiere</i> ➤ <i>coerenza del cronoprogramma che rappresenti la pianificazione e la programmazione delle lavorazioni nei suoi aspetti principali di sequenza logica e temporale, con specifico riferimento alla tempistica ed alle lavorazioni e forniture previste dal Computo metrico estimativo posto a base di gara</i>		
	A2	(D) Soluzioni tecniche migliorative energetiche e prestazionali degli impianti <i>saranno valutate le migliorie che il concorrente si impegna a realizzare a proprio carico, finalizzate all'efficientamento della funzionalità degli impianti. La valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali:</i> • <i>aumento delle prestazioni in termini energetici</i> • <i>aumento delle prestazioni in termini di sicurezza</i> • <i>miglioramento della manutentabilità</i> • <i>miglioramento delle prestazioni dei materiali e dei componenti</i> • <i>aspetti estetico-funzionali di dettaglio, che meglio si raccordino con l'ambiente circostante</i>	D Max 6 punti	
	A3	(D) Lavori già eseguiti e qualità delle maestranze <i>saranno valutati gli interventi già eseguiti dal Proponente con particolare attenzione a situazioni simili per tipologia di lavori, difficoltà esecutive ed importanza delle opere. Dovrà inoltre essere esplicitata la lista delle maestranze specializzate che si intende utilizzare con evidenziate le eventuali qualifiche professionali. Verranno premiate le offerte presentate da concorrenti che si avvalgano nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati dalle scuole di cui al D.M. Università e Ricerca 31 gennaio 2006.</i>	D Max 13 punti	
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELLA FASE DI CANTIERE				
B	B1	(D) Tecnologie e criteri operativi atti a limitare polveri ed inquinamento atmosferico, minimizzare la produzione di rifiuti e contenimento del disturbo sonoro <i>saranno valutate le migliorie che tendono a ridurre le emissioni</i>	D Max 12 punti	Max 22 punti



Città di Matelica

Provincia di Macerata

		<i>di qualsiasi tipo durante i lavori (mezzi d'opera, attrezzature, accorgimenti esecutivi, ecc.) al fine di un minor impatto sull'ambiente atmosferico. La valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali:</i> <i>dotazioni proposte per il contenimento dell'emissione delle polveri ed inquinamento atmosferico</i> <i>dotazioni proposte per il contenimento del disturbo sonoro</i>		
	B2	(D) Gestione delle fasi di lavorazione <i>saranno valutate le migliorie che ottimizzano le fasi di riparazione danni al fine di una sensibile riduzione degli impatti delle fasi di cantiere sull'ambiente circostante. Di ciascuna miglioria proposta dovrà essere fornita la descrizione dell'attività, delle fasi lavorative e delle eventuali attrezzature. La valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali:</i> <i>minimizzazione dei disagi dovuti alla presenza del cantiere, in termini di visibilità</i> <i>minimizzazione delle limitazioni alla viabilità interessata dai lavori</i>	D Max 10 punti	
MIGLIORIE NELLA GESTIONE DEI LAVORI				
C	C1	(D) Verifica e gestione dei lavori in fase di realizzazione <i>saranno valutate le proposte che consentiranno una migliore gestione delle lavorazioni sia ai fini di aumentare l'efficienza degli stessi, sia finalizzate ad assicurare il rispetto dei tempi di esecuzione. Particolare attenzione sarà posta alle migliorie che agevoleranno la gestione del cantiere anche sotto il profilo della verifica e del controllo dei lavori in fase di esecuzione.</i>	D Max 10 punti	Max 10 punti
Totale				Max 72 punti
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA				
E	RIBASSO PERCENTUALE			
E	Ribasso percentuale	(Q)	Q Max 28 punti	Max 28 punti
Totale				Max 28 punti



Città di Matelica

Provincia di Macerata

g. ai sensi degli artt. 3, c. 1, lett. p) e 45, D. Lgs. n. 50/2016, assicurando la partecipazione di operatori economici affidabili, con pregressa e comprovata esperienza attraverso idonea qualificazione nelle seguenti categorie e classi di cui si compone l'intervento:

OG2 - classifica III	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 999.844,67	Categoria Omogenea
----------------------	---	--------------	--------------------

- 3) **DI DARE ATTO** che l'intervento trova apposita copertura finanziaria ed è regolarmente iscritto negli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale di cui l'Ente è dotato, Capitolo 2543/4;
- 4) **DI DARE ATTO** che la procedura rientra nell'ambito di applicazione del "*Protocollo d'intesa per il monitoraggio e la vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*", stipulato a Roma il 26 ottobre 2016 tra l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Presidenti delle Regioni interessate.
- 5) **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 3 dell'anzidetto Protocollo d'intesa, il Comune di Matelica si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
- 6) **DI STABILIRE CHE** lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto sarà effettuato dal Comune di Matelica, che provvederà al proprio interno alla:
 - a. Predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare, modulistica ecc.);
 - b. Cura degli adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
 - c. Successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - d. Aggiudicazione definitiva ed efficace;
 - e. che la stessa provvederà a garantire, attraverso il ricorso a sistemi informatici di crittazione, il mantenimento dell'integrità dei dati, della riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione in tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, in conformità al disposto dell'art. 52, c. 5, Codice e come da *Nota operativa per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione elettronici* fornita dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) in data 19 ottobre 2018;
- 7) **DI RINVIARE** a successivo atto l'assunzione dell'impegno contabile;
- 8) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

- 9) **DI DARE ATTO** la presente proposta di determina diverrà esecutiva con la trasformazione in determina definitiva previa apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 10) **DI AVVISARE** che a norma dell'art. 3 comma 4° della L. 07.08.90 n. 241, avverso la presente determinazione, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Marche, ovvero, in alternativa, proporre ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla Pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

RR

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to BURZACCA ENRICO

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=====

=

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 27-10-2020

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=====

=