

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 16

| OGGETTO:
N. 3 | EMERGENZA SISMA 24/08/2016 E SEGUENTI - LAVORI DI
-----| MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO
DEL | FG 60 LETT A IN TODIANO AGGIUDICAZIONE DITTA BRC
10-01-19 |
7678458FFA

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2019 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24/08/2016 e seguenti;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25/08/2016 con la quale all'art. 1 si decreta lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che il giorno 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0388 del 26/08/2016, avente ad oggetto: "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" in particolare gli artt. 1 e 4;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0389 del 28/08/2016, avente ad oggetto: "Ulteriori interventi di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria il 24 agosto 2016", in particolare l'art. 3;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0392 del 06/09/2016, avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0393 del 13/09/2016, avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0394 del 19/09/2016, avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile

conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, in particolare l'art. 5;

CONSIDERATA la grave prosecuzione della crisi sismica;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO il D.L. 20/06/2017 n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 03 agosto 2017 n. 123, all'art. 16-sexies, concernente: "Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di Protezione Civile", che proroga al 28/02/2018 lo stato di emergenza;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 Febbraio 2018, con la quale è stato prorogato al 27 agosto 2018 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismiche del 24 agosto 2016 e successivi, fissato all'art. 16-sexies, comma 2, concernente: "disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione Civile" del D.L. 20 giugno 2017 n.91

VISTA la Legge n. 89 del 24 luglio 2018, con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", al cui art. 1 viene inserito il comma 4-bis dell'art. 1 del Decreto-Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, il quale stabilisce che lo stato di emergenza esteso con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018;

VISTA la Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018, comma 988, con la quale sono state apportate ulteriori modificazioni alla Legge 15 dicembre 2016, n. 299, la quale stabilisce l'inserimento del comma 4-ter, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che, data l'emergenza venutasi a creare a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016, si rende necessario provvedere con urgenza alla messa in sicurezza mediante realizzazione di opere provvisorie della Chiesa San Bartolomeo individuata al Fg. 60 Part.A, al fine di garantire la transitabilità e fruibilità dell'abitato di Todiano, nonché al fine di garantire la pubblica incolumità:

DATO ATTO che i Vigili del Fuoco hanno comunicato l'impossibilità ad eseguire i suddetti lavori per questioni tecniche;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 519 del 20/09/2017 con la quale il Sindaco:

a) Ordinava di procedere alla realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza mediante opere in località Todiano della Chiesa San Bartolomeo individuata al Fg. 60 Part.A;

2) Disponeva all'ufficio Tecnico Comunale di Procedere all'esecuzione dell'ordinanza secondo la seguente procedura e comunque nel rispetto di quanto previsto nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, del 22 dicembre 2016, avente per oggetto le procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni):

a) Affidamento a ditta esterna in base alle procedure previste dalle normative vigenti in considerazione al fatto che l'intervento non può essere realizzato da parte dei Vigili del Fuoco;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 187 n° Reg. Gen. 401 del 26/10/2017, con la quale si affidava alla RTP di scopo Studi Associati BCT e Desantis & Moressoni, con sede legale in Via Gramsci n. 34, 06034 Foligno(PG), l'incarico relativo alla progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 92 del 27/09/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori nell'importo di complessivi Euro 330.277,26;

RICHIAMATO l'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 in quanto applicabile;

CONSIDERATO in particolare che necessita provvedere ad affidare i lavori di cui sopra ad apposita Ditta esterna sulla base degli elaborati tecnici predisposti dalla RTP di scopo Studi Associati BCT e Desantis & Moressoni, con sede legale in Via Gramsci n. 34, 06034 Foligno(PG);

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 241 del 30/10/2018 riportata al n. 456 del Reg. Gen., con la quale:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di procedere, stante l'urgenza determinata dall'evento calamitoso del 24/08/2016 e seguenti, l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Bartolomeo fg 60 Lett A in Todiano, al fine di garantire la transitabilità e fruibilità dell'abitato di Todiano, nonché al fine di garantire la pubblica incolumità;

- È stato stabilito che la procedura di affidamento prescelta per la selezione dell'operatore economico è a carattere negoziale sulla base delle condizioni previste dall'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come derogato dalle ordinanze del CDPC, richiamate in premessa, per lavori oltre gli Euro 40.000,00 e nel limite massimo di lavori - nel caso di Beni Culturali - stabilito in Euro 300.000,00, così come previsto dall'art. 148, comma 7, del D. Lgs. stesso, di modesta entità e con la necessità di non aggravare il procedimento amministrativo per la scelta del contraente in base al principio di efficienza della Pubblica Amministrazione, in considerazione dello stato di emergenza proclamato a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016 come sopra richiamati
;

- È stato stabilito di corrispondere all'aggiudicatario il prezzo massimo complessivo di Euro 226.139,77 oltre a IVA 10% pari ad Euro 22.613,98 e così per totali Euro 248.753,75;

- È stato stabilito che il contratto, trattandosi di affidamento dei lavori con procedura negoziata di importo superiore a 40.000,00 Euro, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità

elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficio rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

- È stato prenotato a tal fine apposito impegno di spesa in complessivi Euro 248.753,75 relativa all'importo totale dei lavori IVA 10% compresa, al capitolo di Spesa 2670/4 Sisma 2016- Interventi di Protezione Civile - Messe in sicurezza - Competenza del Bilancio di Previsione 2019/2021 in corso di approvazione.

CONSIDERATO:

- Che con lettera di invito alla gara informale di procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Bartolomeo, fg 60 Lett. A, a seguito dell'emergenza sisma del 24/08/2016 e seguenti, sono state invitate le seguenti Ditte, rispettivamente con le note Prott. Com.li n. 12881, 12882, 12884, 12885, 12886, 12887, 12888, 12889, 12890, 12891 del 06/12/2018:

- 1) BRC S.p.a. , Corso Europa 893, 16148 Genova (GE)
pec: brcspa@legalmail.it
- 2) CO.S.E.F. S.r.l., Via Tripoli 152, 00199 Roma (RM),
pec: i000702.pg@postepec.cassaedile.it
- 3) DE BIASE COSTRUZIONI S.r.l., Corso Garibaldi 24, 85058 Vietri di Potenza (PZ)
pec: debiase.costruzioni@pec.it
- 4) EDILIZIA 3M S.r.l., Via della Fornace 50, 06134 Perugia (PG)
pec: edilizia3msrl@pec.it
- 5) EDILIZIA 2000 S.r.l., Via Valnerina 15 , 06040 Vallo di Nera (PG),
pec: edilizia.2000srl@arubapec.it
- 6) EDILIZIA F.LLI GRANIERI S.r.l., Via Tiberina 70, 06050 Collazzone (PG),
pec: f.lligranierisrl@pec.it
- 7) LOA COSTRUZIONI S.r.l., Via A. Volta snc, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE),
pec: loacostruzionisrl@pec.it
- 8) MENGHINI EDILIZIA S.r.l., Via del Cantante 4, 06044 Castel Ritaldi (PG),
pec: i007184.pg00@postepec.cassaedile.it
- 9) NOVATECNO S.r.l., Via Donatella 18, 06132 Perugia (PG)
pec: novatecno@epec.it
- 10) PATELLA S.r.l., Via Educa degli Abruzzi 125, 64046 Montorio al Vomano (TE),
pec: patella.srl@pec.it

VISTI gli allegati verbali delle operazioni di gara svoltesi, rispettivamente, in data 20/12/2018 alle ore 9.30 e 28/12/2018 alle ore 11.20, a causa del ricorso al soccorso istruttorio nei confronti della ditta BRC S.p.a di Genova;

CONSIDERATA la regolarità dell'aggiudicazione provvisoria proclamata dal Presidente di gara in favore della ditta BRC S.p.a. , Corso Europa 893, 16148 Genova (GE);

VISTO il DURC on line Numero di Protocollo INAIL 13536802 con data di richiesta 22/10/2018 e scadenza validità 19/02/2019 registrato al Prot. Com.le n. 152 in data 09/01/2019, dal quale risulta che la ditta BRC S.p.a. , Corso Europa 893, 16148 Genova (GE), risulta regolare con

gli adempimenti contributivi nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

VISTO il Documento n. P V3208593 del 28/11/2018 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, di verifica di iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta BRC S.p.a. , Corso Europa 893, 16148 Genova (GE), registrato al Prot. Com.le n.155 in data 09/01/2019;

VISTO l'Attestato di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori Pubblici rilasciato dalla CQOP SOA alla Ditta BRC S.p.a., in data 08/05/2014 e con scadenza validità quinquennale 07/05/2019, per la Categoria OG2 Classifica VII in cui ricadono i lavori da eseguire, Prot. Com.le n. 154 del 09/01/2018;

DATO ATTO che si è provveduto alla consultazione dell'Elenco delle ditte iscritte presso la suddetta "Anagrafe Antimafia degli Esecutori" nel quale risulta regolarmente iscritta la Ditta BRC S.p.a., il cui estratto è stato registrato al Prot. Com.le n. 153 in data 09/01/2019;

DATO ATTO che dalla verifica delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate in sede di gara, la ditta BRC S.p.a. , Corso Europa 893, 16148 Genova (GE), risulta idonea all'esecuzione dei lavori in appalto;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto ministeriale del 7 Dicembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 del 17/12/2018 di Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

DATO ATTO che trattasi di spesa indifferibile ed urgente, non frazionabile in dodicesimi e necessaria a far fronte in modo corretto agli adempimenti di legge così come disposto dall'art. 163 del D. Lgs 267/2000 (T.U.E.L.), come successivamente modificato dall'art. 74 del D. Lgs 118/2011, introdotto dal D. Lgs 126/2014;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE il verbale delle operazioni di gara svoltesi rispettivamente, in data 20/12/2018 alle ore 9.30 e 28/12/2018 alle ore 11.20 per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza mediante realizzazione di opere provvisorie della Chiesa San Bartolomeo individuata al Fg. 60 Part.A, in Todiano, a seguito dell'emergenza sisma del 24/08/2016 e seguenti, mediante gara informale di procedura negoziata, allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

2) DI AGGIUDICARE definitivamente l'appalto dei lavori in argomento alla Ditta BRC S.p.a. , Corso Europa 893, 16148 Genova (GE), al prezzo contrattuale complessivo di Euro 171.118,64 di cui:

- Euro 148.760,82 per lavori al netto del ribasso offerto del -27,00 % pari ad Euro 55.021,13
- Euro 22.357,82 per costi per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;

oltre I.V.A. 10%.

3) DI RIDETERMINARE il quadro economico dei lavori di che trattasi a seguito delle risultanze della gara di appalto, come segue:

a) - Importo lavori al netto del Ribasso d'Asta € 148.760,82
-27,00%

- Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 22.357,82

Importo totale dei lavori	€ 171.118,64
----------------------------------	---------------------

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- I.V.A. sui lavori 10%	€ 17.111,86
-------------------------	-------------

- Imprevisti e arrotondamenti 5% (comp.IVA 5%)	€ 11.306,99
--	-------------

- Spese per il progetto D.L. misura contabilità sicurezza	€ 25.767,44
---	-------------

- Contributo integrativo spese Tecniche INARCASSA 4%	€ 1.030,70
--	------------

- IVA su spese tecniche e INARCASSA 22%	€ 5.895,59
---	------------

- Incentivo art.113 D.Lgs. n.50/2016 (ex-art.92 D.Lgs n.163/06) 2%	€ 4.522,80
--	------------

- Assistenze specialistiche restauratori	€ 33.000,00
--	-------------

Totale somme a disposizione	€ 98.635,38
------------------------------------	--------------------

TOTALE COMPLESSIVO	€ 269.754,03
---------------------------	---------------------

4) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 188.230,51 relativa all'importo totale dei lavori IVA 10% compresa, al Capitolo 2670/4 "Sisma 2016 - Interventi di Protezione Civile - messe in sicurezza - Competenza del Bilancio di Previsione 2019/2021 in corso di predisposizione, dando atto che il soggetto beneficiario è la Ditta BRC S.p.a. , Corso Europa 893, 16148 Genova (GE), aggiudicataria dei lavori di che trattasi;

5) DI STABILIRE che il contratto, trattandosi di affidamento dei lavori con procedura negoziata di importo superiore a 40.000,00 Euro è stipulato mediante contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in ottemperanza dell'apposita disposizione del Segretario Comunale disposta con nota del 03/10/2018, Prot. Com.le n.10645;

6) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - MSC/msc -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
 - Effettuati i dovuti riscontri contabili;
 - Si esprime parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ SFAVOREVOLE
- per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 10-01-19

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi_____ il presente atto.

Preci, lì 29-01-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 29-01-19

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====