

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 294

| **OGGETTO:**
N. 162 | D.M. 14/01/2020 CONTRIBUTI AI COMUNI ART. 30 C.
-----| 14 TER D.L. 30/04/2019 N. 34 LAVORI DI ADEGUAMEN=
DEL | TO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA DELL'INFANZIA DETER=
10-07-20 | MINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI
8353372CA2

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 08/06/2020 con la quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- L'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- L'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- Gli artt. 183 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- L'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno a base;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti vigente;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

RISCONTRATA la necessità di adeguare l'impianto elettrico dell'immobile adibito a scuola dell'infanzia;

RICHIAMATA la delibera di giunta municipale n.37 del 25/03/2020, con la quale è stato dato atto di indirizzo per l'utilizzo dei contributi pari ad Euro 11.597,90 di cui al D.M. 14 gennaio 2020, art 30 comma 14 ter, D.L. 30 aprile 2019: "assegnazione ai Comuni con popolazione

inferiore ai 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale”;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 24/06/2020, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico della scuola dell'infanzia redatto dal per. Ind. Pensieri Romolo, per un ammontare complessivo di Euro 16.820,80;

PRESO ATTO di quanto sopra, con nota prot. com.le 4257 del 25/06/2020 è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Franceschini Antonio per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico della scuola dell'infanzia di Preci;

VISTA, in merito, l'offerta economica del 02/07/2020, pervenuta al prot. com.le n.4457 del 07/07/2020, con il quale la ditta Franceschini Antonio si è dichiarata disponibile alla realizzazione del servizio, con un ribasso pari al 12%, sull'importo dei lavori di euro 13.224,60;

VISTE inoltre le seguenti dichiarazioni rimesse dalla stessa ditta sempre in data 07/07/2020 al Prot. n. 4457, inerenti:

- a) Tracciabilità dei Flussi Economico-Finanziari;
- b) Requisiti di partecipazione e all'assenza delle cause generali di esclusione;
- c) Autocertificazione di Regolarità Contributiva;

VISTA la successiva nota del 08/07/2020 pervenuta al prot. Com.le n. 4569 del 09/07/2020 con la quale la ditta Franceschini Antonio comunica un miglioramento dell'offerta fissando un ulteriore ribasso del -2% sull'importo offerto di Euro 10.854,45 e così da determinare un compenso spettante per l'esecuzione dei lavori pari ad Euro 10.637,36 oltre IVA al 22%;

RITENUTO di dover procedere pertanto alla prenotazione dell'impegno della relativa spesa in complessivi Euro 12.977,58 iva 22% compresa;

CONSIDERATO CHE a seguito di richiesta in data 26/06/2020, l'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione per il suddetto servizio ha assegnato il CIG 8353372CA2;

VISTO il DURC on line Prot. INPS 19889999 con data richiesta 30/03/2020 e scadenza validità 28/07/2020 registrato al Prot. Com.le n. 4568 in data 09/07/2020, dal quale risulta che la ditta Franceschini Antonio, con sede in Via dell'Agricoltura snc- 06046 Norcia (PG), è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS e INAIL e CNCE;

VISTO il Documento n. P V4216855 del 09/07/2020 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia, di verifica di iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta Franceschini Antonio, con sede in Via dell'Agricoltura snc - 06046 Norcia (PG) (C.F. FRNNTN66B26I921D e P. IVA 01776380543), registrato al Prot. Com.le n. 4567 in data 09/07/2020;

VISTA la polizza assicurativa per danni d'esecuzione e responsabilità civile verso terzi emessa dalla SARA Assicurazioni S.p.A.;

RITENUTO che ricorrono le condizioni previste dall'art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il comma 2 dell'art. 107 del decreto Legge 17/03/2020, n. 18 avente ad oggetto "Differimento di termini amministrativo-contabili" che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, ha prorogato il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti locali al 31/07/2020;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI ATTIVARE apposita procedura a contrarre al fine di procedere all'affidamento dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico dell'immobile adibito a scuola dell'infanzia;

2) DI STABILIRE che la procedura di affidamento prescelta per la selezione dell'operatore economico è a carattere negoziale sulla base delle seguenti motivazioni:

- servizio riconducibile all'art. 36, Comma 2, Lettera a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. di modesta entità e con la necessità di non aggravare il procedimento amministrativo per la scelta del contraente in base al principio di efficienza della Pubblica Amministrazione;

3) DI STABILIRE di corrispondere all'aggiudicatario il prezzo massimo complessivo di Euro 12.977,58 IVA 22% compresa;

4) DI STABILIRE, in conformità all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine perseguito dal contratto è quello di consentire l'esecuzione del lavoro di adeguamento dell'impianto elettrico dell'immobile adibito a scuola dell'infanzia;

- l'oggetto della contrattazione è l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in premessa;

- la forma del contratto è costituita dallo scambio di lettere ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

- le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:

A) durata del contratto: 20 (venti) giorni;

B) corrispettivo e modalità di pagamento: Importo massimo presunto Euro 12.977,58 IVA 22% compresa, pagamento corrispettivo in una unica soluzione, dietro presentazione di regolare fatturazione, previa verifica della regolarità contributiva da parte del Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale.

5) DI AFFIDARE alla ditta Franceschini Antonio, con sede in Via dell'Agricoltura snc - 06046 Norcia (PG) (C.F. FRNNTN66B26I921D e P. IVA 01776380543), l'esecuzione del lavoro di adeguamento dell'impianto elettrico dell'immobile adibito a scuola dell'infanzia, dietro il corrispettivo di Euro 12.977,58 I.V.A. 22% compresa, approvando il relativo preventivo di spesa;

6) DI ASSUMERE apposito impegno di spesa in complessivi Euro 12.977,58 così come di seguito individuato:

- Euro 11.597,90 al Capitolo 2920 del Bilancio di Previsione 2020-2022 in corso di predisposizione;

-Euro 1.397,68 al Capitolo 2680 del ncio di Previsione 2020-2022 in corso di predisposizione;

7) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - MSC/msc -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 10-07-20

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi _____ il presente atto.

Preci, lì 20-07-20

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 20-07-20

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====