

# COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Numero 48 Del 21-06-2021

OGGETTO: SISMA 2016 - DECRETO DIR.USR n. 1598 del 08 marzo 2021 - O.C.S.R. N. 56/2018, 61/2018, 109/2020 - RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ERAP E SEDE PROTEZIONE CIVILE IN VIA UMBERTO I NELLA FRAZIONE DI SANT'ELPIDIO MORICO CUP: D38D18000070002" - APPROVAZIONE VERBALE N. 1 RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di giugno, nella sede comunale, nel proprio ufficio:

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to Luchetti Maurizio

#### Premesso che:

- l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"*, è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii. (di seguito anche solo "decreto legge");
- l'articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
- a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, il fabbricato ubicato in Via Umberto I, identificato catastalmente dal NCEU del Comune di Monsampietro Morico al Foglio 8 mappale 179, di proprietà del Comune (porzione prevalente) al piano terra e piano primo ospitante la sede della Protezione Civile ed una residenza Pubblica (ERAP), ed una parte privata posta al piano seminterrato composta da tre locali distinti ed appartenenti a tre proprietà diverse, come da sopralluogo dalla Squadra di ispezione 1577 e relativa scheda

AeDES n. 39286 del 06.12.2018, è stato valutato “inagibile con ulteriore rischio esterno” con esito E-F;

- con Ordinanza Sindacale n. 396 del 30.03.2018 è stata predisposta la chiusura del suddetto edificio;

#### **Considerato che:**

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., recante “*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione*” è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- Ordinanza n.109 del 23 dicembre 2020 è stato approvato mediante l'Allegato 1, parte integrante dell'ordinanza medesima, un unico elenco delle opere pubbliche conseguente alla rimodulazione dei programmi già adottati con le Ordinanze del Commissario straordinario n.27 del 2017, n.33 del 2017, n.37 del 2017, n.56 del 2018, n.64 del 2018 e n.86 del 2020 così come inviato dal Direttore dell'Usl Marche con nota prot. USR n.105111 del 17/11/2020, integrata con prot. USR n.105998 del 19/11/2020;
- lo stesso elenco unico, per la parte relativa alla Regione Marche, ammonta a complessivi €. 945.801.421,59 per un totale di n° 1109 interventi, tra i quali quello inerente l'opera in oggetto per un importo pari ad **€ 592.000,00** (ID Ord. 796 ID Reg. 373);
- con nota prot. 54604 del 27/08/2018 acquisita al protocollo dell'Ente al n° 2815 del 28/08/2018 l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche, ha comunicato l'esito positivo della verifica svolta sulla scheda trasmessa dal RUP, per la Valutazione di Congruità dell'importo Richiesto (C.I.R.) e ha convalidato l'importo richiesto afferente la parte pubblica pari ad € 352.430,48 per il progetto di “*Riparazione danni sisma e miglioramento/adequamento sismico di edificio Erap e sede Protezione Civile in via Umberto I nella frazione di Sant’Elpidio Morico*” – ID 1947;

#### **Atteso che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29/03/2021, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2021, il bilancio pluriennale 2021-2023, il bilancio armonizzato 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29/03/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;
- l'intervento in oggetto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale 2021 sopra citati con il seguente Codice Unico di Intervento: L81001450444201900012;

#### **Richiamati:**

- la determinazione di Area Tecnica **n. 3 del 08.02.2019** sono stati aggiudicati, in via definitiva, l'affidamento dei Servizi tecnici afferenti i “*Lavori di riparazione danni sisma e miglioramento/adequamento sismico di edificio Erap e sede Protezione Civile in via Umberto I nella frazione di Sant’Elpidio Morico*” (CUP: D38D18000070002);
  - o al tecnico **Ing. Carlo Cesaroni**, nato a Enghien Les Bains (Francia) il 15.05.1971 con studio in via San Giuseppe, 15 nel Comune di Grottammare, per la progettazione definitiva/esecutiva (architettonica e strutturale) e direzione dei

- lavori, per un importo di € 19.766,01 (IVA e CNPAIA esclusi) con un ribasso del 25,00% sull'importo a base d'asta di € 26.354,68;
- al tecnico **Geol. Giuseppe Capponi**, nato a Fermo il 01.02.1962, con studio in via Giacomo Matteotti, 9 nel Comune di Pedaso (FM) per la redazione della relazione geologica e delle attività ad essa connesse, per un importo contrattuale pari a € 2.475,39 (IVA e CNPAIA esclusi), avendo presentato un ribasso del 45,00% sull'importo posto a base d'asta per la prestazione professionale e un ribasso del 60,00% per analisi e prove strettamente connesse;
  - al tecnico **Arch. Oliviero Boccabianca**, nato a San Benedetto del Tronto il 02.08.1968 con studio in via Fusinato, 89 nel Comune di San Benedetto del Tronto, per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, per un importo di € 11.389,80 (IVA e CNPAIA esclusi) con un ribasso del 27,00% sull'importo a base d'asta di € 15.602,46;
  - al tecnico **Arch. Marco Cicchinè** nato a Porto S. Giorgio il 03.11.1960 con studio in viale Casabianca, 29 nel Comune di Fermo, per l'incarico di collaudo statico, per un importo di € 2.082,02 (IVA e CNPAIA esclusi) con un ribasso del 65,10% sull'importo a base d'asta di € 5.965,68;
- la determinazione di Area Tecnica **n. 4 del 08.02.2019** con la quale si affida, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'Arch. Claudia-Pia Ranucci nata a L'Aquila il 31.01.1974, residente a L'Aquila, Strada Vicinale di Paganica n. 32, C.F. RNCCDP74A71A345Z, in qualità di dipendente a tempo determinato ai sensi dell'art. 50 bis D.L. 189/16 del Comune di Monsampietro Morico presso l'Area Tecnica presso l'Ufficio Sisma, iscritta all'O.A.P.P.C. della Provincia dell'Aquila al n. 625, la co-progettazione per quanto di specifica competenza della figura dell'Architetto, per i "Lavori di riparazione danni sisma e miglioramento/adeguamento sismico di edificio Erap e sede Protezione Civile in via Umberto I nella frazione di Sant'Elpidio Morico";
  - la determinazione di Area Tecnica **n. 28 del 05.06.2020** con la quale si affidano le prove con martinetti piatti doppi per la determinazione dello stato di sollecitazione e deformazione delle murature dell'edificio ERAP e Sede della Protezione Civile alla ditta TECNOLAB s.r.l. con sede legale in ORTONA (CH) Via/Piazza C.DA CUCULLO SNC, C.F.01626100695, P.IVA n.01626100695 per la somma complessiva pari ad euro 7.144,32 (IVA compresa);
  - la determinazione di Area Tecnica **n. 29 del 06.06.2020** con la quale si affida il servizio di consulenza e fornitura documentazione tecnica per intervento di stacco e restauro dello stemma nobiliare alla ditta Beleggia Alfredo con sede in Montegiorgio (FM) Con. San Giorgio n.19, C.F. BLGLRD75S21F520B per l'importo complessivo di Euro 150,00 + IVA;
  - la determinazione di Area Tecnica **n. 30 del 06.06.2020** con la quale si autorizza all'Ing. Carlo Cesaroni nato a Enghien Les Bains (Francia) il 15.05.1971 con studio in via San Giuseppe, 15 nel Comune di Grottammare, per le ragioni indicate in premessa e nell'ambito dei servizi per i lavori in oggetto, il subappalto della predisposizione degli elaborati specialistici e di dettaglio al professionista Ing. Cesare Ascani nato ad Ascoli Piceno il 20.08.1977 c.f. SCNCSR77M20A462A con studio in via G. Flaiani, 88 nel Comune di Fermo relativamente a:
    - Relazione tecnica – Impianti elettrici e speciali (art.33 co.1 lett.b e art.35 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
    - Relazione tecnica – Impianti idro-termo sanitari (art.33 co.1 lett.b e art.35 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
    - Impianti elettrici e tecnologici – Piano di Manutenzione - Impianti (art.33 co.1 lett.e e art. 38 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)

- Schemi quadri elettrici (art.33 co.1 lett.d e art. 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
  - Calcoli e Verifiche impianti elettrici e speciali (art.33 co.1 lett.d e art. 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
  - Verifiche del danno da scariche atmosferiche (art.33 co.1 lett.d e art. 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
  - Relazione energetica (ex Legge 10/91 e ss.mm.ii.)
  - Relazione requisiti acustici (Legge 447/95 e D.P.C.M. 512/97)
  - Elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi - Impianti (art.33 co.1 lett.i e art. 41 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
  - Computo metrico estimativo impianti elettrici e speciali (art.33 co.1 lett.g e art. 42 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
  - Computo metrico estimativo impianti idro-termo-sanitari (art.33 co.1 lett.g e art. 42 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
  - Spese relative al costo del personale - Impianti (art.23 co.16 penultimo periodo del D.Lgs. 18.04.2016, n.50);
- per un importo presunto di € 3.100,00 I.V.A. ed Inarcassa esclusi alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;
- la determinazione di Area Tecnica **n. 31 del 06.06.2020** con la quale si autorizza il Geol. Giuseppe Capponi, nato a Fermo il 01.02.1962, con studio in via Giacomo Matteotti, 9 nel Comune di Pedaso (FM), nell'ambito dei servizi per i lavori in oggetto, il subappalto alle Ditte:
    - EDIGEO di Acciarri Maurizio & c s.a.s. per l'”*esecuzione di indagini geofisiche con tecnologia MASW e HVSR*”
    - STRATI Indagini Geognostiche s.a.s. per l'”*esecuzione di prove penetrometriche*”
 per un importo complessivo di € 491,80 I.V.A. esclusa alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;
  - le note di trasmissione acquisita al prot. USR n. 31803 del 10/04/2020 e prot. n. 41408 del 11/05/2020 con il quale il Comune ha trasmesso all'Ufficio Speciale il PROGETTO DEFINITIVO relativo all'intervento in oggetto, per un importo di Euro 458.327,85, suddiviso in Euro 352.430,48 quale costo intervento su proprietà pubblica ed Euro 105.897,37 quale costo intervento su proprietà privata;
  - l'esito della Conferenza Regionale che ha approvato con prescrizioni il progetto definitivo di cui all'O.C.S.R. n. 56/ 2018 relativo all'intervento in oggetto, la cui determinazione conclusiva è contenuta nel decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione n. 4001 del 19/08/2020;
  - la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 30/11/2020 e n. 24 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al suindicato intervento che presenta il seguente quadro tecnico economico:
- |                                                             |          |                   |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>A) Totale lavori.....</b>                                | <b>€</b> | <b>363.166,71</b> |
| di cui:                                                     |          |                   |
| - Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.....                | €        | 335.137,44        |
| - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta..... | €        | 28.029,27         |
| <b>B) Somme a disposizione.....</b>                         | <b>€</b> | <b>107.438,94</b> |
| <b>A + B) Totale progetto.....</b>                          | <b>€</b> | <b>470.605,65</b> |

**Visto** il decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 1598 del 08/03/2021 con cui è stato approvato definitivamente il progetto esecutivo dei lavori di *Riparazione danni sisma e miglioramento/adeguamento sismico di edificio Erap e sede Protezione Civile in via Umberto I nella frazione di Sant'Elpidio Morico*, concedendo a questo Ente il contributo di Euro 470.605,65 per la realizzazione dell'opera;

**Atteso che** il progetto è stata validato con verbale del 20/11/2020;

**Dato atto che** l'opera viene finanziata con i fondi stanziati ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 in combinato disposto con l'articolo 4 comma 1 dell'O.C.S.R. n. 61 del 6 settembre 2018 e s.m.i., trasferiti nella contabilità speciale intestata al Presidente - Vice Commissario, aperta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189/2016 e s.m.i.;

**Rilevata** l'urgenza di procedere all'affidamento dei lavori, in quanto l'intervento di che trattasi è riconducibile tra quelli urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui al D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la determinazione dell'Ufficio Tecnico, n° 43 del 31.05.2021 con la quale è stato, tra l'altro, stabilito:

- di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ERAP E SEDE PROTEZIONE CIVILE IN VIA UMBERTO I NELLA FRAZIONE DI SANT'ELPIDIO MORICO – CUP: D38D18000070002", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 30/11/2020 e n. 24 del 29/03/2021, e con decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 1598 del 08/03/2021 per un importo a base di gara pari a € 363.166,71 (euro trecentosessantatremilacentosessantasei/71) Iva esclusa, di cui € 28.029,27 (euro ventottomilaventinove/27) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- di **attribuire** alla SUA della Provincia di Fermo l'espletamento della procedura di selezione ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a) del D.L. 189/2016 ed in forza della convezione sottoscritta in data 17/04/2019;
- di **stabilire**, nel rispetto dell'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- di **approvare** i seguenti allegati:
  - schema di "Avviso di indagine di mercato" per "L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISMA 2016 – DECRETO DIR.USR n. 1598 del 08 marzo 2021 - O.C.S.R. N. 56/2018, 61/2018, 109/2020 - RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ERAP E SEDE PROTEZIONE CIVILE IN VIA UMBERTO I NELLA FRAZIONE DI SANT'ELPIDIO MORICO – CUP: D38D18000070002" - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 335.137,44; IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 363.166,71 (COMPENSIVO DI ONERI DI SICUREZZA);
  - schema di lettera d'invito;
- di **approvare** l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto (CSA) trasmesse dal progettista Ing. Carlo Cesaroni con nota prot. n. 2025 del 25/05/2021, a seguito delle modifiche apportate e approvate in sede di verifica preventiva di legittimità svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, comprese le osservazioni riportate nel suddetto parere;
- di **stabilire** che gli operatori economici con i quali negoziare verranno individuati tramite l'indagine di mercato effettuata da questo Comune mediante l'avviso per manifestazione d'interesse sopra approvato e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul profilo del committente nonché sul sito della Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

**VISTO** l'Avviso Pubblico n.152/2021 in Albo Pretorio in data 05/11/2019 con prot. 2125 del 31/05/2021 ad oggetto:

**<< AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISMA 2016 – DECRETO DIR.USR n. 1598 del 08 marzo 2021 - O.C.S.R. N. 56/2018, 61/2018, 109/2020 - RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ERAP E SEDE PROTEZIONE CIVILE IN VIA UMBERTO I NELLA FRAZIONE DI SANT'ELPIDIO MORICO – CUP: D38D18000070002" - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 335.137,44; IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 363.166,71 (comprensivo di oneri di sicurezza per € 28.029,27 ).>>;**

**Visto** il verbale n.1 relativo alle operazioni di sorteggio redatto e firmato in data 18/06/2021;

**Accertato** che con i precitati verbali sono stati individuati n.10 operatori economici idonei, da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'Art.1 comma 2 lett. b del D.L. 16.07.2020, n.76 convertito in legge 11.09.2020, n.120;

**Dato atto** che:

- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è il sottoscritto Geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune;
- il citato RUP e tutto il personale coinvolto nella presente procedura, compreso quello della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, non si trovano in una situazione di conflitto di interesse, giuste dichiarazioni conservate agli atti;
- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. **D38D18000070002**;

**Riconosciuta** per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

**Visti:**

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;
- l'Ordinanza commissariale n. 56/2018, 61/2018 e n. 63/2018 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza commissariale n. 109/020;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 02/02/2021;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;
- la *"Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile.2014, n. 56"* sottoscritta in data 17.04.2019;"

#### **D E T E R M I N A**

- 1) di **approvare** quanto in narrativa espresso che fa parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di **approvare il verbale n.1 del 18/06/2021** relativo alle operazioni di sorteggio dal quale sono stati individuati n.10 operatori economici idonei, da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell' ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
- 3) di **trasmettere** la documentazione risultante delle operazioni di sorteggio alla SUA Provincia di Fermo per lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TECNICA**

F.to Luchetti Maurizio

---

**Pareri ex art. 49 e 147 Bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Monsampietro Morico, 21-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Maurizio Luchetti)

---

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 109, 2° comma e art. 151, 4° comma, D.lgs. 267/2000

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to Gualtieri Romina

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo on line a partire dal giorno 24-06-2021 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

**L'addetto alla pubblicazione**

F.to LAMBERTUCCI FEDERICA