

Accordo Interventi Fondo Sport e Periferie

T R A

– La **Sport e Salute S.p.A.**, con sede legale in Roma, Largo Lauro de Bosis n. 15, capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v., C.F., Partita I.V.A. e numero di registrazione al Registro delle Imprese di Roma 07207761003, nella persona dell'avv. Vito Cozzoli, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, che agisce in virtù dei poteri conferiti dall'Assemblea dei soci del 26 marzo 2020 e dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2020 (di seguito **"Sport e Salute"**)

- Da un lato

E

– Il **Comune di Castignano**, sito in Castignano (MC) alla Via Margherita n. 25, C.F. e partita IVA 00358540441, rappresentato dal sig. Fabio Polini, in qualità di Sindaco e legale rappresentante (di seguito anche l'**"Ente beneficiario"**)

- Dall'altro lato

(di seguito, congiuntamente, anche le **"Parti"**)

PREMESSO CHE

- A.** L'art. 15 del decreto legge del 25 novembre 2015, n. 185, recante *"Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane"*, convertito con modificazioni dalla legge del 23 gennaio 2016, n. 9, ha istituito il Fondo "Sport e Periferie" (di seguito, il **"Fondo"**) da trasferire al CONI con una spesa complessiva autorizzata di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017;
- B.** Il Fondo è finalizzato alla ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;
- C.** In ottemperanza a quanto previsto all'art. 15, comma 3, in data 10 dicembre 2015, il CONI ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il secondo piano pluriennale degli interventi (di seguito, il **"Piano Pluriennale"**), che è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2018;
- D.** Il decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, come integrato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, prevede all'art. 1 comma 28 che *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite alla società Sport e Salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti"*;

- E.** Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2019 recante disposizioni in riferimento all'attuazione dei Piani pluriennali, all'art. 1, prevede che Sport e Salute, o un soggetto dalla stessa delegato, provvederà alla realizzazione degli interventi individuati nel Piano;
- F.** Ai sensi del comma 182 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, a far data dal 1° gennaio 2020 le risorse del Fondo sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed assegnate all'Ufficio per lo sport, che subentra a Sport e salute S.p.A. nella gestione del Fondo stesso;
- G.** Per quanto concerne gli interventi già compresi nel Piano pluriennale ed approvati dal menzionato DPCM del 22 ottobre 2018, Sport e salute S.p.A. è delegata dalla PCM – Ufficio per lo sport al completamento delle procedure in corso e alla prosecuzione delle attività ad esse attinenti, ivi incluse le attività di valutazione e congruità dei progetti, di stipula delle convenzioni ad essa afferenti, di monitoraggio e verifica della rendicontazione delle opere e di pagamento delle somme relative a valere sul contributo statale di cui al Fondo in esame;
- H.** Tra gli interventi compresi nel Piano Pluriennale vi è l'intervento proposto dal Comune di Castignano (MC), denominato *“Lavori di riqualificazione del centro sportivo polivalente contrada Icona a Castignano”*, di cui al successivo art. 2, come da Scheda di presentazione della proposta di intervento, di cui all'**Allegato sub “A”**;
- I.** Il fabbisogno finanziario per la realizzazione dell'Intervento, così come rimodulato in sede di approvazione del Piano, è pari a complessivi € 570.000,00 (Euro cinquecentosettantamila/00), di cui € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00) a carico del Fondo e € 170.000,00 (Euro centosettantamila/00) a carico dell'Ente beneficiario, come da quadro economico dell'intervento di cui all'**Allegato sub “B”** (di seguito il **“Quadro Economico”**);
- J.** L'impianto oggetto dell'intervento di cui alla precedente lettera H (di seguito, l'**“Impianto”**) è nella piena disponibilità dell'Ente beneficiario che si è impegnato ad acquisire la dichiarazione di cui al successivo art. 3.2, lett. e);
- K.** Il Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente beneficiario ha validato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento come da verbale di verifica e validazione all'**Allegato sub “C”**;
- L.** Sport e Salute ha verificato la congruità dell'intervento di cui alla lettera H;
- M.** L'intervento di cui alla precedente lettera H, realizza le finalità di cui all'art. 15 d.l. n.185/2015 in quanto è diretto allo sviluppo dell'agonismo, alla rimozione degli squilibri economico sociali nonché all'incremento della sicurezza urbana;
- N.** Sport e Salute ha interesse a dare esecuzione al Piano Pluriennale, e che l'Ente beneficiario si è dichiarato disponibile a provvedere alla rigenerazione dell'Impianto con risorse a valere sul Fondo, secondo i termini e le modalità di cui al presente accordo, restando inteso che l'esecuzione dell'intervento non determinerà un mutamento nella titolarità dell'immobile oggetto dello stesso, che rimarrà in capo all'Ente beneficiario;

- O. L'Ente beneficiario, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, intende promuovere nell'Impianto attività sportive agonistiche anche nell'intento di rimuovere gli squilibri economico sociali ed incrementare la sicurezza urbana;
- P. La Giunta Comunale, con la delibera del 26/06/2020 n. 59 di cui all'**Allegato sub "D"**, ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento ed il Quadro Economico proposto;
- Q. Con il presente accordo (di seguito l'**"Accordo"**) le Parti intendono definire i termini della collaborazione in relazione alla realizzazione dell'intervento di cui al successivo art. 2 e alla successiva gestione dell'Impianto, fermi restando tutti gli oneri in capo all'Ente beneficiario in relazione all'immobile oggetto dell'intervento;
- R. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premesse ed Allegati

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo con valore di patto.

1.2 Al presente Accordo vengono allegati, come parte integrante e sostanziale dello stesso, i seguenti documenti:

- Scheda di presentazione della proposta di intervento, allegata sub "A";
- Quadro Economico dell'intervento, allegato sub "B";
- Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, allegato sub "C";
- Delibera Giunta Comunale del 26/06/2020 n. 59, allegata sub "D";
- Format dichiarazione di assenso, allegato sub "E";
- Format rendicontazione, allegato sub "F".

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo e dell'Intervento

2.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano a cooperare - ciascuna nell'ambito delle proprie finalità istituzionali - per la realizzazione dell'intervento denominato "*Lavori di riqualificazione del centro sportivo polivalente contrada Icona a Castignano*", come meglio identificato nel progetto esecutivo di cui al verbale di validazione **Allegato sub "C"** (di seguito l'**"Intervento"**).

2.2 Ai fini di cui sopra, Sport e Salute autorizza l'Ente beneficiario a realizzare l'Intervento di cui al precedente punto 2.1 con risorse a valere sul Fondo per un importo massimo di € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00) (di seguito il **"Contributo"**) alle condizioni di cui al presente Accordo.

2.3 Le Parti danno atto e riconoscono che presupposti essenziali per la realizzazione dell'Intervento con risorse a valere sul Fondo sono, ai sensi dell'art. 15 del d.l. n.185/2015 sopra richiamato, che le risorse del Fondo siano effettivamente erogate in favore di Sport e Salute, e che l'Intervento stesso sia destinato alle finalità di cui alla premessa B) del presente Accordo.

Art. 3 – Impegni delle Parti – Cronoprogramma delle Attività

Con la sottoscrizione dell'Accordo le Parti assumono i seguenti impegni:

3.1 Sport e Salute si impegna ad erogare il Contributo per l'attuazione dell'Intervento, previa verifica della relazione di cui al successivo paragrafo 3.2, lett. i), e nei limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2018 e secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

3.2 l'Ente beneficiario si impegna a:

- a. stanziare il contributo di € 170.000,00 (Euro centosettantamila/00), per l'attuazione dell'Intervento (di seguito il **"Contributo Comunale"**);
- b. comunicare - entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Accordo - il Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- c. porre in essere tutte le attività tecnico-amministrative di propria competenza necessarie ai fini dell'attuazione dell'Intervento. In particolare, si impegna ad attivarsi per il rilascio delle eventuali autorizzazioni e permessi e per l'eventuale conferenza di servizi. Le eventuali procedure necessarie devono essere avviate entro 30 (trenta) giorni dalla stipula dell'Accordo;
- d. comunicare o confermare il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o sostituzioni;
- e. acquisire, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, apposita dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'Intervento da parte dell'eventuale gestore dell'Impianto, redatta come da format di cui all'**Allegato sub "E"**, contenente l'impegno a garantire l'accesso all'Impianto al RUP del Comune, al Direttore Lavori e agli altri soggetti di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, nonché agli operatori economici che eseguiranno i sopralluoghi ai fini della presentazione delle offerte in sede di gara, all'aggiudicatario e agli eventuali subappaltatori o terzi subcontraenti comunque coinvolti nella realizzazione dell'Intervento;
- f. svolgere le funzioni di stazione appaltante, affidando i lavori, servizi e forniture per la realizzazione dell'Intervento in conformità alla normativa di riferimento e in particolare nel rispetto del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del d.lgs. n.81/ 2008 e s.m.i.;
- g. realizzare l'Intervento nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma delle attività (di seguito il **"Cronoprogramma delle Attività"**), che dovrà essere inviato a Sport e Salute entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Accordo;

- h. curare tutte le fasi di realizzazione dell'Intervento e provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità a certificare la regolare esecuzione dei lavori e, ove occorra, al loro collaudo secondo quanto stabilito nel d.lgs. n. 50/2016;
- i. trasmettere a Sport e Salute la Relazione –Bimestrale di cui al successivo art. 6.2, comunicando, oltre a tutte le informazioni previste dall'Accordo, qualsiasi altra informazione necessaria per consentire le attività di verifica, controllo e monitoraggio dell'Intervento stesso;
- j. conservare a propria cura e fornire tempestivamente a Sport e Salute, su richiesta di quest'ultima, la documentazione relativa alle attività di monitoraggio e rendicontazione delle somme.

Art. 4 – Ulteriori impegni dell'Ente beneficiario – Relazione Tecnica Conclusiva - Relazione di Gestione Periodica

Ad Intervento ultimato, l'Ente beneficiario si impegna a:

- a. svolgere, a propria cura e spese, tutte le attività ed ottenere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla messa in esercizio dell'Impianto;
- b. garantire – per sé e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., anche per l'eventuale diverso gestore dell'Impianto stesso – l'accessibilità al pubblico nonché la destinazione dell'Impianto al potenziamento dell'attività agonistica e alla diffusione della cultura dell'agonismo, sentito il CONI e la Federazione Sportiva Nazionale competente, impegnandosi altresì a mantenere le finalità sociali e la destinazione sportiva dell'Impianto nonché l'efficienza dello stesso;
- c. redigere e trasmettere a Sport e Salute, entro 15 (quindici) giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero dal verbale di collaudo con esito positivo dell'Impianto, una relazione tecnica (la **“Relazione Tecnica Conclusiva”**) attestante le spese effettivamente sostenute, il rispetto del Cronoprogramma delle Attività e del progetto. La Relazione Tecnica Conclusiva dovrà essere accompagnata dalle copie conformi dei seguenti documenti:
 - (i) certificato di collaudo, oppure di regolare esecuzione, e relativo provvedimento di approvazione;
 - (ii) determina di approvazione del quadro economico finale;
 - (iii) attestazione della corrispondenza dell'Intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici;
- d. trasmettere a Sport e Salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, per almeno 3 (tre) anni dalla Relazione Tecnica Conclusiva di cui alla precedente lett. c), una relazione circa l'attività svolta nell'Impianto (la **“Relazione di Gestione”**) che potrà essere pubblicata sul sito istituzionale www.sporteperiferie.it. Sport e Salute potrà proporre all'Ente beneficiario ulteriori misure per la migliore utilizzazione dell'Impianto per il perseguimento dei fini di cui all'art. 15 d.l. 185/2015.

Art. 5 – Risorse Finanziarie - Pagamenti

5.1 Il valore complessivo dell'Intervento, come da quadro economico, è pari a € 570.000,00 (Euro cinquecentosettantamila/00). Sport e Salute si impegna a contribuire alla realizzazione dell'Intervento con risorse a valere sul Fondo, trasferendo all'Ente beneficiario, con le modalità di cui al presente art. 5, l'importo massimo di € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00), a copertura delle spese sostenute dall'Ente beneficiario, inclusive dell'eventuale IVA acquisti, qualora non detraibile. Al riguardo, l'Ente beneficiario dà atto e riconosce che Sport e Salute risponderà esclusivamente nei limiti della somma di € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00) e che nessuna ulteriore somma potrà essere richiesta a Sport e Salute a qualsiasi titolo in relazione all'Intervento; l'Ente beneficiario, pertanto, si impegna a sostenere gli eventuali maggiori oneri economici - rispetto al valore complessivo di cui sopra - che si rendessero necessari ad assicurare la piena fruibilità dell'Impianto oggetto dell'Intervento, anche in ragione di imprevisti non imputabili all'Ente stesso.

5.2 Resta inteso e convenuto tra le Parti che il Contributo sarà messo a disposizione dell'Ente beneficiario solo una volta esaurito il Contributo Comunale e previa verifica da parte di Sport e Salute, dell'effettivo adempimento degli obblighi di cui al presente Accordo e del rispetto del Cronoprogramma delle Attività. A tal fine l'Ente beneficiario sarà chiamato a dimostrare l'effettivo impiego delle risorse finanziarie di propria spettanza mediante relazione Bimestrale di cui al successivo art. 6.2.

5.3 L'erogazione del Contributo verrà effettuata da Sport e Salute con le seguenti modalità:

- Fino al 90% dell'importo sulla base di SAL sottoscritti dal Direttore dei Lavori ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento della stazione appaltante o di idonea documentazione comprovante ulteriori spese previste nel Quadro Economico al presente Accordo, nel termine di 30 giorni dalla presentazione;
- Il restante 10% a saldo di ogni spettanza verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della Relazione Tecnica Conclusiva, previa verifica della stessa.

5.4 Eventuali economie di gestione relative al Contributo, anche derivanti dai ribassi d'asta realizzati in sede di gara, saranno riassegnate al Fondo.

5.5 L'Ente beneficiario dà atto e riconosce che, ai fini dell'ottenimento del Contributo, le voci di spesa ammissibili sono esclusivamente quelle riportate nel Quadro Economico.

Art. 6 – Modalità di monitoraggio – Relazione Bimestrale – Rendicontazione di Spesa

6.1 L'Ente beneficiario si obbliga a comunicare a Sport e Salute tutte le informazioni utili e a porre in essere le attività necessarie per consentire a Sport e Salute la verifica, anche a campione, delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello stato di avanzamento dell'Intervento e del corretto utilizzo del Contributo.

6.2 A tal fine l'Ente beneficiario è tenuto a trasmettere a Sport e Salute, con cadenza bimestrale a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, una relazione attestante lo stato di avanzamento dell'Intervento (la "**Relazione Bimestrale**"), allegando, ove esistenti:

- i. i provvedimenti di indizione delle procedure di gara relative all'aggiudicazione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione, relativi alla realizzazione dell'Intervento;
- ii. i provvedimenti a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, relativi alla realizzazione dell'Intervento;
- iii. una rendicontazione di spesa predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito la **"Rendicontazione di Spesa"**) che attesti i lavori eseguiti ed i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del Cronoprogramma delle Attività, corredata dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), dai certificati di pagamento e dai relativi mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, nonché dai rendiconti dettagliati compilati sulla base del format di cui all'**Allegato sub "F"** del presente Accordo.

6.3 L'Ente beneficiario si impegna a garantire a Sport e Salute la più ampia collaborazione, l'accesso alla documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione dell'Intervento per l'espletamento dell'attività di verifica di cui al presente articolo.

Art. 7 – Adeguamenti o modificazioni dell'Intervento

7.1 Fermo l'importo massimo del Contributo, l'Ente beneficiario dovrà ottenere la preventiva autorizzazione di Sport e Salute per qualsiasi adeguamento e/o modificazione del progetto, del Quadro Economico e del Cronoprogramma delle Attività.

7.2 In particolare, su motivata istanza dell'Ente beneficiario, Sport e Salute può consentire di rimodulare l'Intervento e le fasi indicate nel Cronoprogramma delle Attività qualora sussistano ragioni di necessità e/o opportunità.

Art. 8 – Sospensione e revoca del Contributo

8.1 L'Ente beneficiario dà atto e riconosce che, ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2019 recante disposizioni in riferimento all'attuazione del Piano, qualora all'esito delle verifiche di cui agli articoli precedenti si riscontri l'esistenza di un grave inadempimento ovvero di un grave ritardo nella realizzazione dell'Intervento nonché negli altri casi previsti dal Decreto, l'erogazione del Contributo potrà essere sospesa e il Contributo potrà essere revocato anche parzialmente, senza che l'Ente beneficiario possa pretendere alcunché al riguardo.

8.2 Il Contributo sarà inoltre revocato nei seguenti casi:

- i. inadempimento da parte dell'Ente beneficiario agli obblighi di cui ai precedenti artt. 3.2 e 4;
- ii. ritardo superiore a 90 (novanta) giorni nell'esecuzione del Cronoprogramma delle Attività;
- iii. mancanza della preventiva autorizzazione di Sport e Salute di cui all'art. 7, alterazioni e/o modificazioni relative all'Intervento ovvero alterazione della natura e delle finalità del progetto;

iv. violazione degli obblighi di cui all'art. 12.

8.3 In caso di revoca del Contributo, il presente Accordo perderà automaticamente efficacia e l'Ente beneficiario sarà tenuto a restituire le somme eventualmente già ricevute in attuazione dell'Intervento, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla relativa richiesta di Sport e Salute, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 9 – Durata dell'Accordo

Il presente Accordo diverrà efficace dalla data della sottoscrizione e rimarrà efficace per almeno 3 (tre) anni da quella del rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero del verbale di collaudo con esito positivo dell'Impianto e, comunque, fino a che non saranno state completamente adempiute tutte le obbligazioni nascenti dallo stesso.

Art. 10 – Incedibilità dell'Accordo e modifiche

10.1 L'Accordo ed i relativi diritti e obblighi non possono essere ceduti a terzi.

10.2 Qualsiasi modifica o integrazione del presente Accordo, dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Art. 11 – Responsabilità esclusiva dell'Ente beneficiario

11.1 L'Ente beneficiario è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione dell'Intervento; Sport e Salute non risponde pertanto dell'osservanza dell'Ente beneficiario delle obbligazioni da questo assunte in relazione al presente Accordo nei confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto.

11.2 È esclusiva cura dell'Ente beneficiario la regolare esecuzione dell'Intervento; Sport e Salute è manlevata da qualunque responsabilità inerente l'errata esecuzione dell'Intervento.

11.3 In particolare, l'Ente beneficiario manleva Sport e Salute da qualsiasi responsabilità verso terzi, e si impegna a tenere indenne Sport e Salute rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di terzi derivante dall'Accordo.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari e disposizioni in materia di anticorruzione

12.1 Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'Ente beneficiario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a comunicare a Sport e Salute, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, con le modalità di cui al successivo art. 12.2, gli estremi identificativi del conto presso cui accreditare il contributo di cui all'art. 5.1.

12.2 Ai fini di cui sopra, l'Ente beneficiario provvederà a inserire i dati richiesti e a compilare in ogni sua parte la scheda disponibile al seguente indirizzo web, seguendo le indicazioni ivi riportate: <https://anagraficheclientiefornitori.coni.it/login>.

12.3 L'Ente beneficiario si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti.

Art. 13 – Domicilio e comunicazioni

13.1 Le Parti eleggono domicilio presso la sede indicata nel presente Accordo; qualsiasi variazione dovrà essere comunicata nei modi di cui al successivo punto 13.2.

13.2 Tutte le comunicazioni, notifiche e documenti relativi all'Accordo dovranno essere inviati, a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi, pena l'invalidità delle comunicazioni, notifiche e documenti stessi:

- Per Sport e Salute:

PEC: piano2.sporteperiferie@cert.coni.it

c.a.: ing. Luigi Ludovici

- Per l'Ente beneficiario:

PEC: comunecastignano.ap@pec.it

c.a.: sig Fabio Polini – Sindaco pro tempore

Art. 14 – Tentativo di conciliazione – Foro competente

14.1 Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Accordo, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via bonaria. A tal fine le Parti si impegnano a comunicare per iscritto l'oggetto ed i motivi della contestazione e ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 7 (sette) giorni.

14.2 Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente art. 14.1 non andasse a buon fine, per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 15 – Consenso trattamento dei dati personali

15.1 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla *"Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"* afferenti il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento.

15.2 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Accordo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 16 – Regime fiscale

16.1 Il Contributo erogato ai sensi dell'art. 5.1 è escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 633/1972.

16.2 Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del Fondo.

SPORT E SALUTE S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Avv. Vito Cozzoli

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CASTIGNANO (MC)

Il Sindaco pro tempore, Sig. Fabio Polini

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Sezione 1. Proposta di intervento

1 Identificazione sintetica dell'intervento

PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI CONTRADA ICONA A CASTIGNANO (AP).

Il progetto ha come obiettivo la piena riqualificazione del centro sportivo che sorge in contrada Icona, attualmente gestito da una delle associazioni sportive attive nel territorio comunale. Il centro è costituito da:

- un campo da calcio con fondo in erba la cui area da gioco misura 60 x 100 metri, completo di una piccola tribuna scoperta in cemento, e di un blocco bagni-spogliatoi comprensivo di appositi locali tecnici sito in prossimità dell'ingresso;
- un campo da calcio minore con fondo in erba che misura circa 40 x 70;
- un campo da tennis con fondo in cemento, in stato di abbandono da diversi anni, non più recuperabile a causa della condizione particolarmente disastrosa della soletta di fondo, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 che hanno interessato la zona in maniera significativa e dalle cospicue nevicate del gennaio 2017.

L'intento dell'Amministrazione comunale, proprietaria del Centro è quello di rimuovere questo ultimo campo e sostituirlo con un campo polivalente coperto, all'interno del quale consentire la pratica del tennis e del calcetto anche nel periodo invernale.

Il campo sarà completo di spogliatoi e bagni così da assicurarne la piena funzionalità in totale autonomia.

2 Popolazione residente

La popolazione residente è di circa 3000 abitanti, ma l'impianto potrà essere facilmente fruibile anche dai residenti dei comuni limitrofi

(bacino d'utenza di circa 10.000 abitanti) vista la posizione baricentrica del Comune di Castignano collocato a metà strada tra il capoluogo di provincia di Ascoli Piceno e la fascia costiera Adriatica.

3 Modalità di utilizzo agonistico dell'impianto attuale e omologazioni federali possedute

E' presente l'omologazione del campo di calcio per le gare agonistiche di prima categoria e tutte le categorie giovanili di ogni grado.

4 Modalità di utilizzo agonistico dell'impianto e omologazione da richiedere ad intervento effettuato

Ad impianto ultimato saranno richieste le omologazioni per le seguenti attività sportive:

- campo da tennis ;
- calcetto;
- pallavolo.

5 Indicazioni relative alla localizzazione dell'impianto oggetto di proposta di intervento in aree svantaggiate e/o al potenziale di rimozione degli squilibri economico sociali e di incremento della sicurezza urbana

Il Comune di Castignano situato nella provincia di Ascoli Piceno (area svantaggiata sotto l'aspetto economico ed industriale) rientra nell'area del Cratere Sismico a seguito degli eventi calamitosi del 2016 e del 2017 (SISMA e NEVE).

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

6 Indirizzo dell'impianto o dell'area oggetto di intervento

6.1 Denominazione		CAMPO CALCIO COMUNALE			
6.2 Indirizzo		VIA ICONA		6.3 Civico	15
6.4 Località		Castignano		6.5 Cap	63072
6.6 Regione	Marche		6.7 Provincia	Ascoli Piceno	
6.8 Comune	Castignano				
6.9 Codice CONI	GTQTF	6.10 Cratere sisma 2016/2017			NO

7 Tipologia intervento

Solo lavori

8 Livello di progettazione

Progetto definitivo	8.1 Anno redazione	2017	8.2 Validato	NO
----------------------------	--------------------	-------------	--------------	-----------

9 Documentazione progettuale e fotografica. Nel caso di fornitura attrezzatura allegare l'indagine di mercato se esistente

Area / Impianto	Fotografie	A6_documentazione fotografica	Documentazione fotografica
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	relazione tecnico illustrativa	A1_relazione tecnico illustrativa
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	quadro economico	A2_Quadro economico
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	computo metrico estimativo	A3_computo metrico estimativo
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	elenco prezzi	A4_Elenco prezzi
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	cronoprogramma	A5_cronoprogramma
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	disciplinare descrittivo	A7_disciplinare descrittivo
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	prime indicazioni sicurezza	A8_prime indicazioni sicurezza
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	stato attuale inquadramento territoriale	1_1_stato attuale inquadramento territoriale
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	stato di progetto inquadramento territoriale	1_2_stato di progetto inquadramento territoriale

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

	tecnologico)		
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	stato di progetto sezione del terreno	1_3_stato di progetto sezione del terreno
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	inquadramento urbanistico	1_4_inquadramento urbanistico
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	piante	2_1_piante
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	pianta copertura e sezioni	2_2_pianta copertura e sezioni
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	particolari strutturali	3_1_particolari strutturali
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	particolari costruttivi copertura 1	3_2_particolari costruttivi copertura 1
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	particolari costruttivi copertura 2	3_3_particolari costruttivi copertura 2
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	particolare tribuna	3_4_particolare tribuna
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	smaltimento acque	4_1_smaltimento acque
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	schema impianto elettrico	4_2_schema impianto elettrico
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	schema impianto termico	4_3_schema impianto termico
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	blocco spogliatoi	2_3_blocco spogliatoi
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	VARIANTE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA	VARIANTE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI CONTRADA ICONA A CASTIGNANO (AP) A SEGUITO DI RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'INTERVENTO
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	LETTERA TRASMISSIONE VARIANTE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA	LETTERA TRASMISSIONE VARIANTE
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	CHIARIMENTI AL PROGETTO	CHIARIMENTO RICHIESTI IN RIFERIMENTO AL PROGETTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO IN CONTRADA ICONA
Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale,	CHIARIMENTI AL PROGETTO	CHIARIMENTI IN RIFERIMENTO AL PROGETTO PER IL VACORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

	tecnologico)		SPORTIVO IN CONTRADA ICONA
Autorizzazioni	Parere CONI (CIS)	1_Parere positivo del Coni del 16 ottobre 2017 con prot. AP-2017-0018	Parere positivo del CONI in merito alla presentazione del progetto in Contrada Icona a Castignano. Inizialmente il progetto non prevedeva la copertura.

1.10 Indicazione contenzioso in essere relativo al terreno/area o all'impianto oggetto della proposta di intervento se esistente

Non esistente in quanto l'area risulta di proprietà comunale.

Sezione 2. Anagrafica ed Inquadramento

11 Soggetto proponente l'intervento

Ente	COMUNE DI CASTIGNANO	00358540441
Legale Rappr.	POLINI FABIO	PLNFBA67D11H769Q

11.3 Il proponente agisce a titolo di:

Proprietario dell'impianto o dell'area oggetto dell'intervento

11.4 Indirizzo	VIA ICONA	11.5 CAP	15
11.6 Regione	Marche	11.7 Provincia	Ascoli Piceno
11.8 Comune	Castignano		

11.9 Casella di posta elettronica certificata del proponente dell'intervento

comunecastignano.ap@pec.it

11.10 Contatti telefonici del proponente dell'intervento

0736822128

11.12 Referente del proponente dell'intervento:

POLINI FABIO	PLNFBA67D11H769Q
--------------	------------------

Sezione 3. Quadro Economico

13 Stima del valore complessivo dell'intervento proposto (incluse: sicurezza, IVA e somme a disposizione)

€ 600.000,00

14. Contributo richiesto per la realizzazione al Fondo Sport e Periferie (euro)

€ 525.000,00

DATA ELABORAZIONE 10/09/2019 15:41:59	NUMERO DI PAGINA 4	POSIZIONE RQST201700464	AGGIORNAMENTO 15/12/2017 13:03
--	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------

Comune di Castignano - Prot. N. 0005388 del 27-08-2020

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

15 Compartecipazione alla spesa da parte del soggetto proponente (euro):

€ 75.000,00

16 Eventuali note

L'intervento verrà realizzato a seguito di appropriata progettazione esecutiva, successivamente all'emanazione del decreto di finanziamento.

Nel caso in cui la struttura fosse realizzata, come gli altri impianti presenti nello stesso complesso sportivo, la stessa potrà essere data in concessione ad associazioni sportive presenti nel territorio.

Stima dei costi di gestione e manutenzione su base annua dell'impianto oggetto dell'intervento e relativa sostenibilità (euro)

€ 7.000,00

Sezione 4. Attuazione e Gestione

18. Stima dei tempi di realizzazione dell'intervento proposto (mesi)

10

19. Eventuali note

20. Modalità di gestione ipotizzate per l'impianto ad intervento ultimato

Nel caso in cui la struttura fosse realizzata, come gli altri impianti presenti nello stesso complesso sportivo, la stessa potrà essere data in concessione ad associazioni sportive presenti nel territorio.

SCHEDA DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

DATI ECONOMICI DEL PROGETTO

A1	Somme a base d'asta (lavori)	Importo
1.1	Importo lavori	456.271,79
1.2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza, non soggetti a ribasso <i>(da computo allegato al PSC)</i>	5.187,30
1.3	Oneri della Sicurezza, non soggetti a ribasso <i>(calcolati come incidenza sull'importo del computo metrico dei lavori)</i>	9.125,44
Totale importo lavori (A1)		461.459,09
A2	Somme a base d'asta (forniture)	Importo
2.1	Importo forniture	0,00
Totale importo forniture (A2)		0,00

B	Somme a disposizione della stazione appaltante	Importo
5.01	Rilievi, Accertamenti, Indagini Preliminari, ecc..	0,00
5.02	Incarichi interni all'amministrazione: incentivo per funzioni tecniche; (art.113 Dlgs 50/2016)	3.691,67
5.03	Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione;	15.000,00
5.04	Direzione Lavori, Liquidazione e Contabilità;	16.500,00
5.05	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione	7.500,00
5.06	Collaudo Statico, Tecnico Amministrativo, ecc.	2.000,00
5.07	Cassa di Previdenza (4%)	3.262,40
5.08	Acquisizione aree o immobili	0,00
5.09	Servizi di consulenza	0,00
5.10	Oneri di investimento	0,00
5.11	Lavori a carico del concessionario	0,00
5.12	Oneri di sicurezza a carico del concessionario	0,00
Totale spese tecniche		47.954,07
6	Imprevisti	4.275,63
I.V.A. e altre imposte		
8.1	I.V.A. su lavori	46.145,92
8.2	I.V.A. sulle forniture	0,00
8.3	I.V.A. su abbattimento barriere architettoniche	0,00
8.4	I.V.A. su spese tecniche	9.737,73
8.5	I.V.A. su imprevisti	427,56
Totale I.V.A.		56.311,21
Totale somme a disposizione (B)		108.540,91

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A1+A2+B)	570.000,00
--	-------------------

SCHEDA DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

FORME DI FINANZIAMENTO PREVISTE

Fondo Sport e Periferie	400.000,00
Compartecipazione Richiedente	170.000,00
TOTALE FINANZIAMENTO	570.000,00



COMUNE di CASTIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

UFFICIO TECNICO
URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI
pec: comunecastignano.ap@pec.it

VERBALE DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(Art.26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI CONTRADA ICONA. INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE, LA RIGENERAZIONE O IL COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI IN VISTA DELLA PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 3, ART. 15 DEL DL N. 185-2015 RECANTE "MISURE URGENTI PER INTERVENTI NEL TERRITORIO", CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE N. 9 DEL 23/01/2016 FONDO SPORT E PERIFERIE (G.U. 23/01/2016 N.18) - CUP: D83B19000280007.

IMPORTO LAVORI: € 570.000,00 (IVA COMPRESA)

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 24 (ventiquattro), del mese di Giugno, in Castignano (AP), la sottoscritta arch. Martina Butteri – Responsabile dell'U.T.C. e in qualità di Responsabile del Procedimento relativamente ai lavori di cui all'oggetto e quale addetto all'attività di verifica del progetto, in contraddittorio con il progettista dell'opera, arch. Marcello Nardoni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 56/2017, ha proceduto alla verifica del progetto esecutivo di cui all'oggetto.

Premesso che il sopracitato progetto ha ottenuto i pareri nulla-osta sotto indicati:

- Parere in linea Tecnico Sportiva Favorevole n. 0004/2019-AP rilasciato dal CONI;
- Nulla osta al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 7 R.D.L. n. 3267/1923 della Regione Marche Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno – Genio Civile;
- Dichiarazione Sostitutiva del parere Igienico Sanitario di competenza dell'Asur a firma del Tecnico Incaricato ing. Marcello Nardoni;
- Parere Favorevole di Massima per la tutela del Patrimonio Archeologico reso ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 50/2016 rilasciato dal MiBACT, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Delle Marche;

Visti gli elaborati progettuali di seguito specificati:

NUMERAZIONE	TIPOLOGIA ELABORATO
A.1	Relazione Tecnico Illustrativa
A.2	Documentazione fotografica
A.3	Quadro economico di progetto;
A.4	Cronoprogramma
A.5	Piano di Sicurezza e Coordinamento
B.1	Computo metrico estimativo
B.2	Elenco prezzi – analisi dei prezzi
B.3	Capitolato speciale d'appalto
B.4	Spese relative al costo del personale
B.5	Schema di contratto
C.1.1	Opere in c.a.: relazione di calcolo generale
C.1.2	Opere in c.a.: tabulati di calcolo
C.1.3	Opere in c.a.: relazione geotecnica e sulle fondazioni
C.2.1	Scala in acciaio: relazione di calcolo generale
C.2.2	Scala in acciaio: tabulati di calcolo
C.2.3	Relazione geotecnica e sulle fondazioni
C.3	Struttura di copertura in acciaio: relazione di calcolo
C.4	Piano di manutenzione

C.5	Relazione sui materiali
D.1	Impianto elettrico: schema quadri elettrici
D.2	Impianto elettrico: verifica illuminotecnica
D.3	Impianto GAS
Tav. 1.1	Inquadramento territoriale – STATO ATTUALE
Tav. 1.2	Inquadramento territoriale – STATO DI PROGETTO
Tav. 1.3	Inquadramento urbanistico
Tav. 1.4	Sezione del terreno scala 1: 500
Tav. 2.1	Campo polivalente – piante
Tav. 2.2	Campo polivalente – prospetti e sezioni della copertura
Tav. 2.3	Corpo spogliatoi – piante, prospetti e sezioni scala 1: 50
Tav. 3.1	Particolari costruttivi – fondazioni campo: pali
Tav. 3.2	Particolari costruttivi – piastra e travi
Tav. 3.3	Scala in acciaio: particolari costruttivi
Tav. 3.4	Scala in acciaio: esecutivi strutturali
Tav. 3.5	Carpenteria solaio spogliatoi
Tav. 3.6	Struttura di copertura: vista di insieme
Tav. 3.7	Struttura di copertura: particolari costruttivi arcate in ferro
Tav. 3.8	Struttura di copertura: particolari costruttivi baraccatura
Tav. 3.9	Particolari costruttivi – marciapiedi e percorso di collegamento
Tav. 4.1	IMPIANTI – Schema di deflusso acque bianche e nere
Tav. 4.2	IMPIANTI – Impianto aerazione meccanica spogliatoi
Tav. 4.3	IMPIANTI – Schema impianto elettrico
Tav. 4.4	IMPIANTI – Impianto GAS
	Relazione Geologica

quadro economico:

	Primo Lotto Contributo RM + Fondi del Comune	Secondo Lotto contributo CONI	TOTALE
IMPORTO LAVORI	€ 137.191,29	€ 319.080,50	€ 456.271,79
<i>Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori (diretti)</i>	<i>€ 2.743,83</i>	<i>€ 6.381,61</i>	<i>€ 9.125,44</i>
IMPORTO A BASE D'ASTA			€ 447.146,35
<i>Oneri per la sicurezza speciali da sommare</i>	<i>€ 1.736,43</i>	<i>€ 3.450,87</i>	<i>€ 5.187,30</i>
Importo complessivo dei lavori	€ 138.927,72	€ 322.531,37	€ 461.459,09
SPESE TECNICHE	€ 11.600,00	€ 27.400,00	€ 39.000,00
Oneri contributivi su spese tecniche e collaudo	€ 970,56	€ 2.291,84	€ 3.262,40
COLLAUDO	€ 600,00	€ 1.400,00	€ 2.000,00
IMPREVISTI iva compresa		€ 4.703,20	€ 4.703,20
<i>IVA spese tecniche e collaudo</i>	<i>€ 2.897,52</i>	<i>€ 6.840,20</i>	<i>€ 9.737,73</i>
<i>IVA 10% SUI LAVORI</i>	<i>€ 13.892,77</i>	<i>€ 32.253,14</i>	<i>€ 46.145,91</i>
COMPENSO RUP (0,8% Lavori e Forniture)	€ 1.111,42	€ 2.580,25	€ 3.691,67
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.072,28	€ 77.468,63	€ 108.540,91
TOTALE PROGETTO	€ 170.000,00	€ 400.000,00	€ 570.000,00

Le verifiche hanno riguardato:

- a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli di competenza del Regolamento appalti D.Lgs. 50/2016;
- b) conformità del progetto al progetto definitivo assorbito dal progetto esecutivo;
- c) conformità del progetto alla normativa vigente;
- d) corrispondenza dei nominativi del progettista a quello titolare dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- e) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- f) esistenza delle indagini eseguite per le scelte progettuali;
- g) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal Regolamento;
- h) esistenza dei computi metrico - estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- i) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- j) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- k) acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
- l) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Inoltre, le verifiche sono state condotte sulla documentazione progettuale presentata con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

1. affidabilità;
2. completezza ed adeguatezza;
3. leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
4. compatibilità.

Per il piano di sicurezza e di coordinamento è stato verificato che è stato redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che sono stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Per il quadro economico è stato verificato che è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 del D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore.

È stato infine accertata l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per la progettazione esecutiva.

Ritenuto di dover provvedere alla verifica del progetto esecutivo di cui sopra;

Visto l'art. 26 del D.Lgs 50/2016;

I sottoscritti arch. Martina Butteri in qualità di dirigente dell'ufficio tecnico comunale e RUP, in contraddittorio con il progettista arch. Marcello Nardoni,

DICHIARANO

VERIFICATO ai sensi di legge il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;

Letto, approvato e sottoscritto.

Castignano, 24/06/2020

IL R.U.P.
arch. Martina Butteri

IL PROGETTISTA
arch. Marcello Nardoni



Martina Butteri

Marcello Nardoni

Per quanto sopra, i sottoscritti arch. Martina Butteri e arch. Marcello Nardoni, visto l'art.26 comma 8 del D.lvo n.50/2016:

DICHIARANO

VALIDATO, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento il progetto esecutivo per la "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI CONTRADA ICONA. INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE, LA RIGENERAZIONE O IL COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI IN VISTA DELLA PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 3, ART. 15 DEL DL N. 185-2015 RECANTE "MISURE URGENTI PER INTERVENTI NEL TERRITORIO", CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE N. 9 DEL 23/01/2016 FONDO SPORT E PERIFERIE (G.U. 23/01/2016 N.18)" composto dai seguenti elaborati tecnici:

NUMERAZIONE	TIPOLOGIA ELABORATO
A.1	Relazione Tecnico Illustrativa
A.2	Documentazione fotografica
A.3	Quadro economico di progetto;
A.4	Cronoprogramma
A.5	Piano di Sicurezza e Coordinamento
B.1	Computo metrico estimativo
B.2	Elenco prezzi – analisi dei prezzi
B.3	Capitolato speciale d'appalto
B.4	Spese relative al costo del personale
B.5	Schema di contratto
C.1.1	Opere in c.a.: relazione di calcolo generale
C.1.2	Opere in c.a.: tabulati di calcolo
C.1.3	Opere in c.a.: relazione geotecnica e sulle fondazioni
C.2.1	Scala in acciaio: relazione di calcolo generale
C.2.2	Scala in acciaio: tabulati di calcolo
C.2.3	Relazione geotecnica e sulle fondazioni
C.3	Struttura di copertura in acciaio: relazione di calcolo
C.4	Piano di manutenzione
C.5	Relazione sui materiali
D.1	Impianto elettrico: schema quadri elettrici
D.2	Impianto elettrico: verifica illuminotecnica
D.3	Impianto GAS
Tav. 1.1	Inquadramento territoriale – STATO ATTUALE
Tav. 1.2	Inquadramento territoriale – STATO DI PROGETTO
Tav. 1.3	Inquadramento urbanistico
Tav. 1.4	Sezione del terreno scala 1: 500
Tav. 2.1	Campo polivalente – piante
Tav. 2.2	Campo polivalente – prospetti e sezioni della copertura
Tav. 2.3	Corpo spogliatoi – piante, prospetti e sezioni scala 1: 50
Tav. 3.1	Particolari costruttivi – fondazioni campo: pali
Tav. 3.2	Particolari costruttivi – piastra e travi

Tav. 3.3	Scala in acciaio: particolari costruttivi
Tav. 3.4	Scala in acciaio: esecutivi strutturali
Tav. 3.5	Carpenteria solaio spogliatoi
Tav. 3.6	Struttura di copertura: vista di insieme
Tav. 3.7	Struttura di copertura: particolari costruttivi arcate in ferro
Tav. 3.8	Struttura di copertura: particolari costruttivi baraccatura
Tav. 3.9	Particolari costruttivi – marciapiedi e percorso di collegamento
Tav. 4.1	IMPIANTI – Schema di deflusso acque bianche e nere
Tav. 4.2	IMPIANTI – Impianto aerazione meccanica spogliatoi
Tav. 4.3	IMPIANTI – Schema impianto elettrico
Tav. 4.4	IMPIANTI – Impianto GAS
	Relazione Geologica

quadro economico:

	Primo Lotto Contributo RM + Fondi del Comune	Secondo Lotto contributo CONI	TOTALE
IMPORTO LAVORI	€ 137.191,29	€ 319.080,50	€ 456.271,79
<i>Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori (diretti)</i>	<i>€ 2.743,83</i>	<i>€ 6.381,61</i>	<i>€ 9.125,44</i>
IMPORTO A BASE D'ASTA			€ 447.146,35
<i>Oneri per la sicurezza speciali da sommare</i>	<i>€ 1.736,43</i>	<i>€ 3.450,87</i>	<i>€ 5.187,30</i>
Importo complessivo dei lavori	€ 138.927,72	€ 322.531,37	€ 461.459,09
SPESE TECNICHE	€ 11.600,00	€ 27.400,00	€ 39.000,00
Oneri contributivi su spese tecniche e collaudo	€ 970,56	€ 2.291,84	€ 3.262,40
COLLAUDO	€ 600,00	€ 1.400,00	€ 2.000,00
IMPREVISTI iva compresa		€ 4.703,20	€ 4.703,20
<i>IVA spese tecniche e collaudo</i>	<i>€ 2.897,52</i>	<i>€ 6.840,20</i>	<i>€ 9.737,73</i>
<i>IVA 10% SUI LAVORI</i>	<i>€ 13.892,77</i>	<i>€ 32.253,14</i>	<i>€ 46.145,91</i>
COMPENSO RUP (0,8% Lavori e Forniture)	€ 1.111,42	€ 2.580,25	€ 3.691,67
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.072,28	€ 77.468,63	€ 108.540,91
TOTALE PROGETTO	€ 170.000,00	€ 400.000,00	€ 570.000,00

Letto, approvato e sottoscritto.

Castignano, 24/06/2020

IL R.U.P.
arch. Martina Butteri

IL PROGETTISTA
arch. Marcello Nardoni



Martina Butteri

Marcello Nardoni



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COD. 44/012

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 59 del Reg. Data 26-06-2020

Oggetto:	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI CONTRADA ICONA. INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE, LA RIGENERAZIONE O IL COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI IN VISTA DELLA PREDISPOSIZIONE DEL
-----------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 18:30, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori

POLINI FABIO	SINDACO PRO TEMPORE	P
FIORAVANTI ANDREA	VICE SINDACO	P
CIABATTONI PIERLUIGI	ASSESSORE	P

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il vice segretario DR.STEFANIA SORRENTINO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. POLINI FABIO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 60 del 26/06/2020 del responsabile dell'ufficio tecnico che qui di seguito integralmente si riporta:

PREMESSO CHE:

a) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 17/10/2017 è stato approvato il progetto definitivo denominato: "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI CONTRADA ICONA A CASTIGNANO" a firma dell'arch. Marcello Nardoni, incaricato con Determina dell'UTC n. 104 del 13/10/2017, trasmesso con prot. 6675 del 17/10/2017, costituito dai seguenti elaborati:

- 1 – Tav. 1.1 Inquadramento territoriale – STATO ATTUALE;
- 2 – Tav. 1.2 Inquadramento territoriale – STATO DI PROGETTO;
- 3 – Tav. 1.3 Sezione del terreno;
- 4 – Tav. 2.1 Piante scala 1:100;
- 5 – Tav. 3.1 Particolari strutturali;
- 6 – Tav. A.1 Relazione tecnica illustrativa;
- 6 – Tav. A.2 Quadro economico;
- 7 – Tav. A.3 Computo metrico estimativo;
- 8 – Tav. A.4 Elenco prezzi – analisi prezzi;
- 9 – Tav. A.5 Cronoprogramma;
- 10 – Tav. A.6 Documentazione fotografica;
- 11 – Tav. A.7 Disciplinare descrittivo;
- 12 – Tav. A.8 Indicazioni e disposizioni per stesura PSC;

QUADRO ECONOMICO:

A) IMPORTO LAVORI	€ 134.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 4.020,00
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 129.980,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
SPESE TECNICHE	€ 13.400,00
CASSA SPESE TECNICHE	€ 804,00
SPESE GEOLOGICHE E CONSULENZA GEOTECNICA	
CASSA SPESE GEOLOGICHE 2%	
IVA 22% SPESE TECNICHE E GEOLOGICHE	€ 3.124,88
IVA 10% LAVORI	€ 13.400,00
COMPENSO RUP (1% DEI LAVORI)	€ 1.340,00
IMPREVISTI	€ 3.931,12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 36.000,00
TOTALE PROGETTO	€ 170.000,00

b) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 28/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo denominato: "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI CONTRADA ICONA A CASTIGNANO" a firma dell'arch. Marcello Nardoni, incaricato con Determina dell'UTC n. 136 del 12/12/2017, trasmesso con prot. 3898 del 28/06/2019, costituito dai seguenti elaborati:

RELAZIONI

A.1 Relazione Tecnico illustrativa;
 A.2 Relazione geologica;
 A.3 Quadro economico di progetto;
 A.4 Computo metrico estimativo;
 A.5 Elenco prezzi – analisi dei prezzi;
 A.6 Cronoprogramma;
 A.7 Documentazione fotografica;
 A.8 Disciplinare descrittivo e prestazionale dei principali elementi tecnici;
 A.9 Indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC;

ELABORATI GRAFICI

Tav. 1.1 Inquadramento territoriale – STATO ATTUALE;
 Tav. 1.2 Inquadramento territoriale – STATO DI PROGETTO;
 Tav. 1.3 Sezione del terreno scala 1: 500;
 Tav. 1.4 Inquadramento urbanistico;
 Tav. 2.1 Campo polivalente – piante
 Tav. 2.2 Campo polivalente – prospetti e sezioni della copertura;
 Tav. 2.3.1 Sistemazione corpo spogliatoi – STATO ATTUALE;
 Tav. 2.3.2 Sistemazione corpo spogliatoi _ STATO RIFORMATO;
 Tav. 2.4 Il percorso pedonale – pianta e sezioni del terreno;
 Tav. 3.1 Particolari costruttivi – fondazioni campo;
 Tav. 3.2 Particolari costruttivi – strutture copertura vista di insieme;
 Tav. 3.3 Particolari costruttivi delle arcate in ferro;
 Tav. 3.4 Particolari costruttivi – baraccatura della struttura di copertura;
 Tav. 3.5 Particolari costruttivi – marciapiedi e percorso di collegamento;
 Tav. 4.1 IMPIANTI – Schema di deflusso acque bianche e nere;
 Tav. 4.2 IMPIANTI – Schema impianto elettrico – impianto di riscaldamento

E riportante il seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE	IMPORTI
	LAVORI	
A1)	Lavori a base d'asta	€ 392.769,57
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.147,51
TOTALE		€ 404.917,08
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1)	Iva lavori 10%	€ 40.491,71
B2)	Spese tecniche	€ 35.000,00
B3)	Cassa per spese tecniche	€ 2.800,00
B4)	Iva spese tecniche e geologiche 22%	€ 8.316,00
B5)	Compenso Rup (0,8 dei lavori)	€ 3.239,34
B6)	Imprevisti	€ 235,88
TOTALE B)		€ 90.082,92
TOTALE DI PROGETTO A) + B)		€ 495.000,00

c) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 28/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo denominato: "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI CONTRADA ICONA A CASTIGNANO" a firma dell'arch. Marcello Nardoni,

revisionato a seguito delle indicazioni come da verbale di riunione del 18/09/2019 di verifica del progetto, acquisito al prot. n. 5505 in data 20/09/2019, effettuato presso la Sede dell'Ufficio Sport e Periferie del CONI in Roma – Viale delle Olimpiadi n. 6, in cui erano presenti i rappresentanti dell'Ufficio Sport e Periferie, della Regione Marche e del Comune di Castignano, nel corso del quale viene accettato il cofinanziamento con un progetto definitivo completo di pareri ed autorizzazioni per un importo complessivo di € 570.000,00 con prospetto di finanziamento (Contributo Sport Periferie € 400.000,00 - Contributo Regione Marche € 75.000,00 - Contributo Comune di Castignano € 95.000,00), costituito dai seguenti elaborati:

A1 relazione tecnico illustrativa;
A2 Relazione_Geologica_Centro_Sportivo_Ikona
A3 quadro economico;
A4 Computo metrico estimativo;
A5 Elenco prezzi - analisi prezzi;
A6 Cronoprogramma;
A7 documentazione fotografica;
A8 Disciplinare descrittivo;
A9 Prime indicazioni e disposizioni;
tav 1.1 inquadramento territoriale stato attuale;
tav 1.2 inquadramento territoriale stato di progetto;
tav 1.3 sezione terreno;
tav 1.4 stralcio PRG;
tav 2.1 piante;
tav 2.2 prospetti sezioni;
tav 2.3 struttura spogliatoi;
tav 3.1 strutture di fondazione;
tav 3.2 particolari struttura di copertura;
tav 3.3 particolari arcate in ferro;
tav 3.4 particolari baraccatura;
tav 3.5 particolari marciapiedi;
tav 4.1 impianto smaltimento acque;
tav 4.2 schema impianto elettrico;
tav 4.3 schema impianto meccanico

ed il seguente quadro economico:

	Primo Lotto Contributo RM + Fondi del Comune	Secondo Lotto contributo CONI	TOTALE
IMPORTO LAVORI	€ 138.645,00	€ 326.570,00	€ 465.215,00
<i>Oneri per la sicurezza</i>			<i>€ 13.956,45</i>
Importo lavori al netto degli oneri			€ 451.258,55
SPESE TECNICHE	€ 11.784,83	€ 27.758,45	€ 39.543,28
CASSA SPESE TECNICHE	€ 942,79	€ 2.220,68	€ 3.163,46
COLLAUDO	€ 700,00	€ 1.300,00	€ 2.000,00
IVA SPESE TECNICHE	€ 2.954,07	€ 6.881,41	€ 9.835,48
IVA 10% SUI LAVORI	€ 13.864,50	€ 32.657,00	€ 46.521,50

COMPENSO RUP (0,8% DEI LAVORI)	€ 1.108,81	€ 2.612,47	€ 3.721,28
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.355,00	€ 73.430,00	€ 104.785,00
TOTALE PROGETTO	€ 170.000,00	€ 400.000,00	€ 570.000,00

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico n. 8 del 17/01/2020 con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del Progetto Esecutivo, Direzione dei Lavori Misura e Contabilità Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, attraverso il portale telematico Me. P.A. – RdO n. 2491949, all'Arch. Marcello Nardoni – C.F.: NRD MCL 56D25 A462D, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno al n. 143 avente sede in Viale Guglielmo Marconi n. 19, cap 63100 Ascoli Piceno – P.iva 01550750440;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 12/02/2020, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato: "Progetto di riqualificazione del centro sportivo di contrada icona. Intervento per la realizzazione, la rigenerazione o il completamento di impianti sportivi in vista della predisposizione del nuovo piano pluriennale degli interventi di cui al comma 3, art. 15 del dl n. 185-2015 recante "misure urgenti per interventi nel territorio", convertito con modificazione dalla legge n. 9 del 23/01/2016 – fondo "sport e periferie" (G.U. 23/01/2016 n.18) –Approvazione Progetto Esecutivo, costituito dai seguenti elaborati e quadro economico:

RELAZIONI:

- A.1 Relazione Tecnico Illustrativa;
- A.2 Documentazione fotografica;
- A.3 Quadro economico di progetto;
- A.4 Cronoprogramma;
- A.5 Piano di Sicurezza e Coordinamento.

- B.1 Computo metrico estimativo;
- B.2 Elenco prezzi – analisi dei prezzi;
- B.3 Capitolato speciale d'appalto;
- B.4 Spese relative al costo del personale;
- B.5 Schema di contratto;

- C.1.1 Opere in c.a.: relazione di calcolo generale;
- C.1.2 Opere in c.a.: tabulati di calcolo;
- C.1.3 Opere in c.a.: relazione geotecnica e sulle fondazioni;
- C.2.1 scala in acciaio: relazione di calcolo generale;
- C.2.2 scala in acciaio: tabulati di calcolo;
- C.2.3 relazione geotecnica e sulle fondazioni;
- C.3 struttura di copertura in acciaio: relazione di calcolo;

- D.1 Impianto elettrico: schema quadri elettrici;
- D.2 Impianto elettrico: verifica illuminotecnica;
- D.3 Impianto GAS.

ELABORATI GRAFICI:

- Tav. 1.1 Inquadramento territoriale – STATO ATTUALE;
- Tav. 1.2 Inquadramento territoriale – STATO DI PROGETTO;
- Tav. 1.3 Inquadramento urbanistico;

Tav. 1.4 Sezione del terreno scala 1: 500;
Tav. 2.1 Campo polivalente – piante
Tav. 2.2 Campo polivalente – prospetti e sezioni della copertura;
Tav. 2.3 Corpo spogliatoi – piante, prospetti e sezioni scala 1: 50;
Tav. 3.1 Particolari costruttivi – fondazioni campo: pali;
Tav. 3.2 Particolari costruttivi – piastra e travi;
Tav. 3.3 Scala in acciaio: particolari costruttivi;
Tav. 3.4 Scala in acciaio: esecutivi strutturali;
Tav. 3.5 Carpenteria solaio spogliatoi;
Tav. 3.6 Struttura di copertura: vista di insieme;
Tav. 3.7 Struttura di copertura: particolari costruttivi arcate in ferro;
Tav. 3.8 Struttura di copertura: particolari costruttivi baraccatura;
Tav. 3.9 Particolari costruttivi – marciapiedi e percorso di collegamento;
Tav. 4.1 IMPIANTI – Schema di deflusso acque bianche e nere;
Tav. 4.2 IMPIANTI – Impianto aerazione meccanica spogliatoi;
Tav. 4.3 IMPIANTI – Schema impianto elettrico;
Tav. 4.4 IMPIANTI – Impianto GAS.

ALLEGATI:

Relazione geologica

con il seguente quadro economico:

	Primo Lotto Contributo RM + Fondi del Comune	Secondo Lotto contributo CONI	TOTALE
IMPORTO LAVORI	€ 137.191,29	€ 319.080,50	€ 456.271,79
<i>Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori (diretti)</i>	<i>€ 2.743,83</i>	<i>€ 6.381,61</i>	<i>€ 9.125,44</i>
IMPORTO A BASE D'ASTA			€ 447.146,35
<i>Oneri per la sicurezza speciali da sommare</i>	<i>€ 1.736,43</i>	<i>€ 3.450,87</i>	<i>€ 5.187,30</i>
Importo complessivo dei lavori	€ 138.927,72	€ 322.531,37	€ 461.459,09
SPESE TECNICHE	€ 11.600,00	€ 27.400,00	€ 39.000,00
Oneri contributivi su spese tecniche e collaudo	€ 970,56	€ 2.291,84	€ 3.262,40
COLLAUDO	€ 600,00	€ 1.400,00	€ 2.000,00
IMPREVISTI iva compresa		€ 4.703,20	€ 4.703,20
<i>IVA spese tecniche e collaudo</i>	<i>€ 2.897,52</i>	<i>€ 6.840,20</i>	<i>€ 9.737,73</i>
<i>IVA 10% SUI LAVORI</i>	<i>€ 13.892,77</i>	<i>€ 32.253,14</i>	<i>€ 46.145,91</i>
COMPENSO RUP (0,8% Lavori e Forniture)	€ 1.111,42	€ 2.580,25	€ 3.691,67
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.072,28	€ 77.468,63	€ 108.540,91
TOTALE PROGETTO	€ 170.000,00	€ 400.000,00	€ 570.000,00

VISTA la richiesta di integrazione documentale da parte del CONI SPORT E PERIFERIE Direzione Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport – Ufficio Sport e Periferie pervenuta a mezzo del portale con REF. 002173 del 20/05/2020;

RITENUTO integrare il progetto esecutivo di cui trattasi come da richiesta sopra citata;

VISTO il progetto esecutivo rimesso dal tecnico incaricato, integrato come da richiesta del CONI Sport e periferie a mezzo del portale con REF. 002173 del 20/05/2020, composto dai seguenti elaborati e quadro economico:

RELAZIONI:

A.1 Relazione Tecnico Illustrativa;
A.2 Documentazione fotografica;
A.3 Quadro economico di progetto;
A.4 Cronoprogramma;
A.5 Piano di Sicurezza e Coordinamento;

B.1 Computo metrico estimativo;
B.2 Elenco prezzi – analisi dei prezzi;
B.3 Capitolato speciale d'appalto;
B.4 Spese relative al costo del personale;
B.5 Schema di contratto;

C.1.1 Opere in c.a.: relazione di calcolo generale;
C.1.2 Opere in c.a.: tabulati di calcolo;
C.1.3 Opere in c.a.: relazione geotecnica e sulle fondazioni;
C.2.1 scala in acciaio: relazione di calcolo generale;
C.2.2 scala in acciaio: tabulati di calcolo;
C.2.3 relazione geotecnica e sulle fondazioni;
C.3 struttura di copertura in acciaio: relazione di calcolo;
C.4 piano di manutenzione;
C.5 relazione sui materiali;

D.1 Impianto elettrico: schema quadri elettrici;
D.2 Impianto elettrico: verifica illuminotecnica;
D.3 Impianto GAS;

ELABORATI GRAFICI:

Tav. 1.1 Inquadramento territoriale – STATO ATTUALE;
Tav. 1.2 Inquadramento territoriale – STATO DI PROGETTO;
Tav. 1.3 Inquadramento urbanistico;
Tav. 1.4 Sezione del terreno scala 1: 500;
Tav. 2.1 Campo polivalente – piante;
Tav. 2.2 Campo polivalente – prospetti e sezioni della copertura;
Tav. 2.3 Campo spogliato – piante, prospetti e sezioni scala 1: 50;
Tav. 3.1 Particolari costruttivi – fondazioni campo: pali;
Tav. 3.2 Particolari costruttivi – piastra e travi;
Tav. 3.3 Scala in acciaio: particolari costruttivi;
Tav. 3.4 Scala in acciaio: esecutivi strutturali;
Tav. 3.5 Carpenteria solaio spogliato;
Tav. 3.6 Struttura di copertura: vista di insieme;
Tav. 3.7 Struttura di copertura: particolari costruttivi arcate in ferro;
Tav. 3.8 Struttura di copertura: particolari costruttivi baraccatura;
Tav. 3.9 Particolari costruttivi – marciapiedi e percorso di collegamento;

Tav. 4.1 IMPIANTI – Schema di deflusso acque bianche e nere;
Tav. 4.2 IMPIANTI – Impianto aerazione meccanica spogliatoi;
Tav. 4.3 IMPIANTI – Schema impianto elettrico;
Tav. 4.4 IMPIANTI – Impianto GAS;

ALLEGATI:

Relazione geologica;

quadro economico:

	Primo Lotto Contributo RM + Fondi del Comune	Secondo Lotto contributo CONI	TOTALE
IMPORTO LAVORI	€ 137.191,29	€ 319.080,50	€ 456.271,79
<i>Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori (diretti)</i>	€ 2.743,83	€ 6.381,61	€ 9.125,44
IMPORTO A BASE D'ASTA			€ 447.146,35
<i>Oneri per la sicurezza speciali da sommare</i>	€ 1.736,43	€ 3.450,87	€ 5.187,30
Importo complessivo dei lavori	€ 138.927,72	€ 322.531,37	€ 461.459,09
SPESE TECNICHE	€ 11.600,00	€ 27.400,00	€ 39.000,00
Oneri contributivi su spese tecniche e collaudo	€ 970,56	€ 2.291,84	€ 3.262,40
COLLAUDO	€ 600,00	€ 1.400,00	€ 2.000,00
IMPREVISTI iva compresa		€ 4.703,20	€ 4.703,20
<i>IVA spese tecniche e collaudo</i>	€ 2.897,52	€ 6.840,20	€ 9.737,73
<i>IVA 10% SUI LAVORI</i>	€ 13.892,77	€ 32.253,14	€ 46.145,91
COMPENSO RUP (0,8% Lavori e Forniture)	€ 1.111,42	€ 2.580,25	€ 3.691,67
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.072,28	€ 77.468,63	€ 108.540,91
TOTALE PROGETTO	€ 170.000,00	€ 400.000,00	€ 570.000,00

VISTI i pareri, dichiarazioni, nulla osta comunque denominati, come di seguito elencati, allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Parere in linea Tecnico Sportiva Favorevole n. 0004/2019-AP rilasciato dal CONI;
- Nulla osta al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 7 R.D.L. n. 3267/1923 della Regione Marche Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno – Genio Civile;
- Dichiarazione Sostitutiva del parere Igienico Sanitario di competenza dell'Asur a firma del Tecnico Incaricato ing. Marcello Nardoni;
- Parere Favorevole di Massima per la tutela del Patrimonio Archeologico reso ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 50/2016 rilasciato dal MiBACT, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Delle Marche;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione del progetto esecutivo come sopra riportato;

RIBADITA la necessità di voler effettuare gli interventi di cui trattasi per le ampie motivazioni sopra citate;

EVIDENZIATO che per il progetto è stato acquisito il seguente CUP: D83B19000280007;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, con provvedimento sindacale n. 16 del 07/06/2019, sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 TUEL
- la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO il T.U.E.L, approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

VISTO il Vigente Statuto Comunale;

PROPONE

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO della richiesta di integrazione documentale da parte del CONI SPORT E PERIFERIE Direzione Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport – Ufficio Sport e Periferie pervenuta a mezzo del portale con REF. 002173 del 20/05/2020;

DI APPROVARE il progetto esecutivo integrato avente ad oggetto: “Progetto di riqualificazione del centro sportivo di contrada icona. Intervento per la realizzazione, la rigenerazione o il completamento di impianti sportivi in vista della predisposizione del nuovo piano pluriennale degli interventi di cui al comma 3, art. 15 del dl n. 185-2015 recante “misure urgenti per interventi nel territorio”, convertito con modificazione dalla legge n. 9 del 23/01/2016 – fondo “sport e periferie” (g.u. 23/01/2016 n.18)”, redatto dal tecnico arch. Marcello Nardoni di Ascoli Piceno, costituito dagli elaborati tecnici quadro economico come di seguito specificato:

RELAZIONI:

- A.1 Relazione Tecnico Illustrativa;
- A.2 Documentazione fotografica;
- A.3 Quadro economico di progetto;
- A.4 Cronoprogramma;
- A.5 Piano di Sicurezza e Coordinamento.

- B.1 Computo metrico estimativo;
- B.2 Elenco prezzi – analisi dei prezzi;
- B.3 Capitolato speciale d'appalto;
- B.4 Spese relative al costo del personale;
- B.5 Schema di contratto;

- C.1.1 Opere in c.a.: relazione di calcolo generale;
- C.1.2 Opere in c.a.: tabulati di calcolo;
- C.1.3 Opere in c.a.: relazione geotecnica e sulle fondazioni;
- C.2.1 scala in acciaio: relazione di calcolo generale;
- C.2.2 scala in acciaio: tabulati di calcolo;
- C.2.3 relazione geotecnica e sulle fondazioni;

C.3 struttura di copertura in acciaio: relazione di calcolo;
 C.4 piano di manutenzione;
 C.5 relazione sui materiali;

D.1 Impianto elettrico: schema quadri elettrici;
 D.2 Impianto elettrico: verifica illuminotecnica;
 D.3 Impianto GAS.

ELABORATI GRAFICI:

Tav. 1.1 Inquadramento territoriale – STATO ATTUALE;
 Tav. 1.2 Inquadramento territoriale – STATO DI PROGETTO;
 Tav. 1.3 Inquadramento urbanistico;
 Tav. 1.4 Sezione del terreno scala 1: 500;
 Tav. 2.1 Campo polivalente – piante
 Tav. 2.2 Campo polivalente – prospetti e sezioni della copertura;
 Tav. 2.3 Corpo spogliatoi – piante, prospetti e sezioni scala 1: 50;
 Tav. 3.1 Particolari costruttivi – fondazioni campo: pali;
 Tav. 3.2 Particolari costruttivi – piastra e travi;
 Tav. 3.3 Scala in acciaio: particolari costruttivi;
 Tav. 3.4 Scala in acciaio: esecutivi strutturali;
 Tav. 3.5 Carpenteria solaio spogliatoi;
 Tav. 3.6 Struttura di copertura: vista di insieme;
 Tav. 3.7 Struttura di copertura: particolari costruttivi arcate in ferro;
 Tav. 3.8 Struttura di copertura: particolari costruttivi baraccatura;
 Tav. 3.9 Particolari costruttivi – marciapiedi e percorso di collegamento;
 Tav. 4.1 IMPIANTI – Schema di deflusso acque bianche e nere;
 Tav. 4.2 IMPIANTI – Impianto aerazione meccanica spogliatoi;
 Tav. 4.3 IMPIANTI – Schema impianto elettrico;
 Tav. 4.4 IMPIANTI – Impianto GAS.

ALLEGATI:

Relazione geologica
 con il seguente quadro economico:

	Primo Lotto Contributo RM + Fondi del Comune	Secondo Lotto contributo CONI	TOTALE
IMPORTO LAVORI	€ 137.191,29	€ 319.080,50	€ 456.271,79
<i>Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori (diretti)</i>	€ 2.743,83	€ 6.381,61	€ 9.125,44
IMPORTO A BASE D'ASTA			€ 447.146,35
<i>Oneri per la sicurezza speciali da sommare</i>	€ 1.736,43	€ 3.450,87	€ 5.187,30
Importo complessivo dei lavori	€ 138.927,72	€ 322.531,37	€ 461.459,09
SPESE TECNICHE	€ 11.600,00	€ 27.400,00	€ 39.000,00
Oneri contributivi su spese tecniche e collaudo	€ 970,56	€ 2.291,84	€ 3.262,40
COLLAUDO	€ 600,00	€ 1.400,00	€ 2.000,00
IMPREVISTI iva compresa		€ 4.703,20	€ 4.703,20
<i>IVA spese tecniche e collaudo</i>	€ 2.897,52	€ 6.840,20	€ 9.737,73

<i>IVA 10% SUI LAVORI</i>	<i>€ 13.892,77</i>	<i>€ 32.253,14</i>	<i>€ 46.145,91</i>
COMPENSO RUP (0,8% Lavori e Forniture)	€ 1.111,42	€ 2.580,25	€ 3.691,67
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.072,28	€ 77.468,63	€ 108.540,91
TOTALE PROGETTO	€ 170.000,00	€ 400.000,00	€ 570.000,00

DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 570.000,00 trova dovuta copertura finanziaria come di seguito specificato:

- € 400.000,00 al capitolo n. 2795 – contributo finanziato dal CONI (Capitolo in entrata n. 563);
- € 75.000,00 al capitolo n. 2793 – contributo finanziato dalla Regione Marche (Capitolo in entrata n 559);
- € 95.000,00 al capitolo n. 2795/1 con fondi di Bilancio Comunale;

DI DARE ATTO che il Settore Tecnico ha già acquisito il codice CUP per il progetto di che trattasi a mezzo dell'apposito portale del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (Codice CUP: D83B19000280007);

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Arch. Martina Butteri in qualità di Responsabile funzionario di ruolo Ufficio Tecnico Comunale;

DI DEMANDARE all'Istruttore Direttivo dell'Ufficio proponente, quale Responsabile del procedimento a norma dell'art. 6, L.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, gli adempimenti consequenziali al presente atto;

DI RICHIEDERE l'immediata esecutività della conseguente deliberazione per poter procedere con immediatezza agli adempimenti relativi all'affidamento dei lavori;

DI TRASMETTERE la seguente Deliberazione all'Ufficio Finanziario per il seguito di competenza;

La su estesa proposta è conforme a quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Martina Butteri

Ritenuto di approvare e fare propria la surrichiamata proposta in considerazione delle motivazioni espresse;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio tecnico urbanistica in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria espresso dal responsabile dell'ufficio ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente statuto;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare e fare propria la proposta del responsabile dell'ufficio tecnico relativa a " PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI CONTRADA ICONA. INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE, LA RIGENERAZIONE O IL COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI IN VISTA DELLA PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 3, ART. 15 DEL DL N. 185-2015 RECANTE "MISURE URGENTI PER INTERVENTI NEL TERRITORIO", CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE N. 9 DEL 23/01/2016 FONDO SPORT E PERIFERIE (G.U. 23/01/2016 N.18) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP: D83B19000280007" che qui si intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO della richiesta di integrazione documentale da parte del CONI SPORT E PERIFERIE Direzione Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport – Ufficio Sport e Periferie pervenuta a mezzo del portale con REF. 002173 del 20/05/2020;

DI APPROVARE il progetto esecutivo integrato avente ad oggetto: “Progetto di riqualificazione del centro sportivo di contrada icona. Intervento per la realizzazione, la rigenerazione o il completamento di impianti sportivi in vista della predisposizione del nuovo piano pluriennale degli interventi di cui al comma 3, art. 15 del dl n. 185-2015 recante “misure urgenti per interventi nel territorio”, convertito con modificazione dalla legge n. 9 del 23/01/2016 – fondo “sport e periferie” (g.u. 23/01/2016 n.18)”, redatto dal tecnico arch. Marcello Nardoni di Ascoli Piceno, costituito dagli elaborati tecnici quadro economico come di seguito specificato:

RELAZIONI:

- A.1 Relazione Tecnico Illustrativa;
- A.2 Documentazione fotografica;
- A.3 Quadro economico di progetto;
- A.4 Cronoprogramma;
- A.5 Piano di Sicurezza e Coordinamento.

- B.1 Computo metrico estimativo;
- B.2 Elenco prezzi – analisi dei prezzi;
- B.3 Capitolato speciale d'appalto;
- B.4 Spese relative al costo del personale;
- B.5 Schema di contratto;

- C.1.1 Opere in c.a.: relazione di calcolo generale;
- C.1.2 Opere in c.a.: tabulati di calcolo;
- C.1.3 Opere in c.a.: relazione geotecnica e sulle fondazioni;
- C.2.1 scala in acciaio: relazione di calcolo generale;
- C.2.2 scala in acciaio: tabulati di calcolo;
- C.2.3 relazione geotecnica e sulle fondazioni;
- C.3 struttura di copertura in acciaio: relazione di calcolo;

C.4 piano di manutenzione;
C.5 relazione sui materiali;

D.1 Impianto elettrico: schema quadri elettrici;
D.2 Impianto elettrico: verifica illuminotecnica;
D.3 Impianto GAS.

ELABORATI GRAFICI:

Tav. 1.1 Inquadramento territoriale – STATO ATTUALE;
Tav. 1.2 Inquadramento territoriale – STATO DI PROGETTO;
Tav. 1.3 Inquadramento urbanistico;
Tav. 1.4 Sezione del terreno scala 1: 500;
Tav. 2.1 Campo polivalente – piante
Tav. 2.2 Campo polivalente – prospetti e sezioni della copertura;
Tav. 2.3 Corpo spogliatoi – piante, prospetti e sezioni scala 1: 50;
Tav. 3.1 Particolari costruttivi – fondazioni campo: pali;
Tav. 3.2 Particolari costruttivi – piastra e travi;
Tav. 3.3 Scala in acciaio: particolari costruttivi;
Tav. 3.4 Scala in acciaio: esecutivi strutturali;
Tav. 3.5 Carpenteria solaio spogliatoi;
Tav. 3.6 Struttura di copertura: vista di insieme;
Tav. 3.7 Struttura di copertura: particolari costruttivi arcate in ferro;
Tav. 3.8 Struttura di copertura: particolari costruttivi baraccatura;
Tav. 3.9 Particolari costruttivi – marciapiedi e percorso di collegamento;
Tav. 4.1 IMPIANTI – Schema di deflusso acque bianche e nere;
Tav. 4.2 IMPIANTI – Impianto aerazione meccanica spogliatoi;
Tav. 4.3 IMPIANTI – Schema impianto elettrico;
Tav. 4.4 IMPIANTI – Impianto GAS.

ALLEGATI:

Relazione geologica
con il seguente quadro economico:

	Primo Lotto Contributo RM + Fondi del Comune	Secondo Lotto contributo CONI	TOTALE
IMPORTO LAVORI	€ 137.191,29	€ 319.080,50	€ 456.271,79
<i>Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori (diretti)</i>	<i>€ 2.743,83</i>	<i>€ 6.381,61</i>	<i>€ 9.125,44</i>
IMPORTO A BASE D'ASTA			€ 447.146,35
<i>Oneri per la sicurezza speciali da sommare</i>	<i>€ 1.736,43</i>	<i>€ 3.450,87</i>	<i>€ 5.187,30</i>
Importo complessivo dei lavori	€ 138.927,72	€ 322.531,37	€ 461.459,09
SPESE TECNICHE	€ 11.600,00	€ 27.400,00	€ 39.000,00
Oneri contributivi su spese tecniche e collaudo	€ 970,56	€ 2.291,84	€ 3.262,40
COLLAUDO	€ 600,00	€ 1.400,00	€ 2.000,00
IMPREVISTI iva compresa		€ 4.703,20	€ 4.703,20
<i>IVA spese tecniche e collaudo</i>	<i>€ 2.897,52</i>	<i>€ 6.840,20</i>	<i>€ 9.737,73</i>
<i>IVA 10% SUI LAVORI</i>	<i>€ 13.892,77</i>	<i>€ 32.253,14</i>	<i>€ 46.145,91</i>

COMPENSO RUP (0,8% Lavori e Forniture)	€ 1.111,42	€ 2.580,25	€ 3.691,67
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.072,28	€ 77.468,63	€ 108.540,91
TOTALE PROGETTO	€ 170.000,00	€ 400.000,00	€ 570.000,00

DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 570.000,00 trova dovuta copertura finanziaria come di seguito specificato:

- € 400.000,00 al capitolo n. 2795 – contributo finanziato dal CONI (Capitolo in entrata n. 563);
- € 75.000,00 al capitolo n. 2793 – contributo finanziato dalla Regione Marche (Capitolo in entrata n 559);
- € 95.000,00 al capitolo n. 2795/1 con fondi di Bilancio Comunale;

DI DARE ATTO che il Settore Tecnico ha già acquisito il codice CUP per il progetto di che trattasi a mezzo dell'apposito portale del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (Codice CUP: D83B19000280007);

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Arch. Martina Butteri in qualità di Responsabile funzionario di ruolo Ufficio Tecnico Comunale;

DI DEMANDARE all'Istruttore Direttivo dell'Ufficio proponente, quale Responsabile del procedimento a norma dell'art. 6, L.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, gli adempimenti consequenziali al presente atto;

DI TRASMETTERE la seguente Deliberazione all'Ufficio Finanziario per il seguito di competenza;

- di comunicare l'assunzione del presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e, se di competenza, al Prefetto di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 135 comma 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

Il presente verbale viene così sottoscritto.

F.to: IL PRESIDENTE	F.to: IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
POLINI FABIO	DR.STEFANIA SORRENTINO

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 30-06-2020 al 15-07-20 con numero 621

La stessa viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000

Li 30-06-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to: DR.STEFANIA

SORRENTINO

=====

ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione in data 30-06-2020 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 - ☐ La presente deliberazione sarà esecutiva dopo il 10^ giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000
- =====

ASSENSO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO_____

L'(associazione) _____, sita in _____, C.F. e partita IVA _____, rappresentata dal _____, nato a _____, il _____, in qualità di legale rappresentante, con la presente, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

1. di aver in gestione l'impianto di _____ a seguito di regolare atto di concessione rilasciato dal _____;
2. di essere a conoscenza che presso l'impianto sarà realizzato l'intervento _____;
3. di prestare il proprio assenso alla realizzazione dell'intervento di cui sopra;
4. di impegnarsi a garantire l'accesso all'Impianto oggetto di intervento, nei modi e nei tempi stabiliti dalla Stazione Appaltante, al RUP del Comune, al Direttore Lavori e agli altri soggetti di cui all'articolo 101 del D.lgs. 50/2016, nonché agli operatori economici che eseguiranno i sopralluoghi ai fini della presentazione delle offerte in sede di gara, all'aggiudicatario e agli eventuali subappaltatori o terzi subcontraenti comunque coinvolti nella realizzazione dell'intervento medesimo.

In fede

(Allegare copia di un documento di identità)

MODELLO DI RENDICONTAZIONE - FONDO SPORT E PERIFERIE

PROSPETTO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

ENTE BENEFICIARIO	
TIPOLOGIA RENDICONTAZIONE	(1° ACCONTO / 2° ACCONTO / SALDO)
DATA	

USCITE (aggiungere ulteriori righe ove necessario)

VOCE DI COSTO	FORNITORE	DESCRIZIONE FORNITURA / PRESTAZIONE	IMPONIBILE	IVA (se indetraibile)	TOTALE COSTO	N. FATTURA (o altra documentazione di spesa)	DATA DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO	RIF. (1)
					0				1
					0				2
					0				3
					0				4
					0				5
					0				6
					0				7
					0				8
					0				9
					0				10
					0				11
					0				12
					0				13
					0				14
					0				15
					0				16
					0				17
					0				18
					0				19
					0				20
					0				21
					0				22
					0				23
					0				24
					0				25

0

0

0

INDICAZIONE DEL RESP.LE UNICO PROCEDIMENTO		FIRMA E DATA RESP.LE UNICO PROCEDIMENTO	
--	--	---	--

Note
(1) riportare il "rif" sulla copia della fattura e della contabile banca