



COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DETERMINAZIONE
SERVIZIO UFF. TECNICO

N.158 del 23-09-2020	OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITÀ DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI INTERESSATE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI SISMICI ANNO 2016- INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ 5°STRALCIO-COMPLETAMENTO LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO SULLA CIRCONVALLAZIONE CAROSI NEL AFFIDAMENTO LAVORI
-------------------------	---

F.to **Premesso:**

Che la prima rimodulazione del Programma -5° stralcio- degli interventi per il ripristino e la messa in sicurezza della sede stradale nelle aree interessate dagli eventi sismici a partire da agosto 2016, di cui all'art.4 comma 2 lettera c) dell'ordinanza CDPC 408 del 15/11/2016 (G.U. n.270 del 18/11/2016) e s.m.i., approvato dalla direzione generale infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e trasporti con nota prot. 0014051 del 10/06/2019 prevede l'intervento all'allegato C l'intervento codice SCAP15001 denominato "SC Viale Rimembranza - Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+030 e il km 0+050" per l'importo di € 133.155,00;

Che con determinazione servizio tecnico nr.217 del 16/11/2019 sono stati conferiti i seguenti incarichi professionali:

- Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione al Dott. Ing. Francesco Trovarelli iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al nr. 725;
- Redazione relazione geologica alla dott.ssa geol. Cinzia Marucci iscritta all'Ordine dei Geologi della Regione Marche al nr.379;

Che con determinazione servizio tecnico nr. 86 del 15/05/2020 è stato conferito incarico alla dott.ssa Pamela Carpani di effettuare la verifica preventiva dell'interesse archeologico;

Che, la sottoscritta, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.lgs 50/2016, che testualmente dispone: *"...Omissis.... E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissis, salvaguardando la qualità della progettazione....Omissis..."*, in rapporto all'entità dell'opera da progettare ed al fine di accelerare l'iter amministrativo di approvazione del progetto per consentire la realizzazione dell'opera in un periodo temporale consono all'intervento, ha disposto l'accorpamento delle fasi progettuali relativamente al progetto definitivo ed esecutivo;

Visto il progetto definitivo/esecutivo, relativo a "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI INTERESSATE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' 5° STRALCIO - Completamento lavori per la messa in sicurezza del dissesto sulla circonvallazione Nicola Carosi" trasmesso dal Dott. Ing. Francesco Trovarelli, dott.ssa geol. Cinzia Marucci, dott.ssa Pamela Carpani, composto dai seguenti elaborati:

Progetto strutturale redatto dal Dott. Ing. Francesco Trovarelli

- Relazione tecnica-illustrativa
- Tavola 1 – inquadramento territoriale e documentazione fotografica;
- Tavola 2 -
- Tavola 3
- Relazione di calcolo;
- Relazione sui materiali;
- Piano di manutenzione delle strutture;
- Computo metrico estimativo;
- Stima incidenza manodopera;
- Elenco prezzi;

- Elenco voci significative;
- Piano di sicurezza;
- Cronoprogramma GANNT;
- Stima costi aggiuntivi sicurezza;
- Fascicolo di manutenzione dell'opera;
- Piano di sicurezza Covid-19;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Quadro economico;

Verifica preventiva dell'interesse archeologico redatta dalla dott.ssa Pamela Carpani

- Relazione;
- Tavola 1-evidenze archeologiche;

Relazione geologica redatta dalla Dott.ssa Geol. Cinzia Marucci

- Relazione geologica;
- Tavola

con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
	Importi parziali	Importi totali
A)- IMPORTO DELLE LAVORAZIONI		
A1) Strade ed opere di sostegno	47.667,31 €	
A2) Opere strutturali speciali	42.449,24 €	
A3) SOMMANO	90.116,55 €	
A4) di cui per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi	0,00 €	
A5) Oneri aggiuntivi sicurezza	1.781,20 €	
A6) Oneri aggiuntivi sicurezza emergenza COVID 19	1.000,00 €	
TOTALE LAVORI A1)+A2)+A4)+A5)	92.897,75 €	92.897,75 €
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA A1)+A2)+A4)+A5)	90.116,55 €	
B)- SOMME ADISPOSIZIONE DELL' AMM.NE		
1) I.V.A. 22%	20.437,51 €	
2) Lavori in economia,previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,ivi inclusi i rimborsi previa fattura	500,00 €	
3) I.V.A. 10% SU 2)	50,00 €	
4) Rilievi,accertamenti e indagini	0,00 €	
5) I.V.A. 22% su 4)	0,00 €	
6) Allacciamenti sui pubblici servizi	500,00 €	
7) Imprevisti	113,37 €	
8) Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	500,00 €	
9)Accantonamento di cui all'art.133 comma 3 e 4 del D.Lgs 163/2006 in forza dell'art.165 comma 1 n.6 DPR 207/2010 tenuto conto dell'art. 23 c.3 D Lgs 50/2016	0,00 €	
10) Spese tecniche generali (progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza)	9.500,00 €	
11)CNPAIA 4% su 10	380,00 €	

12)Spese tecniche per prestazioni geologiche	1.500,00 €	
13) EPAP 2% su 12	30,00 €	
14)IVA 22% SU 10+11+12+13	2.510,20 €	
15)Fondo per l'innovazione di cui all'art.113 c.3 D-Lgs 50/2016 pari al 20% del 2% dell'importo lavori	0,00 €	
16)Incendio per il responsabile del procedimento di cui all'art.113 comma 3 D.Lgs 50/2016	928,98 €	
17)Spese di cui all'art.24 comma 4 primo periodo del D.Lgs 50/2016 e s.m.e.i.	0,00 €	
18)Spese per verifica e validazione di cui all'art.26 D.lgs 50/2016	0,00 €	
19)Contributo a favore dell'ANAC di cui all'art.1 comma 67 della L. 226/2005	0,00 €	
20)Contributo CUC	0,00 €	
21)Spese per pubblicità	0,00 €	
22)Spese per accertamenti di laboratorio e collaudo	1.500,00 €	
23)CNPAIA 4% su 22	60,00 €	
24) Iva 22% su 22+23	343,20 €	
25)Verifica interesse archeologico	1.350,00 €	
26) INARCASSA 4% su 25)	54,00 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	40.257,26 €	40.257,25 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		133.155,00 €

Visto il verbale di validazione del progetto a firma della sottoscritta Responsabile dell'area tecnica;

Visto che il progetto è stato trasmesso ad Anas per la verifica di coerenza;

Atteso che l'Anas ha espresso parere di coerenza favorevole in data 23/07/2020;

Atteso che il progetto è stato previsto in bilancio al capitolo 2499 ed inserito nel piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche;

Ritenuto poter approvare il progetto di che trattasi;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr.50 del 24/07/2020 con la quale è stato disposto quanto segue:

*"DI APPROVARE il progetto **definitivo/esecutivo**, relativo a "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI INTERESSATE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' 5° STRALCIO - Completamento lavori per la messa in sicurezza del dissesto sulla circonvallazione Nicola Carosi" trasmesso dal Dott. Ing. Francesco Trovarelli, dott.ssa geol. Cinzia Marucci, dott.ssa Pamela Carpani, composto dai seguenti elaborati:*

Progetto strutturale redatto dal Dott. Ing. Francesco Trovarelli

- *Relazione tecnica-illustrativa*
- *Tavola 1 – inquadramento territoriale e documentazione fotografica;*

- *Tavola 2 -*
- *Tavola 3*
- *Relazione di calcolo;*
- *Relazione sui materiali;*
- *Piano di manutenzione delle strutture;*
- *Computo metrico estimativo;*
- *Stima incidenza manodopera;*
- *Elenco prezzi;*
- *Elenco voci significative;*
- *Piano di sicurezza;*
- *Cronoprogramma GANNT;*
- *Stima costi aggiuntivi sicurezza;*
- *Fascicolo di manutenzione dell'opera;*
- *Piano di sicurezza Covid-19;*
- *Capitolato speciale d'appalto;*
- *Quadro economico;*

Verifica preventiva dell'interesse archeologico redatta dalla dott.ssa Pamela Carpani

- *Relazione;*
- *Tavola 1-evidenze archeologiche;*

Relazione geologica redatta dalla Dott.ssa Geol. Cinzia Marucci

- *Relazione geologica;*
- *Tavola*

Avente il quadro economico riportato nelle premesse;

DI DARE ATTO della verifica di coerenza positiva da parte dell'Anas- soggetto attuatore del 23/07/2020;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Anas-soggetto attuatore per l'emanazione del decreto definitivo di concessione del finanziamento;

DI IMPEGNARE la somma necessaria sul capitolo 2499 del bilancio di esercizio finanziario dell'ente;

DI DARE MANDATO al responsabile ufficio tecnico comunale per l'espletamento dei provvedimenti conseguenti al ricevimento del decreto successivo di concessione del finanziamento da parte di Anas;"

Vista la nota prot. 4207 del 01/09/2020 con la quale l'Anas ha trasmesso il dispositivo n° 536 del 31/08/2020;

Ritenuto pertanto poter procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi;

Visto l'articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 che testualmente recita:

Fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di

progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

Visto il comma 3 del medesimo D.L. che testualmente recita:

"Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016"

Visto l'articolo 32 comma 2 del D Lgs 50/2016 che testualmente recita:

"2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti."

Ritenuto poter procedere ai sensi di quanto sopra;

Visto che la scrivente ha inviato a presentare offerta mediante trattativa diretta sul MePA i seguenti operatori economici:

- 1)Trattativa nr. 1397651 Ditta Duezeta Costruzioni s.r.l. p.iva 01588260446;
- 2) Trattativa nr. 1397662 Ditta Beani Annibale s.r.l. p.iva 01721960449;
- 3) Trattativa nr. 1397634 Ditta Rossetti Costruzioni s.r.l. p.iva 00767050578;

Viste le seguenti offerte economiche prodotte dagli operatori economici interpellati:

- 1)Ditta Duezeta Costruzioni s.r.l. p.iva 01588260446 ribasso offerto 23,23%;
- 2) Ditta Beani Annibale s.r.l. p.iva 01721960449 ribasso offerto 23,18%;
- 3) Ditta Rossetti Costruzioni s.r.l. p.iva 00767050578 ribasso offerto 15,46%;

Evidenziato che l'offerta più vantaggiosa per l'ente risulta essere quella della ditta Duezeta Costruzioni s.r.l. p.iva 01588260446;

Visti i seguenti controlli effettuati sull'operatore economico individuato:

- Attestazione di regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- Attestazione SOA categoria OG3,OG6,OG8,OG13,OS21;
- Assenza di annotazioni sul casellario Anac;
- Certificato sanzioni amministrative dipendenti da reato conforme;
- Certificati casellario giudiziale conformi;

- Durc Inps regolare;
- Visura camerale conforme con attestazione insussistenza situazioni fallimentari;

Ritenuto poter procedere ex art.1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020;

Visto che ai sensi del vigente Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, la scrivente responsabile dichiara di non essere in posizione di conflitto di interesse;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto il D.lgs 50/2016 e s.m.e.i.;

DETERMINA

CHE le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare ex art.1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 i lavori di "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI INTERESSATE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' 5° STRALCIO - Completamento lavori per la messa in sicurezza del dissesto sulla circoscrizione Nicola Carosi", alla ditta Duezeta Costruzioni s.r.l. VIALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO N. 23 Ascoli Piceno p.iva 01588260446alle seguenti condizioni economiche:

Ribasso offerto 23,23%

Importo da assoggettare a ribasso: €90.116,55

Ribasso dello 23,23% su € 90.116,75: -€ 20.934,12

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.781,20

Importo contrattuale: € 71.963,63;

DI DARE ATTO delle seguenti verifiche effettuate sull'operatore economico affidatario:

- Attestazione di regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- Attestazione SOA categoria OG3,OG6,OG8,OG13,OS21;
- Assenza di annotazioni sul casellario Anac;
- Certificato sanzioni amministrative dipendenti da reato conforme;
- Certificati casellario giudiziale conformi;
- Durc Inps regolare;
- Visura camerale conforme con attestazione insussistenza situazioni fallimentari;

DI DARE ATTO della stipula con l'operatore economico della trattativa diretta sul MePA n. 1397651;

DI DARE ATTO che i contratti stipulati sul MePA non sono soggetti al termine dilatorio dello stand still;

DI APPROVARE il seguente quadro economico post affidamento:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO		
	Importi parziali	Importi totali
A)- IMPORTO DELLE LAVORAZIONI		
A1) Strade ed opere di sostegno	47.667,31 €	
A2) Opere strutturali speciali	42.449,24 €	
A3) SOMMANO	90.116,55 €	
A4) di cui per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi	0,00 €	
A5) Oneri aggiuntivi sicurezza	1.781,20 €	
A6) Oneri aggiuntivi sicurezza emergenza COVID 19	1.000,00 €	
TOTALE LAVORI A1)+A2)+A4)+A5)	92.897,75 €	92.897,75 €
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA A1)+A2)+A4)+A5)	90.116,55 €	
Ribasso del 23,23%	-20.934,12€	
IMPORTO DI CONTRATTO		71.963,63€
B)- SOMME ADISPOSIZIONE DELL' AMM.NE		
1) I.V.A. 22%	15.832,00 €	
2) Lavori in economia,previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,ivi inclusi i rimborsi previa fattura	500,00 €	
3) I.V.A. 10% SU 2)	50,00 €	
4) Rilievi,accertamenti e indagini	0,00 €	
5) I.V.A. 22% su 4)	0,00 €	
6) Allacciamenti sui pubblici servizi	500,00 €	
7) Imprevisti	€ 25.652,99	
8) Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	500,00 €	
9)Accantonamento di cui all'art.133 comma 3 e 4 del D.Lgs 163/2006 in forza dell'art.165 comma 1 n.6 DPR 207/2010 tenuto conto dell'art. 23 c.3 D Lgs 50/2016	0,00 €	
10) Spese tecniche generali (progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza)	9.500,00 €	
11)CNPAIA 4% su 10	380,00 €	
12)Spese tecniche per prestazioni geologiche	1.500,00 €	
13) EPAP 2% su 12	30,00 €	
14)IVA 22% SU 10+11+12+13	2.510,20 €	
15)Fondo per l'innovazione di cui all'art.113 c.3 D-Lgs 50/2016 pari al 20% del 2% dell'importo lavori	0,00 €	
16)Incendio per il responsabile del procedimento di cui all'art.113 comma 3 D.Lgs 50/2016	928,98 €	
17)Spese di cui all'art.24 comma 4 primo periodo del D.Lgs 50/2016 e s.m.e.i.	0,00 €	

18)Spese per verifica e validazione di cui all'art.26 D.lgs 50/2016	0,00 €	
19)Contributo a favore dell'ANAC di cui all'art.1 comma 67 della L. 226/2005	0,00 €	
20)Contributo CUC	0,00 €	
21)Spese per pubblicità	0,00 €	
22)Spese per accertamenti di laboratorio e collaudo	1.500,00 €	
23)CNPAIA 4% su 22	60,00 €	
24) Iva 22% su 22+23	343,20 €	
25)Verifica interesse archeologico	1.350,00 €	
26) INARCASSA 4% su 25)	54,00 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	61.191,37 €	61.191,37 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		133.155,00 €

DI DARE ATTO che all'affidamento sono stati assegnati i seguenti codici identificativi:
C.U.P. H16B19004370001 – C.I.G. 8423052A64;

DI DISPORRE la consegna dei lavori;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale, risulta esecutiva in data odierna;

Il Responsabile Ufficio Tecnico

Comunale

Dott. Ing. Antonella

D'Angelo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi .

Appignano del Tronto 27-11-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to Dott.ssa Susy Simonetti
