



COMUNE DI GUALDO

Provincia di Macerata

Viale Vittorio Veneto, 4 – 62020 Gualdo (MC) – Tel. 0733-668122 – Fax 0733-668427
E-mail: info@comune.gualdo.mc.it - P.IVA 00287090435 – C.F. 83002290431

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Registro Generale n. 8

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 6 DEL 15-01-2021

Oggetto: Eventi sismici 2016. OCS 56 del 2018. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori di "Interventi di riparazione danni e miglioramento sismico del cimitero, danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi".

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di gennaio, il Responsabile del servizio
TOMASSUCCI LUIGI

DETERMINA

Premesso che:

- l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*", è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante "*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*", convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n. 45 (di seguito anche solo "decreto legge")

- a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, il civico cimitero, sito in c.da Zazza del comune di Gualdo, è stato valutato con ben quattro schede AeDES con diversi gradi di inagibilità sulla base al danneggiamento delle strutture in esso presenti. Alcuni copri di fabbrica sono stati classificati "inagibili" con esito E, altri temporaneamente inagibili o agibili a seguito di provvedimenti di pronto intervento, quindi con esito "B";
- con Ordinanza Sindacale n. 78 del 27 novembre 2016 è stata predisposta la chiusura della cappella interna al cimitero a causa dei gravissimi danneggiamenti

Considerato che:

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018, recante *"Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione."* è stato approvato il secondo programma straordinario/piano per interventi di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- nell'Allegato 1 della predetta Ordinanza, alla posizione 230, risulta inserita l'opera pubblica in oggetto finanziata;
- con nota prot. n. 60028 del 24.09.2018, acquisita al prot. n. 4097 del 25.09.2018, la Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione – ha richiesto, preliminarmente la verifica di Congruità dell'Importo Richiesto (C.I.R.);
- la scheda di valutazione della Congruità dell'Importo Richiesto (C.I.R.) è stata trasmessa alla Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione – mediante piattaforma informatica in data 30.08.2019 e assunta al prot. USR n. 60656 del 30.08.2019;
- con nota prot. 61646 del 4.09.2019, acquisita al prot. 3441 del 4.09.2019 la Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione – ha valutato positivamente la verifica della Congruità dell'Importo Richiesto (C.I.R.) per un importo complessivo di € 659.000,00;
- è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da trasmettere all'USR-Marche per l'acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori;
- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
- l'art. 14, comma 4-bis del decreto legge prevede che i soggetti attuatori di cui all'art. 15 del medesimo decreto, nonché i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni Montane e le Province interessate, ferme restando le previsioni dell'art. 24 del D.lgs. n. 50/2016, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del D.L. n. 189/2016, in caso di indisponibilità di personale dipendente, ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'art. 50-bis del medesimo D.L., in possesso della necessaria professionalità, possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'art. 46 del citato D.lgs. n. 50/2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e selezionati, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, mediante procedure negoziate con almeno 5 professionisti iscritti nel predetto elenco speciale;

- il Comune di GUALDO non dispone di licenze e software specifici per la redazione di disegni architettonici, di calcolo strutturale per la modellazione degli interventi di adeguamento sismico, di calcolo impiantistico e di contabilità lavori pubblici ed altri software indispensabili;
- il personale tecnico del Comune assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (ex art. 50 bis comma 3 bis del D.L. 189/2016) non possiede le qualifiche di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi art. 2 L.447/95-DPCM 31/03/1998 e di iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del D.lgs. 139/06 (ex legge 818/84) "Antincendio";
- è stata accertata quindi l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;
- ricorrono quindi, per la progettazione, le condizioni previste dall'art. 14, comma 4-bis del D.L. n. 189/2016;
- il Comune di Gualdo intende utilizzare il personale tecnico assunto a tempo determinato (ex art. 50bis del DL 189/2016) per l'espletamento delle operazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

Dato atto che

- il C.I.R. approvato dalla Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione con nota prot. 61646 del 4.09.2019, acquisita al prot. 3441 del 4.09.2019 ha valutato positivamente la verifica della Congruità dell'Importo Richiesto (C.I.R.) per un importo complessivo di € 659.000,00 contiene una scheda di Valutazione della congruità, di seguito riportata:

Stima dei Costi a seguito della Valutazione di Congruità dell'Importo Richiesto - C.I.R.	
Costo totale dei Lavori:	€ 485.274,00
di cui Oneri per la Sicurezza:	€ 24.263,70
Iva sui lavori con oneri:	€ 48.527,40
Totale costi per le Spese Tecniche:	€ 84.786,80
Iva e Casse su Spese Tecniche:	€ 20.659,50
Tot. altre somme a disp. Dell'Amm.ne compresa IVA:	€ 19.752,30
Nuovo costo Totale dell'Intervento:	€ 659.000,00

- con Delibera di Giunta Municipale n. 5 dell'11.01.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, con i relativi allegati, redatto dall'Ufficio tecnico Comunale, sulla base della valutazione di Congruità dell'Importo Richiesto recante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO - STUDIO DI FATTIBILITA'				
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori			
	A.1.1	Importo dei lavori		
		<i>Cappella</i>		€ 48 650,40
		<i>Galleria</i>		€ 73 036,80
	<i>Blocchi loculi B - C</i>		€ 8 064,00	

		<i>Blocco loculi D</i>		€ 8 064,00
		<i>Blocco loculi A</i>		€ 58 078,80
		<i>Blocchi loculi I - L</i>		€ 18 000,00
		<i>Blocchi loculi M - N</i>		€ 65 568,00
		<i>Blocchi loculi O - P</i>		€ 26 150,00
		<i>Blocchi loculi E - F - Q - R</i>		€ 6 000,00
		<i>Deposito attrezzi</i>		€ 29 952,00
		<i>Deposito custode</i>		€ 93 600,00
		<i>Scalinata esterna</i>		€ 10 500,00
		<i>Muri perimetrali in pietra e mattoni da consolidare</i>		€ 16 220,00
		<i>Cortine muri di cinta</i>		€ 23 390,00
		<i>Altri interventi</i>		€ 25 000,00
		<i>Totale importo lavori</i>		€ 510 274,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2,50%		€ 12 756,85
A.3	Importo dei lavori a base di gara			€ 497 517,15
	Totale importo dei lavori (A.1.1)			€ 510 274,00
	Totale importo soggetto a ribasso (A.3)			€ 497 517,15

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, esclusa IVA	3,92%	€ 20 000,00
	B.2	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 14/01/2008, spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n° 207/2010	0,00%	€ 0,00
	B.2	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.3	Imprevisti esclusa IVA	0,98%	€ 5 002,99
	B.4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00
	B.5	Oneri di conferimento in discarica		€ 2 500,00
	B.6	Spese di cui agli articoli 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016	2,00%	€ 10 205,48
	B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi	6,22%	€ 31 735,24
	B.8	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza collaudi	0,00%	€ 0,00

	B.9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale). Relazione geologica	1,00%	€ 3 130,00	
	B.10	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 0,00	
	B.11	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	1,17%	€ 5 990,00	
	B.12.a	CNPAIA per spese tecniche (4% su B.7)	4,00%	€ 1 269,41	
	B.12.b	CNPAIA per spese tecniche (4% su B.8)	4,00%	€ 0,00	
	B.12.c	CNPAIA per spese tecniche (4% su B.9+B.10+B.11)	2,00%	€ 62,60	
	B.12.c	CNPAIA per spese tecniche (4% su B.9+B.10+B.11)	4,00%	€ 239,60	
	B.13	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (DM MIT del 12-feb-2018)		€ 0,00	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)				€ 80 135,31
C. IVA	C. I.V.A.				
	C.1	I.V.A. su Lavori	10,00%	€ 51 027,40	
	C.2	I.V.A. su Spese Tecniche	22,00%	€ 9 267,42	
	C.2	I.V.A. su altre Somme a disposizione dell'Amministrazione	22,00%	€ 8 295,86	
		Totale IVA			€ 68 590,69
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)					€ 659 000,00

- con Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016;
- all'articolo 7 dell'Ordinanza Commissariale n. 41 del 2 novembre 2017, rubricato: "Modifiche all'ordinanza n.33 dell'11 luglio 2017", si dispone che "Qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni ai sensi dell'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge, l'importo a base di gara è determinato nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma e la relativa copertura è assicurata con i fondi del Commissario straordinario imputando il detto importo al contributo massimo erogabile per spese tecniche determinato in applicazione delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi dell'articolo 5 della presente ordinanza. Le ulteriori spese tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in caso di espletamento di procedure di affidamento a professionisti esterni di ulteriori attività tecniche, sono finanziate con la quota residua del contributo massimo erogabile determinato ai sensi del periodo precedente, incrementato con il ribasso recuperato sull'importo a base di gara all'esito dell'affidamento della progettazione";
- per determinare il costo di esecuzione dei servizi tecnici per la progettazione definitiva, esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione occorre fare riferimento all'articolo 24 del D.lgs. n. 50/2016;

- ai sensi del predetto articolo, con l'applicazione del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a definire gli importi dell'incarico da affidare e le relative categorie d'opera, come dettagliato nel prospetto che segue:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Cod.	Descrizione			
EDILIZIA	E.11	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	0,95	225 000,00	10,22981 18100%
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	235 000,00	10,10514 35200%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	40 000,00	17,42699 90600%

- ai sensi del predetto articolo, con l'applicazione del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a determinare, come risultante dall'allegato elaborato tecnico "calcolo del corrispettivo delle prestazioni", gli importi dell'incarico da affidare, come dettagliato nel prospetto che segue:

Costo complessivo dell'opera:	€ 510.274,00
Percentuale forfettaria spese	3,00%
PROGETTAZIONE	
b.II)	Progettazione Definitiva
b.III)	Progettazione Esecutiva

- data la natura della progettazione e le previsioni di demolizione e ricostruzione di gran parte del manufatto edilizio e delle consegne su supporto informatico di gran parte del materiale, si assume che le spese ed oneri accessori saranno minime e la percentuale del 3,25% per le spese tecniche si assume sia adeguata alla natura dell'affidamento e delle spese e degli oneri accessori che effettivamente saranno da sostenere per il compimento delle prestazioni professionali. Si riassume nella tabella seguente il valore:

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA					
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI	Parametri	Gradi di	Codici prestazioni affidate
		Singole Categorie	Base	Complessità	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>

E.11	EDILIZIA	225 000,00	10,2298118100%	0,95	QbII.01, QbII.02, QbII.19, QbII.23
S.04	STRUTTURE	235 000,00	10,1051435200%	0,90	QbII.01, QbII.09, QbII.16

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI	Parametri	Gradi di	Codici prestazioni affidate
		Singole Categorie	Base	Complessità	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>
E.11	EDILIZIA	225 000,00	10,2298118100%	0,95	QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07
S.04	STRUTTURE	235 000,00	10,1051435200%	0,90	QbIII.02, QbIII.05, QbIII.07
IA.03	IMPIANTI	40 000,00	17,4269990600%	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05, QbIII.07

RIEPILOGO			
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP	Spese S (3.00%)	Corrispettivi CP
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 15.536,27	€ 466,09	€ 16.002,36
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 15.274,64	€ 458,24	€ 15.732,88
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	€ 30.810,91	€ 924,33	€ 31.735,24

- l'importo dell'incarico da affidare, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta quindi pari ad € 31.735,24, oltre oneri fiscali, CP al 4% ed IVA al 22%, come per legge;
- il CIG assegnato dall'ANAC alla presente procedura è **8598616A63**;
- l'affidamento è esonerato dal pagamento del contributo all'ANAC, trattandosi di procedura afferente alla ricostruzione post sisma, ai sensi del DPCM 28/09/17 (comunicato del Presidente dell'ANAC 11/10/17);
- l'importo di che trattasi permette di effettuare un affidamento essendo un importo sotto soglia, inferiore a 40.000 €, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016;

Considerato altresì che:

- il contratto avrà per oggetto l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/16;

Individuato nell'ing. Gianvittorio Antenucci, funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale, il Responsabile Unico del Procedimento;

Dato atto di non rientrare, visto l'importo dell'affidamento, nella richiesta di verifica preventiva ANAC;

Visto il preventivo richiesto per vie informali all'ing. Roberto Calcagni con studio tecnico in Pollenza (MC) ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Macerata al n. A-515, PEC: roberto.calcagni@ingpec.eu – C.F.: CLCRRT60T22E783H, assunto al prot. di quest Ente al n. 253 del 14.01.2021, dal quale risulta uno sconto sull'importo base pari all'8.67% per un importo complessivo di € 29.000,00 oltre CP e IVA.

Dato atto che la somma di € 29.000,00, oltre CP ed IVA, trova la sua copertura finanziaria nelle somme stanziare dall'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 2018, con imputazione dell'importo al codice di bilancio n. 01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap. 2906/1) del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, annualità 2021;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss. mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii.;
- Il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- La Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del D.L. 32 del 18 aprile 2019
- l'Ordinanza commissariale n. 56/2018 e s.m.i.;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
2. l'importo a base di gara è stato determinato secondo le modalità previste dal D.M. Giustizia 17 giugno 2016, allineando l'importo al D.lgs. 50/2016, così come riportato nel calcolo del corrispettivo allegato al presente atto;
3. di affidare, mediante affidamento diretto l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di *"INTERVENTI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI"*, per un importo pari a € 29.000,00, come risultante dall'offerta del professionista, oltre oneri fiscali, CP al 4% ed IVA al 22%, come per legge;
4. il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione è l'ing. Gianvittorio Antenucci, come da Delibera di Giunta Comunale n. n. 43 del 10.08.2020, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16;
5. il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, tale contratto intende promuovere intende perseguire il fine di adeguare opere pubbliche danneggiate dal sisma e di rimuovere potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità;
6. le prestazioni saranno di carattere strettamente professionali e in nessun caso si potrà configurare alcuna forma di lavoro subordinato.

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-dis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8. di dare atto che la somma di € 29.000,00, oltre CP ed IVA, trova la sua copertura finanziaria nelle somme stanziare dall'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 2018, con imputazione dell'importo al codice di bilancio n. 01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap. 2906/1) del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, annualità 2021;
9. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'USR della Regione Marche.

Il Segretario Comunale, in assenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
(Dott.ssa Marisa Cardinali)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TOMASSUCCI LUIGI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-02-2021 al 16-02-2021
Lì 01-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDINALI DR. MARISA

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOMASSUCCI LUIGI