



COMUNE DI PIETRACAMELA
PROVINCIA DI TERAMO

DESCRIZIONE: **COMPLETAMENTO LAVORI E RIUTILIZZO SEDE
COMUNALE XXV LUGLIO OPERE DI RIPRISTINO
IMPIANTI FINITURE ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO**

PROGETTISTA:

ING. SARA MASTRILLI

bivio Poggio Cono - 64100 Teramo

Tel 329 4669792

sara.mastrilli@ingte.it

TIMBRO:

PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO

R.06

RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE DI VIA XXV LUGLIO			
LAVORI A BASE DI GARA			
Lavori a base d'asta escluse competenze di cui D.Lgs 81/2008		91 235,03	
Oneri di cui D.Lgs 81/2008 per approntamenti della sicurezza relativi allo specifico cantiere		6 886,00	
TOTALE LAVORI DA PORRE IN GARA		98 121,03	98 121,03
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
Imprevisti	2 943,63		
Spese tecniche	9 812,10		
CNAPAIA su spese tecniche 4%	392,48		
accantonamenti di cui ex art. 113 dlgs 50/2016	1 962,42		
Spese pubblicita e ANAC	30,00		
Iva lavori	10 106,47		
Iva spese tecniche	2 245,01		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	27 492,11		27 492,11
TOTALE INTERVENTO			125 613,14