



# COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668  
e-mail : protocollo@comune.pizzoli.aq.it – pec : protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it

## COPIA PER USO AMMINISTRATIVO

### DETERMINA GENERALE N. 369

DETERMINA AREA TECNICA N° 223 del 04-10-2018

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO STATUS "QUO ANTE" CAMPO SPORTIVO, STRADA PROVINCIALE N. 29 DELL'ALTO ATERNO, PIZZOLI (AQ)" MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, ", AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 5, DEL D.LGS 50/2016 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS 56/2017, IN FAVORE DELLA DITTA "AMITERNUM EDILIZIA SRL .

### IL RESPONSABILE DI AREA

#### PREMESSO:

- che a seguito del sisma del 6 aprile 2009 è stata allestita l'area di accoglienza per la popolazione presso il campo sportivo comunale nonché sulle aree limitrofe ad esso;
- che il Commissario Delegato per la Ricostruzione con nota prot. 2050/STM in data 19 maggio 2011 ha comunicato il trasferimento in favore del Comune di Pizzoli della somma complessiva di € 585.083,44 per il pagamento delle indennità di occupazione e per il ripristino dello "status quo ante" del campo sportivo comunale e delle aree ad esso adiacenti all'epoca occupate e nel 2015 su specifica richiesta del Comune prot. n. 979 del 10.02.2015, il trasferimento della somma di € 87.767,85 per la demolizione delle "casette" di legno provvisorie costruite nel periodo post terremoto e per l'esproprio della relativa area occupata dalla "casetta gialla".

#### EVIDENZIATO:

- che la Giunta Comunale ha incaricato il Responsabile dell'Ufficio per la Ricostruzione della predisposizione di tutti gli atti conseguenti e necessari alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 116 del 15.04.2016 è stato affidato l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di ripristino "status quo ante" delle aree di accoglienza in loc. "impianti sportivi" all'Ing. Domenico Bafile;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 12.05.2016 è stato approvato il progetto preliminare per lavori di ripristino "status quo ante" delle aree di accoglienza prevedente un costo complessivo di € 370.000,00;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 27.06.2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori in questione che presentava il seguente quadro economico:

Importo lavori			
A.1	Importo Lavori a base di gara	€	168.334,00
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Costi sicurezza)	€	11.005,88
A.3	Costi Manodopera non soggetta a ribasso	€	96.811,15
A.4	Totale dei lavori e compensi oneri per la sicurezza (A.1+A.2+A.3)	€	276.151,03
Somme a disposizione			
B.1	Imprevisti	€	13.854,81
B.2	Acquisizione aree ed indennizzi	€	15.000,00
B.3	Spese Tecniche di Progettazione, D.L.e Sicurezza,	€	30.414,46
B.4	Spese att. consulenza o di supporto, compreso competenze	€	5.523,02
B.5	Contributi dovuti Autorità Vigilanza LL.PP.	€	225,00
B.6	I.V.A. su lavori	10,0%	€ 27.615,10
B.7	Contributi previdenziali obbligatori INARCASSA	4%	€ 1.216,58
B.8	I.V.A. su spese tecniche (Non Dovuta D.L. 98/2008)	€	
B.9	Totale somme a disposizione (Somma da B.1 a B.8)	€	93.848,97
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€	370.000,00

- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del 27/03/2017 è stato approvato il seguente nuovo quadro economico del predetto progetto:

QUADRO ECONOMICO		
A. Importo dei Lavori		
A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso)	€ 276.151,03
	Di cui :	
	Incidenza della manodopera (soggetto a ribasso)	€ 96.811,15
	Oneri per la sicurezza di Fase - compresi nel computo (soggetti a ribasso)	€ 7.098,74
A.2	Oneri per la sicurezza Speciale - per attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.907,14
Totale importo dei lavori (A.1+A.2)		€ 280.058,17
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti	€ 9.312,06
B.2	Acquisizione aree e pertinenti indennizzi compreso di trascrizione registro e voltura catastale	€ 15.166,75
B.3	Spese tecniche: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, frazionamento	€ 30.414,46
B.4	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (2% di A)	€ 5.601,16
B.5	Contribuzione dovuta all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Delibera n.163 del 22/12/2015, attuazione dell'art. 1, commi 65 e 66,	€ 225,00
B.6	IVA e altre imposte e contributi per legge:	-

B.6.1	IVA per lavori in appalto (10% di A)	€ 28.005,82
B.6.2	Contributo previdenziale spese tecniche INARCASSA(4% di B.3)	€ 1.216,58
B.6.3	IVA spese tecniche (NON DOVUTA ai sensi dell'Art. 1, comma 100, Legge Finanziaria 2008 e dell'Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)	-
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B.6.3)	€ 89.941,83
TOTALE COMPLESSIVO DA FINANZIARE (A+B)		€ 370.000,00

- che con determinazione n. 4 del 03.07.2017 del Responsabile della Centrale di Committenza sono stati aggiudicati i lavori di cui sopra all'impresa MARZI COSTRUZIONI SRL. MARZI COSTRUZIONI SRL (P.IVA 01826390666), con sede in Via Monte Brancastello n. 6 – 67100 L'Aquila, che ha offerto un ribasso del 46,661%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 147.296,20 a cui vanno aggiunti € 3.907,14 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di aggiudicazione pari ad € 151.203,34, oltre I.V.A. di legge.
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 143 del 14/12/2017 sono stati approvati: “*i seguenti elaborati predisposti dal Direttore dei Lavori in ordine alla “modifica contrattuale”, da inquadrarsi ai sensi del comma 2 dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, relativi ai lavori di “ripristino status quo ante delle aree di accoglienza – Strada provinciale n. 29 dell’Alto Aterno, Via delle Macerine – Pizzoli (AQ)”, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Domenico Bafile, ed acquisiti al protocollo comunale al n. 15657 del 05.12.2017:*
  - *Relazione sulla necessità di modifiche e varianti;*
  - *Variante;*
  - *Quadro economico;*
  - *Quadro economico variante 04/12/2017;*
  - *Quadro comparativo;*
  - *Verbale di concordamento nuovi prezzi;*
  - *Atto di sottomissione.*

[...]

che presentavano il quadro economico di seguito riportato:

A. Importo dei Lavori		
A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso)	€ 317.370,41
	Di cui :	
	Incidenza della manodopera (soggetto a ribasso)	€ 109.025,30
	Oneri per la sicurezza di Fase - compresi nel computo (soggetti a ribasso)	€ 7.775,88
A.2	Importo dei lavori ribassati	46,661% € 169.282,20
A.3	Oneri per la sicurezza Speciale - per attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.907,14
	Totale importo dei lavori (A.2+A.3)	€ 173.189,34
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti	€ 9.312,06
B.2	Acquisizione aree e pertinenti indennizzi compreso di trascrizione registro e voltura catastale	€ 15.166,75
B.3	Spese tecniche: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, frazionamento	€ 33.845,65
B.4	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (2% di A)	€ 3.463,79

B.5	Contribuzione dovuta all' Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Delibera n.163 del 22/12/2015, attuazione dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23/12/2005, n. 266, per l'anno 2016)	€ 225,00
B.6	IVA e altre imposte e contributi per legge:	
B.6.	IVA per lavori in appalto (10% di A)	€ 17.318,93
B.6.	Contributo previdenziale spese tecniche INARCASSA(4% di B.3)	€ 1.353,83
B.6. 3	IVA spese tecniche (NON DOVUTA ai sensi dell'Alt 1, comma 100, Legge Finanziaria 2008 e dell'Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)	-
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B.6.3)	€ 80.686,01
TOTALE COMPLESSIVO DA FINANZIARE (A+B)		€ 253.875,35

**PRESO ATTO** che i lavori sono stati ultimati in data 07/05/2018.

**EVIDENZIATO:**

- che con determinazione n. 138 del 31.05.2018 del Responsabile dell'Area Tecnica è stata approvata l'intera documentazione relativa allo stato finale dei lavori anzidetti;
- che a seguito della conclusione dell'intervento di cui sopra si sono riscontrate economie di gara ammontanti a complessive € 95.524,00;
- che è intenzione dell'Amministrazione comunale utilizzare le predette economie di gara per il completamento dei lavori di ripristino "status quo ante" del campo sportivo;
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 26.07.2018 è stato approvato "*il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Progetto preliminare – Lavori di ripristino "status quo ante" campo sportivo – Strada Provinciale n. 29 dell'Alto Aterno – Pizzoli (AQ)", a firma dell'Ing. Domenico Bafile, acquisito al n. 8836 del 17.07.2018 del protocollo comunale, composto dai seguenti elaborati:*
  - TAV 01 Relazione tecnico-illustrativa e Piano particolare preliminare;
  - TAV 02 Inquadramento territoriale;
  - TAV 03 Documentazione fotografica;*e che presenta un calcolo sommario della spesa ammontante a complessive € 95.524,00";*
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 102 del 30.08.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "*Progetto definitivo-esecutivo dei Lavori di ripristino "status quo ante" campo sportivo, Strada Provinciale n. 29 dell'Alto Aterno, Pizzoli (AQ)"* acquisito al n. 9753 del 09.08.2018 del protocollo comunale, che presenta il seguente quadro economica di spesa:

A. Importo dei Lavori		
A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso)	€ 73.502,71
	Di cui :	
	Incidenza della manodopera (soggetto a ribasso)	€ 27.745,44
	Oneri per la sicurezza di Fase - compresi nel computo (soggetti a ribasso)	€ 1.880,68
A.2	Oneri per la sicurezza Speciale - per attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.200,84
	Totale importo dei lavori (A.2+A.2)	€ 75.703,55
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti	€ 401,02

B.2	Spese tecniche: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità.	€ 9.900,00
B.3	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (2% di A)	€ 1.514,07
B.4	Contribuzione dovuta all' Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Delibera n.163 del 22/12/2015, attuazione dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23/12/2005, n. 266, per l'anno 2018)	€ 30,00
B.5	IVA e altre imposte e contributi per legge:	
B.5.1	IVA per lavori in appalto (10% di A)	€ 7.570,36
B.5.2	Contributo previdenziale spese tecniche INARCASSA(4% di B.2)	€ 396,00
B.5.3	IVA spese tecniche progettazione (NON DOVUTA per regime forfettario ai sensi dell'art. 1, comma 54-89, L. 190/2014 e s.m.i.)	€ 0,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B.5.4)	€ 19.820,45
TOTALE COMPLESSIVO DA FINANZIARE (A+B)		€ 95.524,00

**CHE** questo ufficio a seguito dell'approvazione del progetto definitivo-esecutivo di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 102 del 30.08.2018 necessitava di dover appaltare i lavori in parola.

**CONSIDERATO** che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A..

**RILEVATO** che il Comune di Pizzoli, nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto alla registrazione nei sistema di convenzioni CONSIP e del MePA.

**CHE** con propria determinazione n. 206 del 17.09.2018 si è stabilito, tra le altre cose, di:

“ [...] 2) Di individuare gli elementi e i criteri relativi all'affidamento dei lavori sotto indicati - Art. 192, co. 1, lett. a) D. Lgs. n. 267/2000:

- il fine da perseguire: è l'acquisizione dei lavori di “ripristino “status quo ante” campo sportivo, Strada Provinciale n. 29 dell'Alto Aterno, Pizzoli (AQ)”;
- l'oggetto del contratto: è “Lavori di ripristino “status quo ante” campo sportivo, Strada Provinciale n. 29 dell'Alto Aterno, Pizzoli (AQ)”;
- il contratto: la stipula del contratto avverrà attraverso la procedura informatica del mercato elettronico e attraverso l'accesso al link “dati e documenti di stipula”. In tale sede saranno gestiti tutti i dati e i documenti richiesti per perfezionare il “documento di stipula del contratto” da inviare all'operatore economico aggiudicatario firmato digitalmente. Il “documento di stipula del contratto”, che una volta firmato dalla Stazione Appaltante costituisce il contratto, viene generato automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della RDO inviata e i dati dell'offerta aggiudicata;
- la scelta del contraente: avverrà mediante RdO (Richiesta di Offerta) da trasmettere a dieci operatori abilitati al bando “OG1 – Edifici civili e industriali” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)), con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017.

3) Di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di affidamento dei lavori di “ripristino “status quo ante” campo sportivo, Strada Provinciale n. 29 dell'Alto Aterno, Pizzoli (AQ)”, mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017, e dell'art. 37 del medesimo decreto legislativo, in ragione dell'importo

dei lavori, previa richiesta di offerta (R.d.O.) inviata tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione a dieci operatori economici.

4) Di approvare la seguente documentazione predisposta in schema dal Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Pizzoli, allegata" alla determinazione stessa "per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Disciplinare di gara;
- Allegato "A" – "Istanza di partecipazione e dichiarazione per la partecipazione alla gara".  
che deve intendersi facente parte della documentazione della procedura di gara e che sarà caricata sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) in visione alle ditte invitate a partecipare.

5) Di stabilire che l'aggiudicazione dei lavori avverrà adottando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017 [...]"

**CHE**, così come riportato nell'art. 5 del disciplinare di gara costituente la RdO, l'importo dei lavori posto a base di gara risultava essere quello di seguito riportato:

A. Importo dei Lavori		
A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso)	€ 73.502,71
	Di cui :	
	Incidenza della manodopera (soggetto a ribasso)	€ 27.745,44
	Oneri per la sicurezza di Fase - compresi nel computo (soggetti a ribasso)	€ 1.880,68
A.2	Oneri per la sicurezza Speciale - per attuazione del piano di sicurezza	€ 2.200,84
	Totale importo dei lavori (A.1+A.2)	€ 75.703,55

**CHE** è stata avviata, in ragione dell'importo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, la procedura di affidamento dei lavori in parola tramite richiesta di offerta (R.d.O.) inviata tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione a dieci operatori economici, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

**PRECISATO** che nell'art. 16 - "Termini di presentazione delle offerte e validità delle stesse" del "Disciplinare di Gara" allegato alla R.d.O. era, tra le altre cose, testualmente riportato:

"[...] L' offerta sarà composta da due buste virtuali:

"Busta A - documentazione amministrativa" dovrà contenere i seguenti documenti:

- a) Istanza di partecipazione e dichiarazione per la partecipazione alla gara, redatta secondo l'allegato modello "A" (redatto dalla Stazione Appaltante), debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta nella Documentazione Amministrativa della ditta offerente con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
- b) Garanzia provvisoria, prestata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016, pari a € 1.514,07 (2% dell'importo complessivo dell'appalto)
- c) "PASSOE" di cui alla Deliberazione n. 157 del 17.2.2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante l'aggiornamento della Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111 [...]"

**CHE** la R.d.O., a cui è stato attribuito automaticamente dal portale Acquistinretepa.it il numero 2058701, è stata inviata ai seguenti dieci operatori economici abilitati alla categoria "OG1 – Edifici civili e industriali" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:

1	AMITERNUM EDILIZIA SRL – P.Iva 01641880669 – C.F. 01641880669 – Pizzoli (AQ)
2	D.M. COSTRUZIONI SRL – P.Iva 01879510665 – C.F. 01879510665 – L'Aquila
3	IMMOBILIARE S.ELIA SRL – P.Iva 00120400668 – C.F. 00120400668 – L'Aquila
4	IOANNUCCI MIMMO – P.Iva 01771310669 – C.F. NNCMMM65E05G726G – Pizzoli (AQ)
5	LUCA SRL – P.Iva 01840080665 – C.F. 01840080665 – Pizzoli (AQ)
6	MARTINELLI WALTER – P.Iva 01491120661 – C.F. MRTWTR65C25G726A – Pizzoli (AQ)
7	S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI SRL – P.Iva 00626060669 – P.Iva 00626060669 – L'Aquila
8	SO.AL.CO. – P.Iva 00626240667 – C.F. 00626240667 – L'Aquila
9	TO.M.A.T. SRLS – P.Iva 01995800669 – C.F. 01995800669 – Pizzoli (AQ)
10	ZC COSTRUZIONI DI ZANFINI UMBERTO – P.Iva 01786780666 – C.F. ZNFMRT85D20A053F – L'Aquila

#### **EVIDENZIATO:**

- che entro il termine stabilito nella R.d.O. (ore 11:00 del giorno 03/10/18) hanno provveduto ad inserire sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la propria offerta i seguenti operatori economici invitati:

1	AMITERNUM EDILIZIA SRL – P.Iva 01641880669 – C.F. 01641880669 – Pizzoli (AQ)
2	D.M. COSTRUZIONI SRL – P.Iva 01879510665 – C.F. 01879510665 – L'Aquila
3	IOANNUCCI MIMMO – P.Iva 01771310669 – C.F. NNCMMM65E05G726G – Pizzoli (AQ)
4	MARTINELLI WALTER – P.Iva 01491120661 – C.F. MRTWTR65C25G726A – Pizzoli (AQ)
5	S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI SRL – P.Iva 00626060669 – P.Iva 00626060669 – L'Aquila
6	ZC COSTRUZIONI DI ZANFINI UMBERTO – P.Iva 01786780666 – C.F. ZNFMRT85D20A053F – L'Aquila

- che in data 04.10.2018 si è provveduto ad avviare, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la seduta di gara;
- che si è provveduto, in automatico tramite la piattaforma telematica all'inizio della seduta di gara, a sorteggiare, al fine della determinazione della soglia di anomalia, il metodo b) di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs 50/2016 come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017
- che successivamente all'apertura della busta virtuale denominata "*Busta A - documentazione amministrativa*" contenente la documentazione amministrativa, si è provveduto ad escludere dalle successive fasi della procedura di gara i seguenti operatori economici per le motivazioni di seguito riportate:

Operatori economici esclusi a seguito dell'apertura della busta virtuale denominata " <i>Busta A - documentazione amministrativa</i> " contenente la documentazione amministrativa		
	Operatore economico	Motivo di esclusione
1	D.M. COSTRUZIONI SRL – P.Iva 01879510665 – C.F. 01879510665 – L'Aquila	Nella busta virtuale denominata " <i>Busta A - documentazione amministrativa</i> " non risultava essere stata inserita la seguente documentazione prevista dall'art. 16 del disciplinare di gara: - Istanza di partecipazione e dichiarazione per la partecipazione alla gara; - Garanzia provvisoria;

		- "PASOAE".
3	IOANNUCCI MIMMO – P.Iva 01771310669 – C.F. NCMMM65E05G726G – Pizzoli (AQ)	Nella busta virtuale denominata " <i>Busta A - documentazione amministrativa</i> " non risultava essere stata inserita la seguente documentazione prevista dall'art. 16 del disciplinare di gara: - Istanza di partecipazione e dichiarazione per la partecipazione alla gara; - Garanzia provvisoria; - "PASOAE".
4	MARTINELLI WALTER – P.Iva 01491120661 – C.F. MRTWTR65C25G726A – Pizzoli (AQ)	Nella busta virtuale denominata " <i>Busta A - documentazione amministrativa</i> " non risultava essere stata inserita la seguente documentazione prevista dall'art. 16 del disciplinare di gara: - Istanza di partecipazione e dichiarazione per la partecipazione alla gara.

- che in funzione del numero delle ditte ammesse, pari a tre, non ricorreva il caso dell'applicazione del disposto di cui al comma 3 bis all'art. 97 (Offerte anormalmente basse) del D.Lgs 50/2016 introdotto dal D.Lgs 56/2017;
- che, di conseguenza non ricorrendo il caso di cui al precedente periodo, a seguito dell'apertura dell'offerta economica la piattaforma elettronica MePA ha formulato automaticamente la seguente graduatoria:

Graduatoria			
	Operatore economico	Offerta economica	Percentuale ribasso offerto
1° Classificato	AMITERNUM EDILIZIA SRL – P.Iva 01641880669 – C.F. 01641880669 – Pizzoli (AQ)	€ 55.347,55	24,70%
2° Classificato	S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI SRL – P.Iva 00626060669 – P.Iva 00626060669 – L'Aquila	€ 56.597,09	23,00 %
3° Classificato	ZC COSTRUZIONI DI ZANFINI UMBERTO – P.Iva 01786780666 – C.F. ZNFMRT85D20A053F – L'Aquila	€ 56.788,19	22,74 %

**RITENUTO**, pertanto, dover procedere all'affidamento dei lavori in oggetto in favore della citata Ditta AMITERNUM EDILIZIA SRL – P.Iva 01641880669 – C.F. 01641880669 – Pizzoli (AQ) risultante prima in graduatoria.

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

**VISTI:**

- il comma 1 dell'art. 29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs n. 56/2017, che testualmente recita:  
*“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi*

quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente";

- il comma 5 dell'art. 32 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, che testualmente recita:  
*"La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione";*

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

## DETERMINA

1. **La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.**
2. Di **APPROVARE** la **Richiesta di Offerta (R.d.O.) n. 2058701**, relativa ai lavori di **"Ripristino status "quo ante" campo sportivo, strada provinciale n. 29 dell'Alto Aterno, Pizzoli (AQ)"** e generata automaticamente dalla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nonché la seguente **graduatoria definitiva** degli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di gara telematica sul portale Acquistinretepa.it:

<b>Graduatoria definitiva</b>			
	Operatore economico	Offerta economica	Percentuale ribasso offerto
1° Classificato	AMITERNUM EDILIZIA SRL – P.Iva 01641880669 – C.F. 01641880669 – Pizzoli (AQ)	€ 55.347,55	24,70%
2° Classificato	S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI SRL – P.Iva 00626060669 – P.Iva 00626060669 – L'Aquila	€ 56.597,09	23,00 %

3° Classificato	ZC COSTRUZIONI DI ZANFINI UMBERTO – P.Iva 01786780666 – C.F. ZNFMRT85D20A053F – L'Aquila	€ 56.788,19	22,74 %
--------------------	---	-------------	---------

3. Di **DISPORRE**, sulla scorta dell'approvazione della graduatoria di cui al precedente punto 2, la "**PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**", ai sensi dell'Art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016 come modificato ed integrato dal d.Lgs 56/2017, dei lavori in oggetto in favore della ditta "**AMITERNUM EDILIZIA SRL**" – P.Iva **01641880669** – C.F. **01641880669**, con sede legale in **Pizzoli (AQ) - Via Amiternum**, che ha offerto un ribasso del **24,70 %** corrispondente ad un importo contrattuale di € 55.347,55 a cui vanno aggiunte € 2.200,84 per "*Oneri per la sicurezza Speciale - per attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)*", per un importo totale di aggiudicazione pari ad € **57.548,39**, oltre I.V.A. di legge.

4. Di **DARE ATTO**:

- che i lavori sono finanziati integralmente con fondi dell'ex Struttura Tecnica di Missione e che la spesa è preventivamente impegnata sul codice di bilancio **06.01-2.02.02.01.999** – ex cap **3411** art. **0** (impegno n. **512** del **31.12.2011**) e sul codice di bilancio **11.02-2.03.02.01.001** – ex cap **3225** art. **4** (impegno n. **357** del **31.12.2015**);
- che la presente aggiudicazione, ai sensi del disposto di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, **diverrà efficace** dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara;
- che in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" alla suddetta procedura di gara è stato attribuito dall' A.N.A.C. il CIG n. **7624477D73**;
- che al progetto in questione è stato attribuito dal DIPE il C.U.P. n. **E65H18000380001**.

5. Di **ATTESTARE**, per gli effetti derivanti dal comma 1 dell'art. 29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs n. 56/2017, che la presente determinazione verrà pubblicata in **DATA ODIERNA** sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente" – "**Bandi di gara e contratti**" - "**Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura attivi**".

Il Responsabile del procedimento

F.to Arch.Mastrangelo Costantino

Il Responsabile

dell' AREA TECNICA

F.to Geom. Bruno Sabatini

---

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 04-10-2018

pubblicazione n. 1055

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 04-10-2018

Il Responsabile dell' AREA TECNICA  
F.to Geom. Bruno Sabatini

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 04-10-2018

Il Responsabile dell' AREA TECNICA  
F.to Geom. Bruno Sabatini

---