

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.53 DEL 24-02-21

**Oggetto: LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VILLA COMUNALE SISMA 2016" O.C.R.S. n. 104/2020 ID. 6533 -
CUP: I49G20000120001 DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE SCHEMI
LETTERA DI INVITO, DI DOMANDA ED OFFERTA**

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di febbraio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- A seguito degli eventi sismici verificatisi in Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, con D.P.C.M. del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici, poi prorogato fino al 28 febbraio 2018 con l'art. 16-sexies, co. 2 del D.L. 20/06/2017 n. 91 (così come convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123), ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2019 con l'art. 1, co. 988 della Legge n.145/2018 (cd. legge di Bilancio 2019) e ultimamente prorogato fino al 31 dicembre 2020 con Decreto –Legge 24 ottobre 2019, n.123;
- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2020 è stato nominato il nuovo Commissario Straordinario del Governo, On. le Avv. Giovanni Legnini, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici suddetti;

Richiamati:

- Il Decreto Legge n. 189 del 2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, ed in particolare:
- l'articolo 2, comma 1, lettera h), in forza del quale il Commissario straordinario tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;
- l'articolo 2, comma 1, lettera i), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo esercita il controllo su ogni altra attività prevista dal decreto-legge 189/2016 nei territori colpiti;
- l'articolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle

funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;

- Il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 recante “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, in particolare l'articolo 9-undetricies “Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla camera dei deputati al bilancio dello Stato”, il quale testualmente recita: “L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di cui al primo periodo, una quota pari a 26,8 milioni di euro è destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario”;
- La nota a firma del Commissario straordinario, Prot. CGRTS – 0008472 del 21.04.2020, con la quale i Sindaci dei comuni destinatari dei contributi previsti dal richiamato articolo 9-undetricies del decreto del decreto-legge n.123 del 2019 sono stati invitati a trasmettere le relative proposte progettuali attraverso la compilazione di schede tecniche e secondo le indicazioni fornite con la richiamata nota;

Considerato che:

- Con nota prot. n. 2044 del 22.04.2020 il Comune di Fiuminata nella persona del Sindaco Dott. Vincenzo Felicioli ha inviato alla struttura commissariale la scheda progetto richiesta individuando quale intervento da realizzare con i fondi previsti di €. 200.000,00 i lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016”;
- Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016, On. le Avv. Giovanni Legnini, con Ordinanza n. 104 del 26.06.2020 ha assegnato al comune di Fiuminata la somma di €. 200.000,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2020, prendendo atto del finanziamento suddetto, è stato modificato il PROGRAMMA ANNUALE E

PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 E DEI SERVIZI E FORNITURE 2020-2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 21/04/2020 con l'inserimento nell'anno 2020 dell'intervento di "Manutenzione straordinaria della "Villa Comunale";

- Con Determina di Settore Tecnico n. 178 del 25.08.2020 è stato affidato, previa ricerca di mercato e conclusione dell'iter di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la presente procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), all'Ing. Carnevali Paolo nato ad Fabriano (AN) il 19.08.1958 ed ivi residente in Via Faldi n. 32 – P. Iva n. 01101820429 – C.F. CRNPLA58M19D451J, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Ancona con il n. 1149 ed iscritto all'elenco speciale dei professionisti di cui al D.L. 189/2016 e s.m.i. con il n. EP_008721_2017, il servizio di redazione della progettazione esecutiva, la direzione lavori, contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016" per un importo complessivo di €. 19.802,11 + cap 4% + Iva 22% (Totale €. 25.124,92) al netto del ribasso offerto dell'21,50% - CIG. n. ZE02D9F9FD;
- Relativamente all'affidamento del servizio suddetto, in data 27.08.2020, è stato sottoscritto con l'Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN) apposito contratto Rep. n. 21 del 27.08.2020;
- Della suddetta aggiudicazione è stata opportunamente data comunicazione all'Ufficio Speciale della Ricostruzione ed al Commissario Straordinario con apposita nota prot. n. 4313 del 25.08.2020;
- Che in data 06.10.2020, con plico assunto al protocollo comunale n. 5211, rispettando le tempistiche imposte, l'Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN), ha trasmesso il progetto esecutivo relativo ai lavori di "COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016" di cui agli allegati di seguito riportati ed avente un importo complessivo di €. 210.000,00 come specificato nel seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO

A) LAVORI	€. 149.868,18
Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.477,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 22% su opere in appalto	€ 32.971,00
2) Spese tecniche	€ 19.802,11
3) Contributo previdenziale 4% su spese tecniche	€ 792,08
4) Iva 22% su spese tecniche	€ 4.530,72
5) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016	€ 1.798,42
6) Imprevisti, arrotondamenti, lavori su fattura	€ 237,49

	Totale somme a disposizione	€ 60.131,82
		=====
TOTALE		€ 210.000,00

- Che per il progetto in oggetto è stato acquisito il seguente parere necessario per la redazione ed approvazione del progetto esecutivo stesso:
 - o Parere ai sensi del D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i. da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Marche assunto al protocollo comunale n. 794 del 11.02.2021 e rilascio relativa Autorizzazione Paesaggistica n. 1 del 12.02.2021;
- Che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione prot. n. 871 del 15.02.2021 ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 18.02.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016", redatto dall'Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN) suddetto, che comporta una spesa complessiva di Euro 210.000,00 di cui Euro **149.868,18** per lavori compresi Euro **15.477,45** per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro **60.131,82** per somme a disposizione di cui al q.t.e. sopra indicato;
- Che, come previsto con circolare dell'Ufficio Ricostruzione dell'Ottobre 2020 assunta al protocollo comunale n. 5312 del 09.10.2020, il progetto è stato caricato in data 20.02.2021 sulla piattaforma Sismapp per le verifiche di competenza da parte dell'U.S.R.;
- Che il Comune di Fiuminata è stato individuato quale soggetto attuatore dell'intervento in oggetto e quindi si rende necessario procedere con la procedura di affidamento dei lavori;

Visto:

- Che al fine dell'affidamento dei lavori in oggetto, trattandosi di opere di importo compreso tra €. 40.000,00 e la soglia di €. 150.000,00, ai sensi dell'articolo 37 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici), il Comune può procedere autonomamente senza il ricorso ad una stazione appaltante in possesso della qualificazione di cui all'art. 38 del medesimo decreto;
- Che infatti il comune di Fiuminata, non essendo qualificato, ai sensi del primo comma dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016, può svolgere autonomamente procedure di affidamento di lavori di importo a base di gara inferiore a €. 150.000,00 o di servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici;
- Che ad oggi le disposizioni di cui all'art. 37 sono sospese sino al 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, decreto-legge n. 76 del 2020) e pertanto sino a tale data i Comuni non capoluogo di Provincia possono procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi autonomamente per qualsiasi importo di aggiudicazione;

- Che l'articolo 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prescrivono l'adozione di preventiva determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- Che il contratto avrà per oggetto l'esecuzione dei lavori di "COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016" di cui al capitolato speciale di appalto e di tutti gli altri elaborati allegati al progetto esecutivo e secondo le seguenti clausole essenziali:
 - a) **Oggetto e fine del contratto:** completamento opere di manutenzione straordinaria della Villa comunale sita in via Matteotti;
 - b) **Clausole negoziali:** le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto in base a quanto previsto nel progetto esecutivo delle opere e nell'allegato schema di lettera di richiesta preventivo e relativi modelli;
 - c) **Modalità di scelta del contraente:** procedura di affidamento diretto in conformità a quanto stabilito dall'art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., così' come modificato dall'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76 del 16/07/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis mediante ribasso unico sull'importo a base d'asta da applicarsi alle voci dell'elenco prezzi;
 - d) **Requisiti:** sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. invitati per la presente procedura per i quali non sussistono le clausole di esclusione previste all'art. 80 del medesimo decreto ed iscritti ALL'ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI DI CUI ALL'ART. 30 DEL D.LGS. 189/2016 E SMI;
 - e) **Forma del contratto:** Forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.
- Ritenuto pertanto appaltare i lavori in oggetto mediante ricerca di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 con l'invito di almeno 3 operatori qualificati (ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI DI CUI ALL'ART. 30 DEL D.LGS. 189/2016 E SMI) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza (saranno richiesti preventivi a ditte con specifiche capacità tecniche in riferimento alla specificità dei lavori in appalto);
- Visto l'allegata lettera di richiesta preventivo e relativi modelli di domanda ed offerta (Mod. 1, Mod. 2, DGUE, Mod. 3) per l'appalto dei lavori di "COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016";
- Visto che l'appalto è costituito da un unico lotto per motivi di organicità, di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché per la natura dell'intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, cioè elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti;
- Visto che il Responsabile del Procedimento, ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016, è individuato nell'Ing. Massacci Lorenzo, Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Fiuminata, con collaboratore il Geom. Frattali Fabio, istruttore tecnico comunale e che gli

stessi non si trovano in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. rispetto alla procedura in oggetto;

- Visto che in applicazione delle disposizioni commissariali relative alla ricostruzione pubblica, gli operatori economici dovranno dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, interamente riportato nel disciplinare di gara/lettera di invito;
- Visto che in attuazione dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 del suindicato Accordo di Alta Sorveglianza del 28/12/2016, così come modificato in data Febbraio 2021 (nota USR assunta al protocollo comunale n. 736 del 08.02.2021), essendo l'importo dei lavori minore ad €. 350.000,00, non si dovrà acquisire dall'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, il parere di verifica degli atti della procedura di selezione, ma successivamente a procedura espletata, solo la determina di aggiudicazione delle opere;
- Che l'Ufficio Speciale della Ricostruzione, con nota assunta al protocollo comunale n. 1095 del 23.02.2021, ha rilasciato per il progetto in oggetto l'attestato di avvenuto deposito del progetto Fascicolo n. 490.20.40/2020/OPSUAM/720;
- Visto che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;
- Visto il **C.U.P. n. I49G20000120001** relativo al progetto in oggetto;
- Visto il C.I.G.. n. **8641511079** relativo all'appalto in oggetto;
- Il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- La Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- Il D.L. 33/2013 e ss. mm.ii.;
- Il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii.;
- Il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- Le Linee Guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

- L'Ordinanza commissariale n. 104/2020;
- L'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016;
- Il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;
- Il Decreto Sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Richiamato il codice CUP n. **I49G20000120001** relativo all'intervento in questione;

Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- Di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- Di provvedere mediante contratto d'appalto a misura all'esecuzione dei lavori di "COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016" così come risultanti dal q.t.e. in premessa riportato;
- Di espletare apposita ricerca di mercato, con l'invito di almeno 3 operatori qualificati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76 del 16/07/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis mediante ribasso unico sull'importo a base d'asta da applicarsi alle voci dell'elenco prezzi per l'affidamento dei lavori di "COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016" per un importo a base d'asta di €. 134.390,73 (Euro centotrentaquattromilatrecentonovanta/73) oltre € 15.477,45 (euro quindicimilaquattrocentosettantasette/45) per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
- Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'allegata lettera di richiesta preventivo e relativi modelli di domanda ed offerta (Mod. 1, Mod. 2, DGUE, Mod. 3) e, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i seguenti elementi essenziali relativi al presente affidamento:
 - o **Oggetto e fine del contratto:** completamento opere di manutenzione straordinaria della Villa comunale sita in via Matteotti;
 - o **Clausole negoziali:** le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto in base a quanto previsto nel progetto esecutivo delle opere e nell'allegato schema di lettera di richiesta preventivo e relativi modelli;
 - o **Modalità di scelta del contraente:** procedura di affidamento diretto in conformità a quanto stabilito dall'art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.,

così come modificato dall'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76 del 16/07/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis mediante ribasso unico sull'importo a base d'asta da applicarsi alle voci dell'elenco prezzi;

- **Requisiti:** sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. invitati per la presente procedura per i quali non sussistono le clausole di esclusione previste all'art. 80 del medesimo decreto ed iscritti ALL'ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI DI CUI ALL'ART. 30 DEL D.LGS. 189/2016 E SMI;
 - **Forma del contratto:** Forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.
- Di dare atto che l'appalto è costituito da un unico lotto per motivi di organicità, di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché per la natura dell'intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, cioè elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti;
 - Di stabilire che, in applicazione delle disposizioni commissariali relative alla ricostruzione pubblica, gli operatori economici dovranno dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, interamente riportato nel disciplinare di gara/lettera di invito;
 - Di fissare, per la ricezione delle offerte, il termine minimo di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di spedizione dell'invito;
 - Di ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento, ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016, è individuato nell'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il 28.05.1970 – C.F. MSSLNZ70E28I156X quale Responsabile dell'area tecnica comunale e quale collaboratore-supporto al Rup il Geom. Frattali Fabio nato a Matelica (MC) il 25.12.1976 – C.F. FRTFBA76T25FO51I quale istruttore tecnico comunale e che gli stessi non si trovano in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. rispetto alla procedura in oggetto;
 - Di dare atto in attuazione dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 del suindicato Accordo di Alta Sorveglianza del 28/12/2016, così come modificato in data Febbraio 2021 (nota USR assunta al protocollo comunale n. 736 del 08.02.2021), essendo l'importo dei lavori minore ad €. 350.000,00, non si dovrà acquisire dall'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, il parere di verifica degli atti della procedura di selezione, ma successivamente a procedura espletata, solo la determina di aggiudicazione delle opere;
 - Di dare atto che l'Ufficio Speciale della Ricostruzione, con nota assunta al protocollo comunale n. 1095 del 23.02.2021, ha rilasciato per il progetto in oggetto l'attestato di avvenuto deposito del progetto Fascicolo n. 490.20.40/2020/OPSUAM/720;

- Di dare atto che l'ufficio di direzione lavori è costituito nella persona dell'Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN);
- Di dare atto che l'affidamento è esonerato dal pagamento del contributo all'ANAC, trattandosi di procedura afferente alla ricostruzione post sisma, ai sensi del DPCM 28/09/17 (vds. Comunicato del Presidente dell'ANAC 11/10/17);
- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 210.000,00 trova copertura al capitolo 2558 art. 2 del bilancio corrente esercizio in corso di predisposizione di cui €. 200.000,00 di cui ai fondi stanziati con l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 104 del 26.06.2020 ed €. 10.000,00 con fondi propri di bilancio;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 24-02-21

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li 24-02-2021

F.to MASSACCI LORENZO

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 24-02-021 al 11-03-021

Li 12-03-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 24-02-2021