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PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEL SERVIZIO

ART.1 - Oggetto e finalita del servizio

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di tutti i servizi di ingegneria e architettura necessari per la
redazione della progeftazione definitiva ed esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione nonché I'eventuale affidamento delle attivita di Direzione lavori, misura e contabilita, e
di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dellintervento di “DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA D. ALIGHIERI" (CPV
71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione).

- Sispecifica che ad oggi, essendo nelle disponibilitad dell’Ente le sole risorse per I'affidamento
della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, I'Amministrazione si riserva la facolta di affidare al medesimo operatore
aggivdicatario le attivita relative ai servizi di direzione lavori, misura e contabilita, e di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nel caso in cui trovi i fondi per la
realizzazione dell’'opera, senza incorrere in responsabilitd e/o azioni di indennizzo o di
risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile per il mancato
affidamento;

E compreso nell'affidamento tutto quanto necessario per dare il servizio completamente compiuto, in
ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del
presente capitolato prestazionale, dello schema di contratto di incarico e di tutti i documenti
contrattuali e all'offerta. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo
svolgimento dei servizi e delle attivitd pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a
qualsivoglia fitolo. Il corrispettivo dell'affidamento comprende e compensa integralmente futte le
attivitd necessarie per eseguire i servizi affidati, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi
incluse tutte le attivitd necessarie per 'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o
Amministrazioni ed Enti competenti, I'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o
amministrativa necessaria.

E' da considerarsi inclusa nei servizi richiesti la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei
pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti (a mero titolo di esempio pareri VV.FF.) e futto
quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile, nonché per garantire
I'ottenimento, a lavori ultimati, di ogni certificazione, attestazione o atto altrimenti detto previsto dalla
normativa applicabile al caso di specie (a titolo di esempio certificato di idoneitd statica/sismica,
segnalazione certificata di agibilitd ecc.).

Nessun corrispettivo potra essere corrisposto oltre a quello previsto nel presente capitolato, ad
eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validitd del capitolato
prestazionale, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi
maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile
alla Stazione Appaltante.

ART.2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attivita
Le prestazioni oggetto dellincarico che si intende affidare sono, nel dettaglio, le seguenti:

a) Redazione del progetto definitivo art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016) entro 90 giorni dalla stipula del contratto e/o data del verbale di consegna sotto riserva di
legge; La fase della progettazione sard costituita dalle prestazioni di cui alla tabella 2 “Progettazione
definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

b) Redazione del progetto esecutivo art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016) entro 60 giorni dalla comunicazione dell’approvazione della progettazione definitiva che
avverrd con apposito atto di Giunta comunale (previa verifica delle stassa); La fase della
progettazione sard costituita dalle prestazioni di cui alla tabella 2 “Progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;




c) Servizi relativi all'esecuzione dei lavori (art. 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016; D. MIT 7 marzo 2018, n. 49)
che verranno realizzati in fase di esecuzione dei lavori. La fase dei servizi esecutivi sard costituita dalle
prestazioni di cui alla seguente tabella 2 “Incarico Direzione Lavori, misura e contabilitd,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”.

Si ribadisce che ad oggi, essendo nelle disponibilitd dell’Ente le sole risorse per I'affidamento della
progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progeftazione,
I'Amministrazione si riserva la facolta di affidare al medesimo operatore aggiudicatario le atfivita
relative ai servizi di direzione lavori, misura e contabilitd, e di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione nel caso in cui trovi i fondi per la realizzazione dell’opera, senza incorrere in responsabilita
e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice
civile per il mancato affidamento;

Sulla base dellimporto presunto dei lavori pari ad €. 2.118.820,95 & stimato I'ammontare del
corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti come esplicitato
nell'allegato 3 — determinazione dei corrispettivi. Ai fini della determinazione del corrispettivo € da
considerarsi la seguente qualificazione e importo dei lavori:

Tabella n. 1 - Categorie d’opera

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CATEGORlE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<\/>> <<P>>

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario,
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola
Materna, Scuola elementare, Scuole
secondarie di primo grado fino a 24 classi,
Scuole secondarie di secondo grado fino a
25 classi

Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione
STRUTTURE S.04 di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 0,90 536.061,70 € | 8,1100%
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutturali relative.

Impianti per I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice

EDILIZIA E.08 0,95 971.691,29 € | 7,0300%

11,4400

IMPIANTI IA.01 o
0

0,75 152.766,99 €

11,4400
0,

IMPIANTI I1A.02
%

0,85 152.766,99 €

IMPIANTI IA.03 1,15 305.533,98 € | 9,4000%

Costo complessivo dell’opera: €. 2.118.820,95

Percentuale forfettaria considerata per spese: 10,00%

dove:

— per categoria, ai fini dellindividuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che
concorrono ai requisiti dei progettisti, si intfende la parte alfabetica del codice alfanumerico ID Opere;



- per ID Opere si intende lidentificazione del codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al
D.M. 17 giugno 2016;

- per grado di complessitd si intende il coefficiente G riportato nella stessa tavola Z-1 in
corrispondenza del relativo ID Opere.

Il limite finanziario da rispettare quale importo complessivo delle opere da progettare con il servizio in
oggetto € pari a € 2.118.820,95 relativo ai lavori da porre a base di gara. Il progettista € tenuto a
studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite
economico ovvero in fermini di riduzione dell'importo per I'esecuzione dei lavori.

Il numero di professionisti richiesti per I'espletamento delle prestazioni oggetto dellappalto deve
comprendere le seguenti figure professionali, che costituiranno il gruppo di lavoro minimo:

1) un professionista architetto (o ingegnere) responsabile della progettazione edile e architettonica;

2) un professionista ingegnere (o architetto) responsabile della progettazione strutturale;

3) un professionista abilitato responsabile della progettazione impiantistica;

4) un professionista architetto, ingegnere o geometra, responsabile della direzione lavori e della
contabilitd dei lavori;

5) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del
decreto legislativo n. 81/2008);

6) un soggetto iscritto nell’elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell’art. 16 del d. Igs. 139 del 8
marzo 2006 come professionista anfincendio;

7) un soggetto iscritto nell’elenco regionale di riconoscimento di tecnico competente in acustica
ambientale ai sensi dell’Art. 2 legge 447/95 - DPCM 31/03/98

E' possibile che piU di una professionalitd possano coincidere in uno stesso soggetto purché lo stesso
sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni. In ogni caso dovrd essere indicata gid in fase
di partecipazione di gara la persona fisica incaricata dellintegrazione tra le varie prestazioni
specialistiche ex art. 24 comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario, la progettazione dovrd essere espletata da professionisti iscritti in appositi Albi — ove
costituiti — previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicafi in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

Nel gruppo di professionisti € anche ammessa la presenza di altri professionisti tecnici, incardinati o
associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalitd minime inderogabili, fermi restando i
limiti alle singole competenze professionali, indicati in sede di offerta.

Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate
preventivamente dall Amministrazione. Gli eventuali nuovi professionisti dovranno possedere gli stessi
requisiti, o superiori, richiesti per i professionisti sostituiti.

Il Professionista € obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni
svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dellEnte committente, nonché ogni volta che
le circostanze lo rendano opportuno e comungue con una periodicitd non inferiore a 5 giorni.

ART.3 - Importo dell’affidamento del servizio

| corrispettivi per le prestazioni di cui all’art. 2 ammontano complessivamente a €. 288.534,33 € al netto
di oneri previdenziali e assistenziali e IVA e sono riepilogati nella seguente tabella:

Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI CP+S
b.Il) PROGETTAZIONEDEFINITIVA 89.877.80
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 77.268,73




c.l) SERVIZI TECNICI DI CUI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI (conriserva di affidamento) 121.387,81

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO 288.534,33

L'importo a base di gara € stato calcolato ai sensi del decreto Ministro “Approvazione delle Tabelle
dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016).

Si specifica che, stante lariserva di affidamento dei servizi tecnici di cui alla fase esecutiva, I'importo a
base di gara & quello relativo alle sole voci b.ll) e b.lll), per un importo di €. 167.146,53.

Si specifica fin da subito che il ribasso offerto in sede di partecipazione alla gara verrd applicato a
tutte le attivita di cui al presente affidamento, ivi compresi i servizi tecnici di cui alla fase esecutiva,
laddove successivamente affidati.

Si riporta, nelle successive tabelle, I'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi [cfr.
Linee Guida n. 1 parte lll par. 2.2].

Tabella n. 2 — Corrispettivi

Incarico di Progettazione Esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ID. COSTI Parametri Sommatorie Compensi Spese ed
: - Gradi di a q g
| Ba P <<CP>> : Corrispettivi
Opere |CATEGORI| Singole Categorie 5¢  |com pless Codici prestazioni affidate aramet Oneri i =
= ita Prestazioni accessori
D'OPERA
K=10,00%
5(Qi) V*G*P*3 Qi g CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K
Qbll.01, QblI.O3, QbII.05, QblI.07,
E.08 EDILIZIA 971.691,29 € 7,03% 0,95 Qbll.09, Qbll.12, Qbll.18, QblI.20, 0,54 35.042,98 € 3.504,30€ 38.547,28 €
Qbll.21, Qbll.23
STRUTTU Qbll.01, QblI.03, QblI.05, QbIL.O7,
S.04 RE 536.061,70 € 8,11% 0,9 Qbll.09, Qbll.12, Qbll.18, Qbll.20, 0,46 17.998,49 € 1.799,85 € 19.798,34 €
Qbll.21, Qbll.23
Qbll.01, Qbll.03, QblI.05, Qbll.07,
1A.01 IMPIANTI 152.766,99 € 11,44% 0,75 Qbll.09, Qbll.12, QblI.18, QblI.20, 0,47 6.160,48 € 616,05 € 6.776,53 €
Qbll.21, Qbll.23
Qbll.01, QblI.O3, QblI.05, QblI.07,
1A.02 IMPIANTI 152.766,99 € 11,44% 0,85 Qbll.09, Qbll.12, QblI.18, QblI.20, 0,47 6.981,88 € 698,19 € 7.680,07 €
Qbll.21, Qbll.23
Qbll.01, Qbll.03, QblI.05, QbII.O7,
1A.03 IMPIANTI 305.533,98 € 9,40% 1,15 Qbll.09, Qbll.12, Qbll.18, Qbll.20, 0,47 15.523,26 € 1.552,33 € 17.075,59 €
Qbll.21, Qbll.23

Incarico di Progettazione Esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
ID. COSTI Parametri Sommatorie Compensi Spese ed
: : Gradi di A q A
| P: <<CP>> : Corrispettivi
Opere |CATEGORI| Singole Categorie Base Compless Codici prestazioni affidate arametri = Oneri ) =
= ita Prestazioni aCCeSSon
D'OPERA
K=1 Y
> (Qi) V*G*P*} Qi 0:00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K
Qblll.01, Qblll.02, Qblll.03, Qblll.04
® , ) , ,
E.08 EDILIZIA 971.691,29 € 7,03% 0,95 Qblll.05. QbIILOG. Qblll.O7 0,41 26.606,71 €| 2.660,67 € 29.267,38 €
STRUTTU o Qblll.01, Qblll.02, QblIl.03, Qblll.04,
S.04 RE 536.061,70 € 8,11% 0,9 Qblll.05. QbIILOG. Qblll.O7 0,445 17.411,58 € 1.741,16 € 19.152,74 €
Qblll.01, Qblll.02, Qblll.03, Qblll.04
® , ) , s
1A.01 IMPIANTI 152.766,99 € 11,44% 0,75 Qblll.05. QbIILOG. Qblll.O7 0,43 5.636,19 € 563,62 € 6.199,81 €
Qblll.01, Qblll.02, QblIl.03, Qblll.04
® , ) , ,
1A.02 IMPIANTI 152.766,99 € 11,44% 0,85 Qblll.05. QbIILOG. Qblll.O7 0,43 6.387,68 € 638,77 € 7.026,45 €
Qblll.01, Qblll.02, Qblll.03, Qblll.04
® s ) , s
IA03 IMPIANTI 305.533,98 € 9,40% 1,15 Qblll.05. QbIILOG. Qblll.O7 0,43 14.202,14 € 1.420,21 € 15.622,35 €
TOTALE 70.24430€| 7.02443€ 77.268,73 €




Incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

ID. COSTI Parametri Sommatorie Compensi Spese ed
Opere |CATEGORI| Singole Categorie | Base raandy Parametri <<CP>> (@K Corrispettivi
Compless Codici prestazioni affidate accessori
E ita Prestazioni
D'OPERA K=10,00%
>(Qi) V*G*P*3Qi e CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K
E.08 EDILIZIA 971.691,29 € 7,03% 0,95 Qcl.01, Qcl.09, Qcl.11, Qcl.12 0,6467 41.967,21€| 4.196,72€| 46.163,93€
STRUTTU
S.04 RE 536.061,70 € 8,11% 0,9 Qcl.01, Qcl.09, Qcl.11, Qcl.12 0,7268 28.436,43€| 2.843,64€| 31.280,07€
1A.01 IMPIANTI 152.766,99 € 11,44% 0,75 Qcl.01, Qcl.09, Qcl.11, Qcl.12 0,655 8.585,35 € 858,54 € 9.443,89 €
1A.02 [IMPIANTI 152.766,99 € 11,44% 0,85 Qcl.01, Qcl.09, Qcl.11, Qcl.12 0,655 9.730,07 € 973,01 € 10.703,08 €
IA03 |IMPIANTI 305.533,98 € 9,40% 1,15 Qcl.01, Qcl.09, Qcl.11, Qcl.12 0,655 21633,49€| 2.16335€| 23.796,84€
TOTALE| 110.352,55€( 11.035,26 € 121.387,81€

L'appalto & finanziato per la sola parte relativa all'affidamento della progettazione definitiva ed
esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione con fondi iscritti nei capitoli di Bilancio
del Comune di cui €. 192.000,00 con Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per I'istruzione e per I'innovazione
digitale n. 251 del 22.06.2019, ed €. 50.000,00 con fondi propri.

ART.4 - Suddivisione in lofti

L'appalto & costituito da un unico lotto poiché motivi di organicitd di approccio tecnico-economico,
di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché la natura dell’intervento che richiede lo
sviluppo di un progetto integrale, cioé elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti
gli aspetti (strutturali, edilizi ed impiantistici), hanno indotto a ricorrere ad un unico contraente.

ART.5 - Forma del contratto e documenti che fanno parte del contratto

Il contratto d'appalto e stipulato nella forma pubblica amministrativa, a cura del Segretario Generale
Rogante, in modalitd elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i..

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

. il presente capitolato prestazionale;

. I'offerta tecnica dell'affidatario del servizio;

. I'offerta riduzione tempi di progettazione dell’ affidatario del servizio;
. l'offerta economica dell'affidatario del servizio.

ART.6 - Durata del servizio
Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine:

- PROGETTAZIONE DEFINITIVA: entro 90 gg naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del
contratto e/o data del verbale di consegna sotto riserva dilegge;

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA: entro 60 gg naturali e consecutivi dalla comunicazione
dell'approvazione della progettazione definitiva che avverrd con apposito atto di Giunta
comunale (previa verifica delle stessal);



- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Entro le date di consegna
della progettazione definitiva ed esecutiva;

- DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA': fino alla data di approvazione del certificato di collaudo
dei lavori;

- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUTIONE: fino alla data di fine lavori.

La durata effettiva dell’appalto sard determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario in
sede di offerta.

ART.7 - Obblighi a carico dell'affidatario

L'affidatario € tenuto ad eseguire lincarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176
c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle
indicazioni fornite dal RUP, in base alle prescrizioni di cui al contfratto e al presente capitolato con
l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, imanendo egli organicamente esterno e
indipendente dagli uffici e dagli organi del committente. Sono a carico dell'affidatario gli oneri ed il
tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per |'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritte
dalla normativa vigente o necessarie al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti, nonché
per partecipare a riunioni collegiali indette dal committente per l'illustrazione del progetto e della sua
esecuzione.

La sfipulazione del contraftto da parte dell'affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza ed acceftazione di futte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle
norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del
servizio.

La stipulazione del contratto da parte dell'affidatario del servizio equivale, altresi, a dichiarazione della
sussistenza delle condizioni che consentono limmediata esecuzione dei servizi.

Per le prestazioni di carattere progettuale l'affidatario si impegna a introdurre, entro il termine
comunicato dal Responsabile del Procedimento che non potrd comungue essere inferiore a 10 giorni
naturali consecutivi, futti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle
competenti autorita alle quali il progetto sard sottoposto per I'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni
previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione
della stessa, il tutto senza che cid dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 2 (due) copie cartacee timbrate e firmate in originale,
oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile
e firmato digitalmente) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole, ecc.). |l
progettista a fine lavori & obbligato a riconsegnarne una copia cartacea ed una informatizzata
aggiornata ai lavori effettivamente realizzati altre ad esaustiva documentazione fotografica dei lavori
svolti.

Tutta la documentazione progettuale dovrd essere consegnata su supporto elettronico, anche in
formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o
compatibile DOC, XLS; gli elaborati grafici, le nuvole di punti, dovranno essere consegnati in formato
editabile DWG versione 2004, DXF, SHP o compatibili; le immagini in formato JPG o TIFF.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo, il committente pud
richiedere all'affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo
parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.



ART.8 - Obblighi a carico dell'amministrazione

L'Amministrazione si impegna a frasmettere all'affidatario, allinizio dellincarico, tutto quanto in suo
possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico.

L'Amministrazione si impegna inoltre a:

inoltrare le necessarie richieste per I'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di
eventuali Organismi preposti e/o a vario fitolo interessati facendosi inferamente carico del
pagamento di futti i relativi oneri;

garantire su richiesta dell'affidatario e sotto la propria responsabilitd, il libero accesso alle aree
e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dellincarico
medesimo. L'offidatario del servizio potrd avvalersi, sotto la propria responsabilitd, di
collaboratori per I'espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle
attivita a carico del committente comporterd la sospensione di cui all'art. 12.

ART.9 - Norme che regolano il contratto e di criteri interpretativi

Le norme diriferimento per il contratto sono le seguenti:

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed
integrazioni;

il D.P.R. 5 oftobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “attuazioni dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2017, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni
e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dellillegalitd nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed
integrazioni;

il D.M. Ministero dello Sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008 "“Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13 lettera a) della legge n. 248
del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivitd di installazione degli impianti
allinterno degli edifici” e successive modifiche ed integrazioni;

il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed
integrazioni;

il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.Marzo 2018 recante il regolamento
per lo svolgimento delle attivitd di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori;

le Norme Tecniche per le Costruzioni — Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e
relative circolari esplicative, per quanto applicabili;

le norme del codice civile;

il D.M. Requisiti Minimi del 25 giugno 2015;

il D.M. 3 Agosto 2015 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia antincendio;

Allegato 2 al D.M. 11/10/2017: criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova cosfruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici;

tutte le norme statali, regionali, comprensive dei relativi regolamenti, delle istruzioni ministeriali
vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche.

Il contrafto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile
ed in caso di contrasto fra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni
del contratto.

Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di
legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non
attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali imarranno in vigore per conservare, per quanto possibile,
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lo scopo del confratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate
contrarie a norma di legge, o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente
non piu attuabili, altre previsioni — legalmente consentite — che permettano di dare allo stesso un
contenuto il piu vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino
un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART.10 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'affidatario del servizio € tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall Amministrazione per
l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'affidatario del servizio non adempia I'Amministrazione
ha facoltd di procedere alla risoluzione del contratto.

In applicazione dell'articolo 32, comma 8, quarto periodo, e comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, il
Responsabile del procedimento pud dare avvio allesecuzione del contratto in via d'urgenza, anche
prima della stipulazione, qualora il mancato avvio della progettazione determini un grave danno
allinteresse pubblico che l'opera appaltata € destinata a soddisfare. In tal caso nell'ordine di servizio
sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.

La progettazione dovrd essere sottoposta ad approvazione dell Amministrazione previa verifica della
conformitd del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., effettuata dai
soggetti competenti.

Nel caso l'affidatario del servizio intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformitd dello
stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali,
l'affidatario del servizio & tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio
dell'esecuzione, a pena decadenza.

ART.11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del confratto si applica I'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART.12 - Modadlita di pagamento e fatturazione del compenso

| corrispettivi sono corrisposti con le modalitd come di seguito:

ANTICIPAZIONE

- ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. verrd corrisposto, se richiesto, entro quindici
giorni dalla sottoscrizione del contratto, I'importo dell’anticipazione del prezzo pari a 20% dell'importo
contrattuale; per la corresponsione dell’anticipazione dovra essere fornita la garanzia di cui all’art. 35,
comma 18.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

- a seguito della sotftoscrizione da parte del R.U.P. della validazione basata sul rapporto conclusivo che
il Verificatore deve redigere, verrd corrisposto il 30% dell'importo contrattuale inerente la
progettazione definitiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, previa
presentazione di regolare fattura e verifica della regolarita contributiva.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

- a seguito della softoscrizione da parte del R.U.P. della validazione basata sul rapporto conclusivo che
il Verificatore deve redigere, entro 60 giorni, verrd corrisposto il rimanente 50% dell'importo
confrattuale inerente la progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, previa presentazione diregolare fattura e verifica della regolaritd contributiva.
DIREZIONE DEI LAVORI CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

- in corrispondenza di ogni emissione di S.A.L. in proporzione all'esecuzione dei lavori fino alla
concorrenza massima del 80 %.

- saldo dopo il collaudo dei lavori.

Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.

11



L'anticipazione € compensata mediante trattenuta sullimporto da corrispondere di un importo
percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in
ogni caso dall'ultimazione della prestazione limporto dell'antficipazione deve essere compensato
infegralmente.

Tutti i pagamenti avverranno previo accertamento della regolaritd contributiva, assicurativa e
refributiva relativa a tutti i soggetti raggruppati che avranno emesso fattura. La liquidazione avverra
entro il termine di 60 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalitd elettronica
secondo le vigenti disposizioni. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Professionisti per quanto
attiene alle modalitd di fatturazione e pagamento del corrispettivo d'appalto, ciascun pagamento
avverrd sulla base delle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti i soggetti raggruppati,
o di quelli che avranno reso le prestazioni relative a quello specifico pagamento, ciascuno per la
propria quota di prestazioni eseguite.

| soggetti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. I
mancato rispetto da parte dell'appaltatore di tali prescrizioni rappresenterd una grave violazione
degli obblighi contrattuali che comporterd la facolta per I' Amministrazione di richiedere la risoluzione
del contratto.

Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolaritd del Professionista o RTP aggiudicatario dell’appalto,
I'ente appaltante sospenderd i pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la regolarita
contributiva del soggetto, e potrd anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste
dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualungue titolo spettanti all'appaltatore, in dipendenza
delle prestazioni eseguite. Per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, I'impresa non pud opporre
eccezione adlla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o piu dipendenti del
Professionista/professionisti che costituiscono il Raggruppamento o del subappaltatore o dei soggetti
fitolari di subappalti o cottimi impiegati nellesecuzione dellappalto, I'Amministrazione tramite |l
responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.. Qualora le fatture pervengano in modalitd diversa da quella riportata al presente articolo, le
stesse non verranno accettate.

Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale I'Amministrazione ha previsto l'applicazione
di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrd detratto I'importo delle penali
applicate. A tal fine, nella suddetta eventualitd, prima del pagamento della fattura, il Professionista &
tenuto a emettere e trasmettere all Amministrazione specifica nota di credito in riduzione della stessa
fattura pari allimporto delle eventuali penali applicate e richiesta dalll Amministrazione.

ART.13 - Controlli sull'esecuzione del contratto

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali; a tal fine I'affidatario del servizio, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare
piena collaborazione per rendere possibile dette attivitd di verifica.

L'Amministrazione evidenzia le eventuali “non conformitd” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali
in forma scritta e l'affidatario del servizio sard chiamato a rispondere alll Amministrazione, nei tempi e
nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che infende porre in essere.

ART.14 - Fallimento ed alire vicende soggettive dell'affidatario

Con riferimento alle vicende soggettive dell'affidatario, di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., I'Amministrazione prende atfto della modificazione intervenuta con
apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, ferma restando la sussistenza dei requisiti di
qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle
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parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contfratto, devono essere
comunicate tempestivamente all Amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle
stesse forme dell'afto in cui sono contenute le indicazioni originarie; I'Amministrazione procede
all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non ¢ richiesta la stipulazione di
afto aggiuntivo al confratto. La mancata produzione dellatto di modifica delle quote di
partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per
I'affidatario del servizio al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART.15 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario € nullo di diritto, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106,
comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e successive modificazioni e,
pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia
bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivitd di acquisto di crediti
d'impresa, la medesima cessione & efficace e opponibile all Amministrazione qualora questa non la
rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla notifica della cessione stessa.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina sulla cessione del credito nei confronti della
pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all Amministrazione
solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il Contratto di cessione dei crediti, di cui ai precedenti commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della
sua opponibilitd all Amministrazione, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere noftificato alllAmministrazione. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola
secondo cui 'Amministrazione ceduta pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilitd della cessione
all Amministrazione.

ART.16 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'affidatario non pud avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecnica e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di deftaglio, con esclusione
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta,
comunqgue, ferma la responsabilitd esclusiva del progettista.

Le predette attivitd potranno essere date in subappalto nel rispetto delle condizioni, dei termini degli
obblighi indicati dall'art. 105 del Codice.

ART.17 - Tutela dei lavoratori

L'affidatario dellincarico professionale € tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei
lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli Enti
preposti.
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L'affidatario dellincarico professionale in oggetto & tenuto, inoltre, ad adempier agli obblighi
previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione alll.N.P.S. e
all'l.N.ALLL.

L'affidatario & altresi soggetto all'obbligo di munire il proprio personale impiegato nei cantieri edili
dell'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia nel rispetto dell'art. 36 bis comma 3 del
D. L. n. 223/2006 convertito con modificazioni dal D. Lgs. n. 248/2006.

ART.18 - Sicurezza

L'affidatario del servizio siimpegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli
obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi
oneri. In particolare si impegna a rispettare e fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle
obbligazioni contrattuali futte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2009, n.
81 e ss.mm.ii.

ART.19 - Elezione di domicilio dell'affidatario

Il prestatore del servizio elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale. Qualungue
comunicazione effettuata dallente committente al domicilio indicato si infende efficacemente
ricevuta dal Professionista.

ART.20 - Proprieta degli elaborati

Gli elaborati e quant'aliro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo
corrispettivo all'affidatario, resteranno di proprietd piena ed assoluta del committente, il quale potrd, a
suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezz
che riterra pib opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza
che dall'affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in
alcun modo attribuite all'affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti,
protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dellart. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni ed
infegrazioni.

ART.21 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e del GDPR Regolamento UE 2016/679 il Comune, quale
fitolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che tali dati
verranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente gara, trattati con sistemi elettronici e manuali, e,
comunqgue, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

ART.22 - Cauzione provvisoria e definitiva

Ai sensi dell’art. 93, comma 10, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la cauzione provvisoria non € richiesta per gli
appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e
coordinamento e ai compiti di supporto alle attivitd del responsabile unico del procedimento. Si
specifica altresi che non verrd richiesta alcuna garanzia provvisoria neanche per le afttivitd legate alla
direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione stante la riserva di
affidamento richiamata all’art. 1.

L'affidatario dellincarico professionale in oggetto & obbligato a costituire una garanzia definitiva del
10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale, eventualmente incrementata, secondo le modalita
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indicate dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'importo della cauzione definitiva & ridotto secondo
qguanto previsto dall'art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzie fideiussoria deve essere
conforme allo schema tipo di cui al D.M. 19.01.2018 n. 31.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del
contratto, anche se & prevista I'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che
I'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime
penali.

La garanzia fideiussoria, di cui al comma 2, & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, qualora previsti, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) delliniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entitd anzidetti, & automatico, senza necessitd di benestare
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante, da parte
dell'affidatario del servizio, del documento di pagamento di cui all'art. 13, presentato dall'affidatario,
regolarmente vistato dall Amministrazione, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere
effetfto ed € svincolata automaticamente allemissione del certificato di Verifica Conformita del
servizio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo
certificato; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Qualora I'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dellapplicazione di penali o per
qualsiasi altra causa, l'affidatario dellincarico professionale deve provvedere al reintegro della stessa
entfro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata
dall Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente I'Amministrazione ha
facolta di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'affidatario dellincarico professionale
mediante PEC.

Nel caso di integrazione del contratto, I'affidatario dell'incarico professionale deve modificare il valore
della cauzione in misura proporzionale allimporto confraftualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle
stesse condizioni di cui al presente articolo.

Le garanzie fideiussorie di cui al presente articolo devono essere conformi a quanto indicato negli atti
di gara.

ART.23 - Obblighi assicurativi

In osservanza a quanto previsto, in materia di coperture assicurative, al paragrafo Il, punto 4 delle linee
guida n. 1 dell ANAC di attfuazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., recanti “indirizzi generali sull'affidamento
dei servizi attinenti allarchitettura e allingegneria”, & richiesta una polizza di responsabilitd civile
professionale che deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del
progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico dell Amministrazione nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi. | professionisti non sono esentati dall'obbligo di presentazione della
cauzione definitiva.

L'affidatario, pertanto, prima della firma del contratto deve presentare una dichiarazione di una
compagnia di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo “Responsabilita civile generale” nel
territorio dellUnione Europea, contenente I'impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori
progettati e a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza di responsabilitd civile professionale, a
garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti dovute ad errori o
omissioni progettuali, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione definitiva e
esecutiva, con massimale pari a € 500.000,00. La mancata presentazione della Polizza esonera la
Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.
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La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio. Tale polizza si intende regolarmente rilasciata se ha specifico riferimento ai lavori
progettatiin relazione al presente appalto.

La polizza da responsabilitd professionale deve coprire, olire alle nuove spese di progettazione, anche
i maggiori costi che I'Amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 106 del Codice,
resesi necessarie in corso di esecuzione.

Sono da ritenersi, altresi, a carico dellappaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature,
materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

E' a carico dellaggiudicatario l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di responsabilita
Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) conftro tutti i rischi inerenti ogni fase della
gestione dell'appalto, per un massimale non inferiore a € 500.000,00. L'affidatario € tenuto, entro la
data prevista per la sottoscrizione del contratto, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei
danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nellespletfamento
dellappalto affidato. B ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di
validitd, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti
dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.P. 0 a un consorzio, viene ammessa la stipula
di contratti di assicurazione (R.C.T. E R.C.O.) che prevedano quale confraente il mandatario o il
consorzio, che agird per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non pud essere
inferiore a un massimale di € 500.000,00.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

Le polizze dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato. L'affidatario siimpegna a presentare
all Amministrazione comunale copia delle polizze ed a presentare, ad ogni scadenza annuale delle
stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del
premio.

L'amministrazione comunale € manlevata da qualsiasi responsabilitd per danni o incidenti che, anche
in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
L'affidatario solleva il Comune di Fiuminata da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli
da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che |l
Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dellappaltatore
e, in ogni caso, da questo rimborsate.

L'affidatario € il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti del Comune relativamente
alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed & responsabile dei danni a
chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni o a cause a
€550 connesse.

ART.24 - Penali

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato all’art.é,
salvo proroghe che potranno essere concesse dall Amministrazione per giustificati motivi, verra
applicata una penale dell'l (uno) per mille dellammontare netto contrattuale per ogni giorno di
ritardo, che sard trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per
cento del corrispettivo.

L'entitd delle penali € stabilita in relazione alla gravitd dellinadempimento e/o disservizio, previa
contestazione scritta, avverso la quale I'affidatario del servizio avra facoltd di presentare le proprie
osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento
delle medesime da parte dell Amministrazione, la stessa provvede a trattenere I'importo relativo alle
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penali applicate dalle competenze spettanti allaffidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto
delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva.

Nel caso in cui limporto della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10%
dellimporto contrattuale, I'Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto
salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART.25 - Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART.26 - Clausole di risoluzione espressa

Salvo quanto precedentemente previsto per la risoluzione del contratto & facoltd dellEnte
committente risolvere il contratto a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni,
qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scrifta e comunicata tempestivamente
all'Ente, si discosti dalle modalita di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli
obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero fitolo esemplificativo:

a) frode, a qualsiasi fitolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

b) ingiustificata sospensione del servizio;

c) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall Amministrazione presso l'affidatario del
servizio, di non conformitd che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualita del
servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine stessa;

d) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dellimporto contrattuale;

e) il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di
aggiudicazione dell'appalto;

f) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;

g) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga
documentata da parte del committente;

h) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tfutela della privacy;

i) il non aver iniziato l'esecuzione delle attivitd oggetto del contratto entro tre giorni dal termine
previsto contrattualmente o richiesto dal committente;

i) mancata esecuzione di prestazioni previste dalla propria offerta tecnica presentata;

k) ritardo nelladeguamento del progetto di cui all'art. 3, c. 6 del presente capitolato;

[) mancato rispetto di norme di legge o regolamenti nonché di ordini e istruzioni legittimamente
impartiti dal Responsabile del Procedimento,

m) assunzione di atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorita
pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso.

| casi elencati saranno contestati all'affidatario del servizio per iscritto dall Amministrazione,
preventivamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva
espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo
eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali I'Amministrazione non
abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di progressi
inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, I'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti € in
particolare si riserva di esigere dall'affidatario dellincarico il imborso di eventuali spese incontrate in
piu rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in
tal caso all'affidatario dellincarico pud essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di
prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilitd per I' Amministrazione.

L'operatore economico aggiudicatario (professionista, societd d'ingegneria etc.) si impegna, ai sensi

del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Fiuminata ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivitd svolta,
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gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Inoltre frovano applicazione
adllincarico da affidare, nei limiti della compatibilitd, le disposizioni di cui al Piano anticorruzione del
Comune di Fiuminata in vigore. L'incaricato dovrd rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di
interesse. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.. & fatto divieto,
per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano
concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Fiuminata che abbiano
esercitato poteri autoritativi o contraftuali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessafi
dal rapporto di impiego con il Comune di Fiuminata da meno di fre anni.

| casi elencati saranno contestati all'affidatario per iscritto dal committente, previamente o
contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al
presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo
eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il committente non abbia
ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera ftolleranza a fronte di pregressi
inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in
particolare si riserva di esigere dall'affidatario il imborso di eventuali spese incontrate in piu rispetto a
quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del confratto. In tal caso
all'affidatario pud essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione
regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilitd al committente.

ART.27 - Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica I'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART.28 - Definizione delle controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra I'Amministrazione e I'esecutore del servizio, che
non siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine
del contratto stesso, &€ competente in via esclusiva il Foro di Macerata.

ART.29 - Tracciabilita dei flusso finanziari

L'affidatario dell'incarico assume tutti gli obblighi di fracciabilitd dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART.30 - Spese contrattuali

L'eventuale imposta di bollo e I'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli oneri
tributari sono a carico dell'affidatario dell'incarico professionale.

Con la sotftoscrizione del contratto per il servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato Prestazionale,
l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilitd di non trovarsi in condizioni di incompatibilita
temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma
delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio
della professione.

ART.31 - Disposizioni anticorruzione

L'affidatario, con la softoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16
ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive variazioni, di non aver concluso contratti di lavoro
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subordinato o autonomo o comungque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del
Comune di Fiuminata che abbiano esercitato poteri autoritativi per conto dello stesso predetto
Comune nei confronti del medesimo Fornitore nel friennio successivo alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego.

L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivitd svolta,
gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento vigente presso il Comune di Fiuminata.

L'affidatario con la firma del contratto dichiara che I'Amministrazione gli ha frasmesso copia del
predetto Codice di comportamento e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza.
L'affidatario siimpegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi fitolo.

L'amministrazione, accertata la compatibilitd dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto
instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di
comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di
eventuali osservazioni e giustificazioni.

L'amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle
medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni
subiti.

L'affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare
conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di
astensione per conflitto di interessi.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autoritd giudiziaria, I'affidatario si impegna a segnalare
tempestivamente allamministrazione ogni illecita richiesta di denaro, posizione o altra utilitd offerta di
protezione, nonché ogni fentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga
avanzata nel corso dellesecuzione del confratto nei confronti di un proprio rappresentante,
dipendente o agente.

ART.32 - Specifiche tecniche

Il progetto preliminare, approvato e modificato in ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 77
del 10/09/2019, potrd essere variato in sede di progettazione definitiva ed esecutiva mantenendo
tuttavia inalterati i contenuti concettuali.

L'intervento deve comunque essere realizzato nel rispetto di futte le norme vigenti. La Stazione
Appaltante s'impegna a fornire all’aggiudicatario fufto quanto in proprio possesso ed ufile
all'espletamento del servizio. Qualora non risultasse possibile mettere a disposizione dell’aggiudicatario
tutta la documentazione necessaria per I'espletamento dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la
ricerca e |'oftenimento della documentazione mancante verranno eseguite dall'incaricato senza
ulteriori oneri a carico dell’amministrazione.

| contenuti minimi degli elaborati progettuali dovranno essere almeno i seguenti:

Progetto definitivo

Il progetto definitivo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, deve essere
redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 23, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 33 a
43 del D.P.R. 207/2010 o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dallANAC ai sensi del
D. Lgs.n. 50/2016 € s.m.i..

Il progetto deve essere redatto nel pieno rispetto delle normative in vigore, delle prescrizioni dettate
nei titoli abilitativi o nelle autorizzazioni previste per legge.

Sirimanda alla normativa di riferimento I'elencazione di dettaglio degli elaborati progettuali.

Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed
esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
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Salvo diversa indicazione da parte del R.U.P. per le attivita di Progettazione, il progetto definitivo, a
titolo puramente indicativo e non esaustivo, dovrd essere composto almeno dai seguenti documenti:
a) relazione generale, sulle interferenze e gestione delle materie;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici;

d) disciplinare descrittivo prestazionale;

e) calcoli delle strutture e degli impianti;

f) prime indicazioni e prescrizioni per redazione piano di sicurezza e di coordinamento;

g) computo meftrico estimativo e quadro economico con calcolo del costo della manodopera e dedli
oneri sulla sicurezza;

h) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

i) rilievi planoaltimetrici;

) relazione geotecnica;

m) relazione sismica e sulle strutture;

n) elaborati e relazioni di progettazione antincendio;

o) elaborati e relazioni di progettazione requisiti acustici;

p) elaborati e relazioni di progettazione requisiti energetici;

Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, deve essere
redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 23, c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 33 a
43 del D.P.R. 207/2010 o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall' ANAC ai sensi del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il progetto deve essere redatto nel pieno rispetto delle normative in vigore, delle prescrizioni dettate
nei titoli abilitativi o nelle autorizzazioni previste per legge.

Sirimanda alla normativa diriferimento I'elencazione di dettaglio degli elaborati progettuali.
Considerando che il progetto esecutivo verrd posto a base di gara per la futura realizzazione dovrd
contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per |la predisposizione
del contratto con I'impresa esecutrice.

Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed
esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Salvo diversa indicazione da parte del R.U.P. per le attivitd di Progettazione, il progetto esecutivo, a
titolo puramente indicativo e non esaustivo, dovrd essere composto almeno dai seguenti documenti:
a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici e particolari grafici costruttivi e decorativi;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento;

g) computo metrico estimativo e quadro economico con calcolo del costo della manodopera e degli
oneri sulla sicurezza;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

l) schema di confratto e capitolato speciale di appalto;

Il progetto dovra rispettare i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al Decreto del Ministero
dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 in vigore al momento della
progettazione (https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1).

In riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, dovranno essere svolte le seguenti prestazioni:

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

L'incarico di coordinatore per I'esecuzione dei lavori verrd svolto in ottemperanza all’art. 92 del D.Lgs.
81/08 ed in particolare il coordinatore dovrd coordinarsi con il responsabile dei lavori e supportarlo,
offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori. Al
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte le attivitd ed i compiti allo stesso
espressamente demandati dalla normativa vigente come a fitolo esempilificativo e non esaustivo:

* verifica rispondenza dei luoghi alle previsioni di PSC;
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* verifica deposito noftifica preliminare e sua affissione in cantiere, eventuali aggiornamenti in relazione
ad opere sub appaltate in corso d’opera;

¢ riunioni di coordinamento operatori coinvolti nella costruzione;

« verifica attuazione del coordinamento tra ditta appaltatrice e sub appaltatori;

¢ sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (a discrezione del C.S.E.);

¢ visite periodiche;

visite in concomitanza delle fasi lavorative piu pericolose;

assistenza giornaliera (se richiesta dalla committenza);

e compilazione e redazione verbali;

redazione eventuali ordini di servizio per la sicurezza;

aggiornamento cronoprogramma;

aggiornamento PSC;

¢ sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.

Direzione e contabilita dei lavori

Il Direttore dei lavori € preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dellintervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformitd al progetto e al
contratto.

Egli provvede agli accertamenti in corso d'opera, alla misurazione e alla contabilizzazione delle parti
d’'opera eseguite.

Il Direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspefti tecnici ed
economici del contratto. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilitd dellaccettazione dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni
vigenti. Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attivitd ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

« verificare periodicamente il possesso e la regolaritd da parte dellesecutore e del subappaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

e curare la costante verifica di validitd del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

e provvedere dlla segnalazione al Responsabile del procedimento, dellinosservanza, da parte
dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice degli Appalfi (subappalto);

« redigere il verbale stato di fatto dell’area di cantiere e proprietd limitrofe (in contraddittorio), i verbali
di inizio, sospensione e ripresa dei lavori e tutti gli altri verbali previsti dalla norma;

e illustrare il progetto esecutivo ed i particolari costruttivi alle ditte appaltatrici;

* verificare i fracciamentsi;

e verificare I'avvenuto deposito della denuncia ex L.1086/71 secondo le leggi e i regolamenti vigenti
nella Regione Marche;

o effettuare sopralluoghi e visite periodiche assicurando le presenze minime (Direttore Lavori e/0
Ispettore di Cantiere) pari al 10 per cento delle ore lavorative giornaliere del cantfiere (5 ore
settimanali) salvo quanto aliro scaturito dalla offerta tecnica;

e fornire assistenza giornaliera framite assistente ispettore di cantiere o direttore cantiere pari al 10 per
cento delle ore lavorative giornaliere del cantiere (5 ore settimanali) salvo quanto altro scaturito dalla
offerta tecnica; ;

» compilare il giornale di cantiere;

 redigere eventuali ordini di servizio;

¢ definire e concordare eventuali nuovi prezz;

* redigere e definire le eventuali varianti in corso d'opera e gli atti di sotftomissione;

« effettuare le prove funzionali degli impianti;

» depositare la relazione a struttura ultimata ex L.1086/71 secondo le leggi e i regolamenti e le
modalitd vigenti nella Regione Marche;

e acquisire le certificazioni di conformitd degli impianti;

e provvedere alla liquidazione dei lavori;

* fornire la propria assistenza e collaborazione ai soggetti incaricati del collaudo;

e provvedere all'allaccio ai sottoservizi (reti tecnologiche);

« redigere le planimetrie con individuazione punto di consegna, opere da realizzare;

e redigere le relazioni tecniche;

* effettuare le domande di allaccio;

* occuparsi del coordinamento con i tecnici degli Enti gestori;
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e approvare i bollettini opere in economia;

e misurare i lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici;

e redigere i S.A.L. e i relativi certificati di pagamento;

e redigere il quadro economico a consuntivo;

« effettuare il confronto importi di appalto-contratto-consuntivo e i relativi quadri di raffronto;
effettuare le afttivitd propedeutiche per I'acquisizione della segnalazione certificata di agibilitd o di
ogni altra documentazione equivalente.

II Direttore dei lavori impartisce inolire tutte le disposizioni che ritiene necessarie per il corretto
avanzamento del lavoro nei tempi stabiliti e con le eventuali esigenze sia degli utilizzatori sia di altri
eventuali appalti con i quali vi fosse interferenza esecutiva.

Si precisa che, il Direttore dei lavori, dovrd assicurare una presenza in cantiere assidua e in caso di
urgenze e/o varie esigenze una disponibilitd nel raggiungere lo stesso in tempi tecnici.

Al termine dei lavori eseguiti, I'incaricato dovrd raccogliere tutta la documentazione e tutte le
certificazioni che devono essere prodotte dalle Ditte Appaltatrici necessarie per i collaudi tecnico
impiantistici e per I'oftenimento di tutte le necessarie autorizzazioni (esempio CPI Vigili del Fuoco, Nulla
osta allo scarico, ecc.).

L'incarico di Direttore dei Lavori verrd svolto in ottemperanza agli artt. 101 comma 3 e 111 comma 1
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalitd previste dal decreto attuativo D.M. 49 del 7 marzo
2018.

ART.33 - Norma di chiusura

L'affidatario del servizio, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di
appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per
l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche.
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PARTE SECONDA - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART.34 - REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

ART.35 - REQUISITI DI IDONEITA PROFESSIONALE, CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZIATIVA ED
ECONOMICO FINANZIARIA

REQUISITI DEL CONCORRENTE

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263
i professionisti in possesso dei requisiti professionali e abilitativi, corredano le indicazioni con dli
estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme
giuridiche sulle professioni tecniche.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta iscrizone ad apposito albo corrispondente previsto dalla
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalitd vigenti nello
Stato nel quale é stabilito.

b) (per tutte le tipologie di societd e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attivitd coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,

comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o
secondo le modalitd vigenti nello Stato nel quale e stabilito.

REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

Per il professionista che espleta I'incarico oggetto dell’appalto

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per I'esercizio dell’attivitd oggetto di appalto del
soggetto personalmente responsabile dell’'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalitd vigenti nello
Stato nel quale & stabilito.

Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’ Albo del
professionista incaricato.

Per il professionista che espleta I'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione

d) | requisiti di cui all'art. 98 del d.Igs. 81/2008.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni il nominativo del professionista e gli estremi dell’iscrizione
all'elenco.

Per il professionista antincendio

e) iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. Igs. 139 del 8 marzo 2006 e
s.m.i. come professionista antincendio.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni il nominativo del professionista e gli estremi dell’iscrizione
all'elenco.

Per il professionista tecnico-ambientale
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f) Provvedimento regionale di riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi
dell’ Art. 2 legge 447/95 - DPCM 31/03/98.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni il nominativo del professionista e gli estremi dell’iscrizione
all'elenco.

REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA

g) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architeftura di cui all’art. 3 lettera vvv) del Codice,
espletati nei migliori tfre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione
del bando per un importo globale dei servizi eseguiti almeno pari all'importo a base di gara.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato
I'attivitd da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attivitd.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice I'operatore economico, che per fondati motivi non & in
grado di presentare le referenze richieste pud provare la propria capacitd economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

In alternativa al fatturato il concorrente pud produrre una copertura assicurativa annua contro i rischi
professionali per un importo percentuale pari al 10 % del costo di costruzione dell’'opera da
progeftare.

REQUISITI DI CAPACITA TECNICA E PROFESSIONALE

h) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella
precedente tabella 2, per ogni categoria e ID, per un importo globale non inferiore al valore di
ciascuna delle classi e categorie indicate nella tabella 2.

i) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data
di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: I'operatore economico deve aver
eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori
analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo
complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte I'importo stimato dei lavori da
realizzare relativo a ciascuna delle classi e categorie previste per I'opera.

j) Personale

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti
(societa/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre
anni, non inferiore a n. 4 unita.

Per il professionista singolo o I'associazione di professionisti: numero di unitd di personale tecnico
non inferiore a n. 2 unita.
Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:
-i soci afttivi;
-i dipendenti;
-i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
-i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino |l
progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio
direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.
Il personale richiesto € espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte
IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si oftiene sommando le ore contrattuali del

personale e dividendo poai il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a
tempo pieno.

Per i raggruppamenti temporanei ex art. 46 comma e) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: presenza nel gruppo
di progettazione di almeno un giovane professionista laureato ABILITATO all'esercizio della
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professione da meno di cingue anni dalla data di pubblicazione del bando, secondo le norme
dello stato membro dell’Unione Europea di residenza, del quale dovrd essere indicato il nominativo
e I'incarico specifico afttribuito.

| servizi presi in considerazione sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso
di servizi iniziati in epoca precedente e quindi, non fotalmente computabili.

Sono valutabili i servizi svolti per committenti, pubblici e privati. | servizi resi sono valutabili
esclusivamente se documentabili attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi
rilasciati dai committenti pubbilici. In caso di committenti privati, i servizi sono documentabili attraverso
i relativi contratti o fatture emesse in evasione delle prestazioni rese.

Per i concorrenti che abbiano iniziato la propria attivitd da meno anni, ai fini della verifica circa il
possesso dei requisiti indicati nel bando, il calcolo deve essere effettuato per gli anni di effettiva
attivitd dell’operatore economico

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del
Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti
quelle indicate come secondarie.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la
quota maggiore di afttivitd esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla
mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile
0 una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di
rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalitd indicate per i
raggruppamenti.

ART.36 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avverrd tramite procedura aperta con applicazione del criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs n.
50/2016 € s.m.i..

L'offerta sard valutata in base ai seguenti elementi e sub-elementi, relativi pesi e sub-pesi di
valutazione:

TABELLA “A”
ELEMENTI E SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE PESI SUB-
PESI

A PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA 25

A.1 | Affinitd e qualita di un servizio di progettazione approvato sotto il profilo 8
architettonico e adeguatezza delle metodologie utilizzate

A.2 | Affinitd e qualita di un servizio di progettazione approvato sotto il profilo 9
strutturale e adeguatezza delle metodologie utilizzate

A.3 | Affinitd e qualita di un servizio di progettazione approvato sotto il profilo 8
impiantistico e adeguatezza delle metodologie utilizzate

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA 40

B.1 | Organizzazione dell’attivita di progettazione 5

B.2 | Omogeneitd del gruppo di progettazione 3

B.3 | Azioni e soluzioni tecniche, architettoniche, strutturali e impiantistiche 12

25




proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi da

realizzare
B.4 | Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali la modellazione 3
informativa BIM
B.5 | Partecipazione nel team di progettazione di giovani professionisti 4
B.6 | Struttura e organizzazione dell’attivita di direzione lavori 10
B.7 | Modalitd di esecuzione del servizio di coordinamento sicurezza in sede di 3

progettazione ed esecuzione delle opere

C RISPARMIO ENERGETICO E TUTELA DELL’AMBIENTE, CRITERI AMBIENTALI MINIMI | 5
CAM (D.M. 10.11.2017 - allegato)

C.1 | "Capacita tecnica dei progettisti” (cap. 2.6.1 dei CAM di cui al D.M. ]

10.11.2017)

C.2 | "Miglioramento prestazionale del progetto” (cap. 2.6.2 dei CAM di cui al D.M. 4
10/11/2017)

D RIDUZIONE DEI TEMPI PER LE FASI DI PROGETTAZIONE 3

TOTALE 100

ART.37 - DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica si compone di 3 parti:
A. PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA;
B. CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA;
C. RISPARMIO ENERGETICO E TUTELA DELL’AMBIENTE, CRITERI AMBIENTALI MINIMI CAM ( D.M.
11.10.2017 - allegato)
ciascuna corrispondente ai 3 elementi di valutazione di cui alla precedente TABELLA “A”.

ART.38 - INDICAZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE D’'OFFERTA

Comporta l'esclusione dalla procedura la mancata presentazione delle relazioni illustrative degli
elementi di valutazione A e B e la mancata sottoscrizione delle medesime secondo le modalitd sotto
riportate.

Comporta invece I'attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) al rispettivo sub-elemento la mancata
presentazione della relazione illustrativa dell’elemento di valutazione C, nonché la mancata
sottoscrizione del medesimo secondo le modalitd sotto riportate e la scorretta e/o incompleta
compilazione dei medesimi secondo le istruzioni riportate.

La documentazione richiesta ai concorrenti dovrd essere sottoscritta:

1) dallibero professionista, in caso di partecipazione singola;

2) da tuttii Professionisti associati, in caso di associazione professionale;

3) dallegale rappresentante, in caso di societd.
Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo sia gid costituito al momento della presentazione
dell'offerta, la documentazione dovrd essere sottoscritta dal mandatario, in nome e per conto proprio
e dei mandanti; nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la documentazione
dovrd essere sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento.

ART.39 - INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELLE RELAZIONI TECNICHE E DEGLI ALLEGATI e MODALITA’
DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

ART.39.1 ELEMENTO DI VALUTAZIONE A
PROFESSIONALITA E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA (punti 25)
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La professionalitd e adeguatezza dell’offerta sard desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e
fotografica di 3 servizi realizzati dal concorrente (progetto architettonico, progetto strutturale, progetto
impiantistico/meccanico e progetto impiantistico/elettrico) ritenuti dal concorrente significativi della
capacita di redlizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico e quanto piU affini a quelli oggetto del
presente affidamento.
Per essere valutabili i progetti dovranno riferirsi:
- per il progetto architettonico a opere edilizie rientranti nelle seguenti categorie: Ic o superiori
(secondo la vecchia denominazione della L.143/49) ovvero E.08 o superiori (secondo il nuovo
D.M. 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progetftazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
per il progetto strutturale a opere edilizie rientranti nelle seguenti categorie: Ig o superiori
(secondo la vecchia denominazione della L.143/49) ovvero S.04 o superiori (secondo il nuovo
D.M. 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'arficolo 24, comma 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 € s.m.i.);
per il progetto impiantistico/meccanico a opere edilizie rientranti nelle seguenti categorie:
llla e llib (secondo la vecchia denominazione della L.143/49) ovvero IA.01 e IA.02 (secondo il
nuovo D.M. 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
per il progetto impiantistico/elettrico a opere edilizie rientranti nelle seguenti categorie: llic
(secondo la vecchia denominazione della L.143/49) ovvero IA.03 o superiori (secondo il nuovo
D.M. 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 € s.m.i.);

La Commissione valuterd la rispondenza dei contenuti architettonici, strutturali ed impiantistici
dell'opera indicata rispetto al servizo oggetto di gara nonché l'adeguatezza delle soluzioni
architettoniche adottate per ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione,
lungo il ciclo di vita dell’opera indicata, rispetto a quelle ipotizzabili per I'intervento da progettare.

Si riportano di seguito alcune indicazioni relative alla documentazione tecnica necessaria ai fini della
valutazione dell’elemento in esame.

Il concorrente dovrd produrre un fascicolo denominato “ELEMENTO DI VALUTAZIONE A -
PROFESSIONALITA E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA”, suddiviso nei sub-elementi A.1, A.2 e A.3, costituito
da 3 relazioni illustrative e da tavole grafiche e/o fotografiche:

Sub-elemento A.1 - Affinitda e qualita di un servizio di progettazione approvato sotto il profilo
architettonico e adeguatezza delle metodologie utilizzate

Per il servizio proposto sard valutato il grado di approfondimento progettuale (livello di progettazione)
ed il grado di affinita - riguardante gli aspetti della composizione e della progettazione architettonica
- dell’intervento presentato con la scuola secondaria di primo grado, primaria e dell'infanzia, oggetto
del presente servizio, unitamente alla qualitad progettuale e grafica degli elaborati presentati, la
completezza delle informazioni riportate nelle tavole grafiche e I'eventuale utilizzo di sistemi e
piattaforme informatiche nello svolgimento della progettazione (sistemi BIM) per il servizio proposto.
Per il presente sub-elemento A.1 dovrd essere prodotta la seguente documentazione:
a) una relazione illustrativa contenente:
una descrizione sintetica dell'intervento;
nome della stazione appaltante e localizzazione dell'intervento;
ID opere, classe e categoria, grado di complessitd (ai sensi del Decreto 17 giugno 2016);
importo dei lavori;
descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati;
eventuali elementi sintetici finalizzati ad esporre le peculiaritd/il grado di difficoltd delle attivita
svolte.
Nella relazione illustrativa, suddivisa nei seguenti paragrafi, si dovranno inoltre descrivere:

» i materiali utilizzati;
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» [I'utilizzo di tecniche innovative nel campo della progettazione architettonica con riferimento,
anche, all'utilizzo di componenti strutturali di materiali diversi (legno/calcestruzzo armato,
legno/acciaio da carpenteria, calcestruzzo armato/acciaio da carpenteria);

i sistemi adofttati per I'isolamento acustico e il risparmio energetico;

i dispositivi di protezione al fuoco adottati;

gli accorgimenti adottati per la sostenibilitd ambientale e le eventuali certificazioni di

sostenibilitd energetico-ambientale ottenute;

» le soluzioni adottate per il contenimento dei costi di manutenzione e gestione dell'immobile
(con eventuale riferimento anche ai costi del ciclo di vita);

» I'eventuale livello BIM implementato;

» il costo a base di gara, il volume v.p.p. dell'infervento e il costo unitario di costruzione a mc
v.p.p. riferito all'importo dei lavori a base di gara;

b) massimo n. 4 tavole grafiche e/o fotografiche (numerate) in formato A3 o, in alternativa, n. 1 tavola
grafica in formato A1 (ciascuna di una sola facciata) atte a integrare e completare quanto
illustrato nella relazione.

In particolare negli elaborati grafici e/o fotografici il concorrente, per il servizio affine presentato, dovrd

dimostrare:

» la capacitd compositiva degli ambienti interni, dei volumi e degli spazi esterni (riportando
piante, sezioni, prospetti, sistemazioni esterne, viste tridimensionali,ecc.);

» la capacitd progettuale a livello architettonico (riportando lo studio dei dettagli esecutivi dei
nodi piu significativi);

> la qualitd grafica degli elaborati progettuali intesa come: completezza delle informazioni in essi
contenuta, grado di detftaglio adeguato, pulizia, facilita di lettura, immediatezza
nell'interpretazione degli elementi grafici rappresentati, indicazione dei riferimenti al computo
meftrico estimativo ed all’elenco descrittivo delle voci.

La relazione illustrativa sard costituita da un numero massimo di 3 facciate, formato A4, max 40 righe

per facciata. Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

Le ulteriori cartelle in esubero (sia grafiche che della relazione) al numero massimo richiesto non

verranno prese in esame; sara seguito il criterio dell'impaginazione di presentazione.

Y V V

La valutazione del presente sub-elemento A.1 avverrd come segue:
e ogni commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente «ai tra quelli disponibili -
compreso fra zero e uno - secondo la seguente scala di valori:
Grado di affinitd e qualitd, di paririlevanza, elevato: 0,6 < ai<1;
Grado di affinitd e qualitd, di pari rilevanza, buono: 0,3 < ai<0,6;
Grado di affinitd e qualitd, di pari rilevanza, sufficiente: 0 < @i <0,3;
Grado di affinitd e qualitd, di pari rilevanza, scarso: 0;
si determinano, successivamente, i coefficienti definitivi come media dei coefficienti di ciascun
commissario;
il coefficiente determinato come sopra viene moltiplicato per il sub-peso (8) attribuito al sub-
elemento A.1 riportato nella Tabella A.
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Sub-elemento A.2 - Affinitd e qualita di un servizio di progettazione approvato sotto il profilo strutturale
e adeguatezza delle metodologie utilizzate

Per il servizio proposto sard valutato il grado di approfondimento progettuale (livello di progettazione)
ed il grado di affinitd - riguardante gli aspetti strutturali - dell'intervento presentato con la scuola
secondaria di primo grado, primaria e dell'infanzia oggetto del presente servizio, unitamente alla
qualita progettuale e grafica degli elaborati presentati, la completezza delle informazioni riportate
nelle tavole grafiche e I'eventuale utilizzo di sistemi brevettati per I'adeguamento sismico.

Per il presente sub-elemento A.2 dovrd essere prodotta la seguente documentazione:

a) una relazione illustrativa contenente:

una descrizione sintetica dell'intervento;

nome della stazione appaltante e localizzazione dell'intervento;

ID opere, classe e categoria, grado di complessitd (ai sensi del Decreto 17 giugno 2016);
importo dei lavori;

descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati;

eventuali elementi sintetici finalizzati ad esporre le peculiaritd/il grado di difficoltd delle attivita
svolte;
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b) massimo n. 4 tavole grafiche e/o fotografiche (numerate) in formato A3 o, in alternativa, n. 1 tavole
grafiche in formato A1 (ciascuna di una sola facciata) atte a integrare e completare quanto
illustrato nella relazione.

In particolare negli elaborati grafici e/o fotografici il concorrente, per il servizio affine presentato, dovrd

dimostrare:

» il grado di deftaglio dei particolari esecutivi;

» la qualitd grafica degli elaborati progettuali intesa come: completezza delle informazioni in essi
contenuta, grado di deftaglio adeguato, pulizia, facilita di leftura, immediatezza
nell'interpretazione degli elementi grafici rappresentati, indicazione dei riferimenti al computo
metrico estimativo ed all’elenco descrittivo delle voci.

La relazione illustrativa sard costituita da un numero massimo di 3 facciate, formato A4, max 40 righe

per facciata. Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

Le ulteriori cartelle in esubero (sia grafiche che della relazione) al numero massimo richiesto non

verranno prese in esame; sara seguito il criterio dell'impaginazione di presentazione.

La valutazione del presente sub-elemento A.2 avverrd come segue:
e ogni commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente «ai tra quelli disponibili -
compreso fra zero e uno - secondo la seguente scala di valori:
Grado di affinitd e qualita, di paririlevanza, elevato: 0,6 < ai<1;
Grado di aoffinitd e qualitd, di pari rilevanza, buono: 0,3 < ai<0,6;
Grado di affinitd e qualitd, di pari rilevanza, sufficiente: 0 < @i <0,3;
Grado di affinitd e qualitd, di pari rilevanza, scarso: O;
si determinano, successivamente, i coefficienti definitivi come media dei coefficienti di ciascun
commissario;
il coefficiente determinato come sopra viene moltiplicato per il sub-peso (9) atfribuito al sub-
elemento A.2riportato nella Tabella A.
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Sub-elemento A.3 - Affinita e qualita di un servizio di progeftazione approvato sotto il profilo
impiantistico e adeguatezza delle metodologie utilizzate

Per il servizio proposto sard valutato il grado di approfondimento progettuale (livello di progettazione)
ed il grado di affinita — riguardante gli aspetti impiantistici elettrici e meccanici dell'intervento
presentato con la scuola primaria e dell'infanzia oggetto del presente servizio, unitamente alla qualita
progettuale e grafica degli elaborati presentati, la completezza delle informazioni riportate nelle
tavole grafiche e I'eventuale utilizzo di sistemi e piattaforme informatiche nello svolgimento della
progettazione (sistemi BIM) per il servizio proposto.

Per il presente sub-elemento A.3 dovrd essere prodotta la seguente documentazione:

a) una relazione illustrativa contenente:

- una descrizione sintetica dell'intervento;

- nome della stazione appaltante e localizzazione dell’intervento;

- ID opere, classe e categoria, grado di complessita (ai sensi del Decreto 17 giugno

- 2016);

- importo deilavori;

- descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati;

- eventuali elementi sintetici finalizzati ad esporre le peculiaritd/il grado di difficoltd delle attivitd
svolte.

b) massimo n. 4 tavole grafiche e/o fotografiche (numerate) in formato A3 o, in alternativa, n. 1 tavola
grafica in formato A1 (ciascuna di una sola facciata) atte a infegrare e completare quanto
illustrato nella relazione.

In particolare negli elaborati grafici e/o fotografici il concorrente, per il servizio affine presentato, dovra

dimostrare:

» la capacita progettuale degli impianti eletftrici e meccanici (dimensionamento, schemi
impiantistici, schemi dei quadri elettrici, schemi in orizzontale ed in verticale, dettagli delle
apparecchiature, risoluzione delle problematiche inerenti le interferenze e gli ingombri
impiantistici, ecc.);

> la qualita grafica degli elaborati progettuali intesa come: completezza delle informazioni in essi
contenuta, grado di deftaglio adeguato, pulizia, facilita di leftura, immediatezza
nell'interpretazione degli elementi grafici rappresentati, indicazione dei riferimenti al computo
metrico estimativo ed all'elenco descrittivo delle voci.
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La relazione illustrativa sard costituita da un numero massimo di 3 facciate, formato A4, max 40 righe
per facciata. Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

Le ulteriori cartelle in esubero (sia grafiche che della relazione) al numero massimo richiesto non
verranno prese in esame; sara seguito il criterio dell'impaginazione di presentazione.

La valutazione del presente sub-elemento A.3 avverrd come segue:
e ogni commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente «ai tra quelli disponibili -
compreso fra zero e uno - secondo la seguente scala di valori:
Grado di aoffinitd e qualita, di paririlevanza, elevato: 0,6 < ai<1;
Grado di aoffinitd e qualitd, di pari rilevanza, buono: 0,3 < ai<0,6;
Grado di affinitd e qualitd, di pari rilevanza, sufficiente: 0 < @i <0,3;
Grado di affinitd e qualitd, di pari rilevanza, scarso: O;
si determinano, successivamente, i coefficienti definitivi come media dei coefficienti di ciascun
commissario;
il coefficiente determinato come sopra viene moltiplicato per il sub-peso (8) attribuito al sub-
elemento A.3riportato nella Tabella A.
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ART.39.2 ELEMENTO DI VALUTAZIONE B
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA (punti 40)

Le caratteristiche metodologiche dell'offerta saranno desunte dall’illustrazione delle modalita di
svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio. Tali caratteristiche verranno descritte in un fascicolo
— denominato “ELEMENTO DI VALUTAZIONE B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA” -
costituito da:

a) una relazione illustrativa articolata in capitoli corrispondenti ai sub elementi di valutazione B.1, B.2,
B.3,B.4, B.5 B.6 € B.7 della tabella “A”;

b) massimo n. 8 tavole grafiche formato A3 (numerate) o, in alternafiva, n. 2 tavole grafiche in
formato A1 (ciascuna di una sola facciata) atte a infegrare e completare quanto illustrato nella
relazione di cui alla lettera a);

La relazione illustrativa sard costituita da un numero massimo di 10 facciate, formato A4, max 40 righe

per facciata. Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari € le

eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni.

Le ulteriori cartelle in esubero al numero massimo richiesto non verranno prese in esame; sara seguito

il criterio dell'impaginazione di presentazione.

Si riportano di seguito alcune indicazioni attese nello sviluppo dei vari sub-criteri di valutazione

costituenti I'elemento di valutazione in esame.

Sub-elemento B.1 - Organizzazione dell'attivita di progettazione

Per il presente sub-elemento saranno valutate:

- la completezza e I'esaustivitd delle informazioni fornite con riferimento all’organicitd e
all'efficienza dell’organizzazione e pianificazione, all'individuazione e illustrazione delle
tematiche principali che caratterizzano la prestazione, allindividuazione delle azioni e delle
modalitd di gestione e risoluzione maggiormente efficaci ed efficienti che il concorrente
intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento, all'efficacia delle
modalitd proposte e alla completezza in ordine alle procedure da attivare. Saranno
considerate migliori quelle offerte per le quali la relazione dimostri la maggiore coerenza fra la
pianificazione delle attivita e la struttura tecnico-organizzativa prevista dal concorrente, anche
in relazione ai tempi complessivi considerati per la realizzazione della prestazione, e che
pertanto offrano una piU elevata garanzia di qualitd nell’attuazione della prestazione.

- la dotazione di risorse strumentali pib completa, efficace e coordinata per lo svolgimento del
servizio in tutte le fasi attuative della prestazione progettuale;

- l'efficacia delle modalita proposte per l'integrazione/interazione con la committenza e la loro
completezza in ordine alle procedure da attivare, nonché la metodologia utilizzata per
recepire ed adeguarsi alle diverse esigenze manifestate dalla committenza, dagli uffici
competenti al rilascio di pareri e autorizzazioni e da aliri soggetti terzi coinvolti durante la
progettazione dell'intervento.
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N.B. L'offerta tecnica non dovra contenere alcun elemento dal quale si possano desumere e ricostruire
le offerte economiche e temporali complessive, a pena di esclusione.

Il capitolo corrispondente al sub elemento B.1 consisterd in una relazione (denominata "Sub - Elemento
di valutazione B.1 - Organizzazione dell'attivita di progettazione”),di massimo 3 facciate formato A4 e
massimo 40 righe per facciata, suddivisa in sotto-capitoli, nella quale verrd illustrato nel modo piu
preciso, completo, chiaro ed esaustivo come vengono organizzate le risorse umane e la metodologia
di lavoro, ed indicati i criteri che si infendono adottare per l'impostazione e organizzazione del
progetto, avendo come riferimento il progetto preliminare gid approvato dalll Amministrazione e
dunqgue le tematiche principali che caratterizzano la prestazione.

La relazione va suddivisa nei seguenti sotto-capitoli (1 facciata massima per capitolo):

- un primo sotto-capitolo nel quale si descrivono l'organizzazione e l'articolazione temporale delle
attivitd inerenti la progettazione, le modalitd per I'integrazione e per il coordinamento delle
progettazioni specialistiche, limpegno temporale di ciascuna delle figure coinvolte;

- un secondo sotto-capitolo, nel quale si descrivono le tematiche principali che a parere del
concorrente caratterizzano la prestazione e le azioni/soluzioni che infende adottare in relazione alle
problematiche specifiche dellintervento e dei vincoli correlati, le misure e gli interventi finalizzati a
garantire la qualitd nell’ attuazione della prestazione e nel risultato fornito;

- un terzo softo-capitolo contenente ogni ulteriore indicazione atta a caratterizzare le modalita
operative della prestazione, quali le risorse strumentali e informatiche che si infendono utilizzare e
mefttere a disposizione per I'esecuzione del servizio e i profili di carattere organizzativo verso I'esterno
della struttura (modalitd di interazione/integrazione con la committenza o con soggetti terzi).

La valutazione del presente sub-elemento B.1 avverrd come segue:
e ogni commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente ai compreso fra zero e uno -
secondo la seguente scala di valori:
Grado di organizzazione e qualitd, di paririlevanza, elevato: 0,6 < ai<1;
Grado di organizzazione e qualitd, di pari rilevanza, buono: 0,3 < @i <0,6;
Grado di organizzazione e qualitd, di pari rilevanza, sufficiente: 0 < @i <0,3;
Grado di organizzazione e qualitd, di pari rilevanza, scarso: 0;
si determina, successivamente, il coefficiente definitivo come media dei coefficienti di ciascun
commissario;
il coefficiente determinato come sopra viene moltiplicato per il sub-peso (5) attribuito al sub-
elemento B.1 riportato nella Tabella A.
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Sub-elemento B.2 - Omogeneita del gruppo di progettazione

Per il presente sub-elemento sard valutata I'omogeneitd del gruppo di lavoro in termini di numero di
progetti realizzati con lo stesso feam di progettazione. Non saranno considerati i giovani professionisti
inseriti nel team di progettazione.
Il capitolo corrispondente al sub-elemento B.2 consisterd in una relazione (denominata “Sub- Elemento
di valutazione B.2 - Omogeneitd del gruppo di progettazione” in cui si dovrd esplicitare quanti e quali
progetti sono stati realizzati dal medesimo team di progettazione. Per ogni progetto dichiarato
dovranno essere indicati:

» una descrizione sintetica dell’intervento;

» nome della stazione appaltante e localizzazione dell’intervento;

» D opere, classe e categoria, grado di complessita (ai sensi del Decreto 17 giugno 2016);

» importo deilavori;

» descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati;
Il punteggio da attribuire ad ogni concorrente sard determinato sulla base del numero di progetti
sviluppati con lo stesso team di progettazione.
Il punteggio di ogni singola offerta del presente sub-elemento B.2 sara determinato sulla base della
seguente scala di valori:

- numero di progetti realizzati insieme da tutti i componenti del team = 3: punti 3;

- numero di progeftti realizzati insieme da tuttii componenti del team = 2: punti 2;

- numero di progetti realizzati insieme da tuttii componenti del team = 1: punti 1;

- numero di progetti realizzati insieme da tuttii componenti del team = 0: punti 0.
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Sub-elemento B.3 - Azioni e soluzioni tecniche, architettoniche, strutturali e impiantistiche proposte in
relazione alle problematiche specifiche degli interventi da realizzare

Per il presente sub-elemento - con riferimento al progetto preliminare/di fattibilita allegato ai presenti
elementi di valutazione - saranno valutate:

e le eventfuali proposte progettuali (fecniche ed architettoniche) migliorative (che non
comportino aggravi dei costi per la committenza e che, viceversa, consentano la realizzazione
di maggiori quantitd di lavori o economie di investimento) che il concorrente, in relazione alle
esigenze della committenza e a quelle dell’'utenza finale, ritiene possibili rispetto al progetto
preliminare/di fattibilitd approvato nel rispetto delle scelte gid effettuate.

e le soluzioni strutturali alternative (che non comportino aggravi dei costi per la committenza e
che, viceversa, consentano la realizzazione di maggiori quantitd di lavori o economie di
investimento) che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, ritiene possibili
rispetto al progetto preliminare/di fattibilitd approvato. Particolare attenzione verrd posta sulla
capacita di sviluppare un sistema che consenta la massima concorrenzialitd in fase di gara
valutando la fattibilitd dell’utilizzo di sistemi alternativi, (anche solo per porzioni di intervento)
senza utilizzo di brevetti e senza aumento dei costi ovvero riduzione dei costi.

e le soluzioni impiantistiche con particolare attenzione capacitd di risoluzione delle interferenze
tra gli elementi architettonici ed impiantistici quali ingombro, mascheramento e ispezionabilitd
degliimpianti (canalizzazioni, tubazioni, condutture, ecc.).

La valutazione del presente sub-elemento B.3 avverrd come segue:
e ogni commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente ai fra quelli disponibili -
compreso tra zero e uno - secondo la seguente scala di valori:
Grado delle migliorie e dirisoluzione delle interferenze elevato: 0,6 < ¢i<1;
Grado delle migliorie e dirisoluzione delle interferenze buono: 0,3 < ai<0,6;
Grado delle migliorie e dirisoluzione delle interferenze sufficiente: 0 < ¢i<0,3;
Grado delle migliorie e di risoluzione delle interferenze scarso: 0.
si determina, successivamente, il coefficiente definitivo come media dei coefficienti di ciascun
commissario;
il coefficiente determinato come sopra viene molfiplicato per il sub-peso (12) attribuito al sub-
elemento B.3 riportato nella Tabella A.
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Sub-elemento B.4 - Modalita di svolgimento della progettazione con modellazione informativa BIM

Per il presente sub-elemento, al fine di migliorare concretamente la progettazione integrata ed
ottimizzare il processo di progettazione dell'opera migliorando la qualitd del progetto, saranno
valutate:

- lo svolgimento della progettazione definitiva e esecutiva sviluppata con modellazione
informativa BIM dilivello 2.

Per BIM di livello 2 siinfende:

» lo sviluppo della progettazione definitiva e esecutiva con modellazione BIM 5D, anche distinta,
per le seguenti discipline progettuali: progetto architettonico e strutturale, progetto impianti
meccanici. Le dimensioni aggiuntive richieste (4D e 5D) sono il costo ed i tempi di
realizzazione/messa in opera di ogni oggetto inserito nel modello BIM e costituenti I'opera da
realizzare; queste informazioni saranno utilizzate per lo sviluppo del cronoprogramma esecutivo
dei lavori;

» il coordinamento e la sincronizzazione dei modelli BIM delle diverse discipline progettuali
(architettonica, strutturale, impianftistica, ecc.) con verifica tipo “clash detection” di eventuali
interferenze geometriche degli elementi tecnici;

» in fase di costruzione, I'aggiornamento del modello BIM con le caratteristiche effettive dedli
oggetti e/o prodotti messi in opera.

Sono assegnati 3 punti al concorrente che dichiari di redigere il progetto con l'uso della Modellazione
informativa BIM di livello 2 secondo quanto sopra riportato.

Saranno assegnati 0 punti al concorrente che non dichiara di effettuare la redazione del progetto con
I'uso della Modellazione informativa BIM di livello 2.

Sub-elemento B.5 - Partecipazione nel team di progetto di giovani professionisti
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Per il presente sub-elemento sard valutata la partecipazione al gruppo di progettazione di giovani
professionisti laureati in architettura o ingegneria in possesso di diploma di laurea specialistica in
architettura o ingegneria civile (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quingquennale in architettura
o ingegneria civile (vecchio ordinamento) o diplomati se tecnici impiantisti, abilitati da meno di 5 anni,
ai sensi dell'art. 95, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente dovrd presentare una RELAZIONE (denominata "Elemento di valutazione B.5 -
“Partecipazione nel team di progetto di giovani professionisti "), di massimo 1 facciate formato A4 con
massimo 40 righe in cui dichiarare I numero dei giovani professionisti coinvolti nel tfeam di
progettazione.

Il punteggio da attribuire ad ogni concorrente sard determinato sulla base del numero di giovani
professionisti inseriti nel team di progettazione.

Per ogni concorrente sard determinata I'incidenza percentuale dei giovani professionisti nel team, cosi
determinata:

_ E Fﬂtt'gim'mzs i—asimo
Fatturato complessivo

IPEE.I—'JD

Dove:

IPi% = incidenza percentuale dei giovani professionisti presenti nel team afttribuita al concorrente i-
esimo;

> Fatt. giovane i-esimo = sommatoria dell'importo fatturato a ciascun giovane professionista;

Fatturato complessivo = fatturato complessivo del gruppo di progettazione.

Il punteggio di ogni singola offerta del presente sub-elemento B.5 sard calcolato con la seguente
formula:

IPimax%

dove:

Pi = punteggio della offerta i-esima riferito al sub-elemento B.5;

4 = punteggio massimo attribuibile al sub-elemento B.5;

IPi% = incidenza percentuale dell’offerta i-esima;

IPimax% = incidenza percentuale massima relativa alla migliore offerta.

Stante I'obbligo di cui all’art. 4 del DM 2 dicembre 2016, n.263, per i raggruppamenti femporanei di cui
all'art. 46 comma e) del D.Igs n. 50/2016 il conteggio della % dei giovani professionisti impiegati non
deve tener conto di 1 giovane professionista obbligatorio per legge.

Sub-elemento B.é - Struttura e organizzazione dell’attivita di direzione lavori

Per il presente sub-elemento saranno valutate:

Il capitolo corrispondente al sub elemento B.6 consisterd in una RELAZIONE (denominata "Sub -
Elemento di valutazione B.3 - Struttura e organizzazione della Direzione lavori'), massimo 2 facciate
formato A4 con massimo 40 righe a facciata, suddivisa in sotto-capitoli, nella quale sono illustrati nel
modo piu preciso, completo, chiaro ed esaustivo gli elementi di seguito specificati:

- la dotazione di risorse strumentali, la piu completa, efficace e coordinata per lo svolgimento
del servizio in tutte le fasi attuative della prestazione (direzione lavori, misura, contabilitd,
rapporti con il coordinatore della sicurezza);

- l'efficacia delle modalitd proposte per I'integrazione/interazione con la committenza e la loro
completezza in ordine alle procedure da attivare, la periodicita dei briefing di confronto con |l
committente e la metodologia utilizzata per recepire ed adeguarsi alle diverse esigenze
manifestate dalla committenza e dai soggetti terzi coinvolti durante I'esecuzione dell'opera;

- la pianificazione del processo di controllo e supervisione delle attivitd di cantiere, il contenuto
dei report periodici da presentare al committente; la tipologia, i termini e le modalitd relative ai
contfrolli dei lavori ed alla tenuta della documentazione contabile sopra elencata e
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specificata, tenendo conto che l'appalto &€ a corpo, per cui verrd in particolare premiata la
proposta che preveda modalitd di tenuta della contabilitd pib analitiche (finanche a misura);

- la tipologia, i termini e le modalitd relative alle verifiche in cantiere relative ai seguenti aspetti:
verifiche sul personale presente, verifiche dei subappalti ; verifiche in materia di sicurezza (con il
coordinatore della sicurezza ); verifiche sui materiali;

- lafrequenza delle visite in cantiere.

La relazione va suddivisa nei seguenti capitoli:

- un primo sotto-capitolo nel quale si descrivono I'approccio metodologico con cui affronterd I'attivita
di direzione lavori e le modalita di esecuzione del servizio in fase di esecuzione dell'opera pubblica
progettata, con riguardo all’organizzazione dell'ufficio di direzione lavori, alla eventuale presenza di
assistenti, con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere, alle modalitd, tempi e sistemi di
verifica, monitoraggio e interazione che si intendono adottare nei confronti dell’ Appaltatore ai fini del
rispetto degli obblighi contrattuali;

- un secondo sotto-capitolo nel quale vengono descritti i contenuti e le modalitda relative tenuta della
contabilitd, relativamente ai seguenti documenti/aspetti, tenuto conto che l'appalto € a corpo:
redazione del libretto delle misure; liste settimanali delle somministrazioni; annotazioni sul registro di
contabilitd, annotazioni delle lavorazioni a corpo; documento tecnico di cantiere e, in particolare,
modalitd e termini per la misurazione dei lavori;

- un terzo sotto-capitolo relativo alla tipologia, i termini e le modadalitd relative alle verifiche in cantiere
relative ai seguenti aspetti: verifiche sul personale presente; verifiche dei subappalti; verifiche sui
fornitori e sulla documentazione che sono tenuti a tfrasmettere; verifiche in materia di sicurezza (con il
coordinatore della sicurezza); verifiche sui materiali;

- un quarto sotto-capitolo contenente ogni ulteriore indicazione atta a caratterizzare le modalita
operative della prestazione, le risorse strumentali e informatiche che si intendono utilizzare e mettere a
disposizione per I'esecuzione del servizio e i profili di carattere organizzativo verso l'esterno della
struttura, vale a dire le modalitd di collegamento/interazione con la committenza, la frequenza degli
incontri di confronto (briefing) con i suoi referenti, con le imprese/fornitori e altri eventuali soggetti terzi;
il contenuto dei report periodici da presentare al committente.

- un quinto sotto-capitolo, nel quale, con riferimento alla struttura proposta, si indicano le ore di
presenza seftimanale in cantiere del D.L. o del/i collaboratore/i (Ispettore/ Direttore operativo), ulteriori
rispetto a quelle minime previste pari al 10 per cento delle ore lavorative giornaliere del cantiere.

Si specifica a riguardo che:
- al Direttore dei Lavori o dll'eventuale assistente/i (Ispettore di cantiere/ Direttore operativo) € richiesta

l'effettuazione di almeno una visita giornaliera in cantiere, che si stabilisce convenzionalmente con
durata minima di un'ora al giorno, corrispondenti a 5 ore settimanali;

- il concorrente indicherd le ore che il Direttore dei Lavori o il suo eventuale assistente (Ispettore),
trascorrerd in cantiere;

- non sard attribuito alcun punteggio per le presenze minime previste che I'Amministrazione
appaltante ha quantificato convenzionalmente - come detfto - in 5 ore seftimanali, sia che siano
assicurate dal DL o dall'lspettore di cantiere;

L'incremento del numero di ore di presenza del Direttore Lavori e/o Ispettore di cantiere, oggetto del
presente sub-criterio, essendo meramente integrativo delle 5 ore seftimanali di presenza minima
stabilite dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dal presente Disciplinare, non pud essere
assimilato a “opere aggiuntive” ex art. 95, comma 14-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 0 a servizi
aggiuntivi, consistendo invece in variante migliorativa delle modalitd esecutive delle prestazioni
richieste, rienfrante nella metodologia di pianificazione delle attivitd di controllo e gestione del
canfiere.

La Commissione valuterd I'esaustivitd e completezza della proposta metodologica, la sua concreta
realizzabilitd e la sua efficacia in relazione alla finalitd e complessita dell’intervento, con riferimento
all’organicita e all’efficienza dell’organizzazione e pianificazione, all'individuazione e illustrazione delle
tematiche principali che caratterizzano la prestazione, allindividuazione delle azioni e delle modalitd
di gestione e risoluzione maggiormente efficaci ed efficienti che il concorrente intende sviluppare in
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relazione alle problematiche specifiche dell'intervento, all'efficacia delle modalitd proposte e alla
completezza in ordine alle procedure da attivare.

Saranno considerate migliori quelle offerte per le quali la relazione dimostri la maggiore efficienza ed
efficacia della struttura tecnico-organizzativa prevista dal concorrente e delle attivitd individuate,
poste in capo al direttore dei lavori e agli eventuali direttori operativi, che - pertanto - offrano una piu
elevata garanzia di qualita nell’attuazione della prestazione.

Al fine di elaborare la propria offerta il concorrente dovrd tenere in considerazione che, qualora risulti
aggiudicatario, le figure professionali indicate come facenti parte del feam della direzione lavori
dovranno essere garantite senza nulla chiedere in aggiunta al corrispettivo offerto. Del costo delle
figure professionali dichiarate in offerfa (anche di quelle ulteriori rispetto al numero massimo previsto
per l'assegnazione del punteggio tecnico) si terrd conto al fine della valutazione dell'eventuale
anomalia dell' offerta presentata.

La valutazione del sub-elemento B.6 avverrd come segue:

Il punteggio relativo ai primi quattro sotto-capitoli dell'elemento B.6 (pari a punti 7) sard assegnato

tenendo conto del grado di completezza, approfondimento delle tematiche, funzionalitd

dell'organizzazione dei rapporti interni nonché delle modalita di rapportarsi con I'esterno.
% E' assegnato un massimo di punti 3 per la valutazione dei contenuti del primo sotto-capitolo
della relazione richiesta (modalitd di esecuzione del servizio in fase di esecuzione dell'opera
pubblica progettata, con riguardo all’organizzazione dell'ufficio di direzione lavori, alla
eventuale presenza di assistenti, con funzioni di direttori operativi o diispettori di cantiere);

% E' assegnato un massimo di punti 1 per la valutazione dei contenuti del secondo sotto-capitolo
della relazione (descrizione tipologia e modalitd relative tenuta dei diversi documenti contabil,
come specificati al Paragrafo 1);

% E' assegnato un massimo di punti 2 per la valutazione dei contenuti del terzo sotto-capitolo
della relazione (tipologia, termini e modalitd relative alle verifiche in cantiere);

% E' assegnato un massimo di punti 1 per la valutazione dei contenuti del quarto sotto-capitolo
della relazione (risorse strumentali e informatiche che si intendono utilizzare, profili di carattere
organizzativo verso l'esterno della struttura, altre indicazioni organizzative/operative);

La valutazione del presente sub-elemento B.6 avverrd come segue:

e per ognuno dei qualtro solto-capitoli di cui sopra, ogni commissario attribuisce
discrezionalmente un coefficiente ai tra quelli disponibili -compreso tra zero e uno - secondo la
seguente scala di valori:

Grado di completezza e funzionalitd, di pari rilevanza, elevato: 0,6 < ai<1;

Grado di completezza e funzionalitd, di pari rilevanza, buono: 0,3 < ai<0,6;

Grado di completezza e funzionalitd, di pari rilevanza, sufficiente: 0 < @i <0,3;

Grado di completezza e funzionalitd, di pari rilevanza, scarso: 0;

si determinano, successivamente, i coefficienti definitivi come media dei coefficienti di ciascun

commissario;

si rapporta all'unitd il sub-elemento del concorrente che ha oftenuto il coefficiente con la

media maggiore rapportando a quest’'ultimo, proporzionalmente, i coefficienti dei concorrenti

rimanenti;

e il coefficiente determinato come sopra viene moltiplicato per il sub-peso attribuito ai diversi
sub- elementi.

*VVVYYVY

Relativamente al quinto sotto-capitolo sono valutate le ore trascorse in cantiere (frequenza minima
con cui verranno effettuate le visite in cantiere per la Direzione dei lavori); il punteggio massimo
attribuito a tale elemento & di 3 punti:
e |l punteggio sard attribuito nel seguente modo:
- per ogni ora settimanale in piU del Direttore dei lavori oltre le 5 ore minime (sia
effettuate dal DL stesso o dalllspettore): punti 0,75;
- per ogni ora settimanale in piUu dell'assistente Ispettore di cantiere o direttore di
cantiere oltre le 5 ore minime (sia effettuate dallispettore stesso o dal D.L.): punti
0,30.

Sub-elemento B.7 - Modalitd di esecuzione del servizio di coordinamento sicurezza in sede di
progettazione ed esecuzione delle opere
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Per il presente sub-elemento saranno valutate:
il grado di qualitd e innovazione con cui saranno illustrate le eventuali proposte innovative che
il professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione intende
atftuare nella fase di esecuzione dei lavori nel rispetto dei criteri minimi indicati nel Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale.

La valutazione del presente sub-elemento B.7 avverrd come segue:
e ogni commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente ai tra quelli disponibili -
compreso tra zero e uno - secondo la seguente scala di valori:
Grado di qualitd e innovazione, di paririlevanza, elevato: 0,6 < ai<1;
Grado di qualitd e innovazione, di pari rilevanza, buono: 0,3 < ai£0,6;
Grado di qualitd e innovazione, di pari rilevanza, sufficiente: 0 < @i<0,3;
Grado di qualitd e innovazione, di pari rilevanza, scarso: 0;
si determina, successivamente, il coefficiente definitivo come media dei coefficienti di ciascun
commissario;
il coefficiente determinato come sopra viene moltiplicato per il sub-peso (3) attribuito al sub-
elemento B.7 riportato nella Tabella A.

* VVVY

ART.39.3 ELEMENTO DI VALUTAZIONE C

RISPARMIO ENERGETICO E TUTELA DELL'AMBIENTE, CRITERI AMBIENTALI MINIMI CAM (D.M.
11.10.2017 - allegato) (punti 5)

Si premette che per il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la
sostenibilitd ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione per |'esecuzione
dell’opera in questione dovranno essere rispettate tutte le specifiche tecniche — applicabili al servizio in
oggetto - di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 11 ottobre 2017, recante I'adozione dei criteri ambientali minimi per I'affidamento dei servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e
del D.M. 24 maggio 2016 - riguardante la determinazione dei punteggi premianti — pubblicato sulla
G.U. del 7 giugno 2016, Serie generale n. 131.

| concorrenti dovranno dimostrare le soluzioni progettuali adottate e le modalitd con le quali saranno
raggiunti i livelli prestazionali minimi richiesti dai CAM per un edificio sostenibile facendo riferimento
anche ad alti CAM gid adottati dal Ministro dell’ Ambiente, relativi a prodotti, servizi o lavori
eventualmente compresi nell’oggetto dello stesso appalto oggetto di questo documento.

Tali soluzioni progettuali dovranno essere raccolte in un fascicolo — denominato “ELEMENTO DI
VALUTAZIONE C - RISPARMIO ENERGETICO E TUTELA DELL’AMBIENTE, CRITERI AMBIENTALI MINIMI CAM (
D.M. 11.10.2017 - dallegato)” - composto da massimo 4 tavole grafiche formato A3 (numerate) o, in
alternativa, n. 1 tavola grafica in formato A1 (di una sola facciata) e da una relazione illustrativa di
massimo 4 facciate, formato A4, max 40 righe per facciata, che dovra essere arficolata in capitoli
corrispondenti agli elementi di valutazione (C) indicati nella tabella “A” in modo da consentirne una
ottimale leggibilitd. Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari
e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni.

Le ulteriori cartelle in esubero al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo il
criterio della impaginazione presentata.

Si riportano di seguito alcune indicazioni attese nello sviluppo dei seguenti sub criteri di valutazione
costituenti I'elemento C — RISPARMIO ENERGETICO E TUTELA DELL’AMBIENTE, CRITERI AMBIENTALI MINIMI
CAM (D.M. 11.10.2017 - allegato).

| Sub-elemento C.1 - Capacita tecnica dei progettisti (art. 2.6.1 dell’'allegato 1 dei CAM)

Per il presente sub-elemento sard valutata - all'interno del team di progettazione - la presenza, anche
a fitolo di consulente, di un professionista accreditato dagli organismi di cerfificazione energetico-
ambientale degli edifici (ad es. LEED AP o BREEAM Assessor) accreditati secondo la norma
internazionale ISO/IEC 17024 — Conformity assessment - General requirements for bodies operating
certification of persons, che dovrd sottoscrivere gli elaborati della progettazione definitiva ed
esecutiva relativi ai CAM di cui al D.M. 11 oftobre 2017.
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Per I'attribuzione del punteggio al presente sub-elemento C.1 (1 punto) la relazione dovrd riportare |l
nominativo di un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato
da un organismo di valutazione della conformitd secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o
equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilitd degli edifici (rating systems) di livello
nazionale o internazionale. Si dovranno allegare il curriculum vitae e I'attestato di certificazione in
corso di validita (con i crediti di mantenimento professionale in regola) del professionista indicato. In
caso dell'indicazione di una societd di progettazione, per la stessa si dovra presentare il profilo
curricolare dei professionisti di cui & composta e si dovranno allegare i relativi attestati di certificazione
in corso di validitd, ovvero con i crediti di mantenimento professionale in regola.

Non sard valutato un numero di professionisti accreditati superiore ad uno.

Nel computo delle 4 facciate A4 della relazione illustrativa ammesse per I'intero elemento C, non
saranno considerati il curriculum vitae (che non dovrd comunque superare le 2 facciate A4 redatte
con dli stessi criteri e modalitd della relazione illustrativa) e I'attestato di accreditamento.

La mancata indicazione del nominativo del progettista accreditato, 'omessa allegazione del
curriculum vitae o dell’attestato di accreditamento in corso di validita dello stesso o I'allegazione
dell’attestato di accreditamento non valido, determina I'attribuzione del punteggio pari a 0 (zero) per il
sub-elemento in oggetto.

Sub-elemento C.2 - Miglioramento delle prestazioni acustiche e di protezione solare indicate nel cap.
2.3 dei CAM (Allegato 1 - D.M. 11.10.2017)

Per il presente sub-elemento sard valutato il grado di qualita e completezza della relazione che dovra
illustrare le soluzioni da adottare per i miglioramenti proposti rispetto ai valori minimi indicati nei CAM di
cui al D.M. 11.10.2017 con particolare riferimento ai capitoli 2.3.5.3 - Dispositivi di protezione solare
(vetrate ed elementi frangisole) e 2.3.5.6 - Comfort acustfico.
La valutazione del presente sub-elemento C.2 avverrd come segue:

e ogni commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente «i tra quelli disponibili -
compreso tra zero e uno - secondo la seguente scala di valori:
Grado di qualitd e completezza elevato: 0,6 < ai< 1;
Grado di qualitd e completezza buono: 0,3 < ai<0,6;
Grado di qualitd e completezza sufficiente: 0 < @i <0,3;
Grado di qualitd e completezza scarso: 0;
si determinano, successivamente, i coefficienti definitivi come media dei coefficienti di ciascun
commissario;
il coefficiente determinato come sopra viene moltiplicato per il sub-peso (4) attribuito al sub-
elemento C.2 riportato nella Tabella A.

* VVVYYVY

ART.39.4 DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO FINALE DELL’'OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE

Assegnati i punteggi per ogni elemento di valutazione, si sommano i medesimi otftenendo il punteggio
complessivo da assegnare alle singole offerte tecniche.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari elementi o sub-elementi di valutazione, se nessun
concorrente oftiene il punteggio pari al peso complessivo assegnato all'offerta tecnica (70), &
effettuata la c.d. “riparametrazione” assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale
piu alto il massimo punteggio previsto per I'elemento e alle alire offerte un punteggio proporzionale
decrescente.

In presenza di un'unica offerta, la riparametrazione non verrd effettuata.

Si specifica che I'anomalia dell'offerta verrd valutata sul punteggio non riparametrato, attribuito
all'offerta tecnica di ciascun operatore economico.

ART.39.5 ELEMENTO DI VALUTAZIONE D
RIDUZIONE DEI TEMPI PER LE FASI DI PROGETTAZIONE (punti 3)
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Il concorrente dovrd presentare una DICHIARAZIONE nella quale indica la (eventuale) riduzione dei
termini previsti per la consegna del progefto definitivo ed esecutivo, rispetto ai termini indicati
nellinvito (rispettivamente 90 giorni + 60 giorni). A tal fine nella dichiarazione dovranno essere indicatii
giorni in meno previsti - fatti salvi i limiti massimi sotto indicati - specificando nel seguente modo
l'offerta:

"Per '’esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento, il concorrente offre una riduzione unica
percentuale temporale del , ____ % da applicarsi ai termini previsti per la consegna del progetto
definitivo ed esecutivo(rispettivamente 90 giorni e 60 giorni). Pertanto:

e |l progetto definitivo sard redatto in giorni in meno rispetto al termine stabilito nelle
norme di gara, pertanto sard redatto e consegnato entro giorni dalla stipula del
contratto e/o data del verbale di consegna sotto riserva di legge .

e |l progetto esecutivo sard redatto in giorni in meno rispetto al termine stabilito nelle

norme di gara, pertanto sard redatto e consegnato entro
di avvenuta approvazione della progettazione definitiva.”
Fermo restando il tfempo massimo, non modificabile, per lo svolgimento delle prestazioni progettuali
(progetto definitivo ed esecutivo) complete, espresso in giorni naturali e consecutivi.
A garanzia della qualita della prestazione, la riduzione percentuale con riferimento al tempo non
potra superare il limite massimo del 20% (corrispondente ad una riduzione di 18 giorni per il progetto
definitivo e di 12 giorni per il progetto esecutivo) (nel caso sia indicato un termine superiore, sard
riportato d'ufficio entro il termine massimo di riduzione ammesso).
L'attribuzione dei punteggi avviene applicando la seguente formula:

giorni dalla comunicazione

Rt = Pd * Ti/Tmax

dove:

Pd = punteggio offerta tempo (5 punti)

Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo; (la riduzione
percentuale non potrd essere superiore al 20% rispetto ai termini previsti)

Tmax = la riduzione percentuale del tempo massima offerta

La mancata presentazione della scheda relativa al presente sub-elemento, debitamente compilato e
sottoscritto, determina I'attribuzione del punteggio pari a 0 (zero).

ART.39.6  ELEMENTO DI VALUTAZIONE E
OFFERTA ECONOMICA (punti 27)

L'offerta dovrd essere espressa in ribasso percentuale sull'importo dei lavori posti a base di gara (al
netto del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza).

Ai fini della determinazione del punteggio relativo all'offerta economica la commissione utilizzerd la
seguente formula:

dove:

P = punteggio da attribuire al concorrente considerato;
Rmax = ribasso percentuale pivu alto;

Ri = ribasso percentuale offerto.
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ART.39.7 DETERMINALZIONE DEL PUNTEGGIO FINALE

La valutazione delle offerte e I'assegnazione dei punteggi verra effettuata utilizzando il metodo
aggregativo-compensatore con la seguente formula:
KCi = KTi + KRI+ KEi

dove:

» KCi = Punteggio complessivo dell’offerta i-esima;

» KITi = Punteggio dell'offerta tecnica i-esima;

» KRi=Punteggio dell’offerta riduzione temporale i-esima;

» KEi = Punteggio dell'offerta economica i-esima;
Verrd dichiarato Aggiudicatario il Concorrente che avrd conseguito il punteggio complessivo KCi piu
elevato tra le offerte ammesse in gara, determinato attraverso la sommatoria dei punteggi conseguiti
in relazione all' offerta tecnica, offerta temporale e offerta economica.
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