

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.123 DEL 26-06-18

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI TRATTI VARI ANNO 2018". AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "EDILASFALTI SRL" DI CAMERINO (MC).

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di giugno, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che il Comune di Fiuminata da anni sta portando avanti un programma di sistemazione e miglioramento delle reti viarie di interesse locale al fine di assicurare più facili e sicuri spostamenti alle popolazioni residenti nonché di adeguare i tracciati alle esigenze di transito;
- che inoltre le ultime neviccate hanno deteriorato in vari punti i manti stradali sia nel capoluogo che in varie frazioni con la formazione di profonde buche e che pertanto occorre intervenire con urgenza al fine di evitare incidenti;
- che su indicazione dell'Amministrazione, in data Maggio 2018, l'Ufficio Tecnico del Comune di Fiuminata nella persona dell'Ing. Massacci Lorenzo ha predisposto un progetto esecutivo per la sistemazione ed asfaltatura di alcuni tratti di strade a servizio del capoluogo e delle frazioni di Pontile, Castello, Spindoli, Fonte di Brescia, Canneggia, Colmaggione che comporta una spesa complessiva di Euro 49.000,00 di cui Euro 39.653,05 per lavori compresi Euro 1.050,08 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 9.346,95 per somme a disposizione come di seguito specificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

A) <u>TOTALE OPERE A BASE D'ASTA</u>	€ 38.602,97
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.050,08

Importo totale dei lavori a misura	€ 39.653,05
B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) IVA 22% su opere in appalto	€ 8.723,67
2) Arrotondamenti e imprevisti IVA compresa	€ 623,28

Totale somme a disposizione

€ 9.346,95
=====

TOTALE GENERALE DI PROGETTO

€ 49.000,00

Allegati:

- a) Relazione Generale e quadro tecnico economico;
- b) Elaborati grafici;
- c) Documentazione fotografica;
- d) Computo metrico estimativo;
- e) Computo metrico oneri sicurezza;
- f) Elenco prezzi;
- g) Schema di contratto;
- h) Capitolato.

Considerato:

- che per il progetto in oggetto non risulta necessaria l'acquisizione di pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte di Enti sovraordinati in quanto le categorie dei lavori previsti sono esclusivamente di manutenzione straordinaria con rifacimento di sovrastrutture pari a quelle esistenti;
- che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (protocollo n. 2257 del 14.05.2018) da parte del Geom. Frattali Fabio dell'Ufficio Tecnico comunale;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 17.05.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI – TRATTI VARI ANNO 2018" per un importo complessivo di €. 49.000,00 come sopra specificato;
- che con note del 25.05.2018 - ns. prot. n. 2469 – 2472 – 2474 – 2475 – 2476 – 2477 – 2478 - venivano invitate a presentare offerta al fine dell'affidamento dei lavori di cui trattasi, mediante gara informale ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., n. 5 ditte esperte del settore, fissando per il giorno 11.06.2018 alle ore 13,00 il termine per la presentazione delle offerte:
 - o *Stella Edo di Bellucci Maria & C. snc – Fiuminata (MC);*
 - o *Edilasfalti srl – Camerino (MC);*
 - o *Gatti & Purini snc di Purini Pietro e C. snc – San Severino Marche (MC);*
 - o *Edilbiangi srl – San Severino Marche (MC);*
 - o *Ferretti srl - Castelraimondo (MC);*
 - o *Porfiri Sandro – Corridonia (MC);*
 - o *Mecella srl – Matelica (MC).*

Visto:

- che entro il termine assegnato sono giunte al protocollo comunale le seguenti offerte:
 - o *Ditta Mecella srl – Matelica (MC) – prot. n. 2730 del 08.06.2018;*
 - o *Ditta Gatti & Purini snc di Purini Pietro e C. snc – San Severino Marche (MC) – prot. n. 2735 del 08.06.2018;*

- *Ditta Stella Edo di Bellucci Maria & C. snc – Fiuminata (MC) – prot. n. 2766 del 11.06.2018;*
 - *Ditta Edilasfalti srl – Camerino (MC) – prot. n. 2767 del 11.06.2018;*
 - *Ditta Porfiri Sandro – Corridonia (MC) – prot. n. 2768 del 11.06.2018;*
- che con verbale di gara prot. n. 2830 del 12.06.2018 i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI – TRATTI VARI ANNO 2018” sono stati aggiudicati provvisoriamente alla Ditta Edilasfalti srl con sede in Camerino (MC) in C.da Carbone n. 4 – P. Iva n. 01413010438 con un importo contrattuale di Euro €. 33.773,82 (Euro trentatremilasettecentosettantatre/82) + Iva 22% al netto del ribasso d’asta offerto del 15,23% (quindicivirgolaventitre%) e comprensivo di Euro 1.050,08 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
 - che la Ditta, a seguito di apposita richiesta, con plico assunto al protocollo comunale n. 3107 del 26.06.2018, ha presentato la documentazione di competenza;
 - Che in fase di offerta l'operatore economico ha dichiarato la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., né altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause ostative per la stipulazione del relativo contratto;
 - Visto il Dure On-line acquisito dal portale dell’Inail con scadenza al 07.07.2018 dal quale si prende atto della regolarità contributiva della Ditta Edilasfalti srl con sede in Camerino (MC) in C.da Carbone n. 4 – P. Iva n. 01413010438;
 - Visto che dalla verifica del casellario Anac non risultano annotazioni relativamente alla Ditta Edilasfalti srl con sede in Camerino (MC) in C.da Carbone n. 4 – P. Iva n. 01413010438;
 - Visto il Certificato del Casellario Giudiziale ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 313 del 14.11.2002 assunto al protocollo comunale n. 2893 del 14.06.2018 e la verifica dei carichi Pendenti assunto al protocollo comunale n. 2877 del 13.06.2018;
 - Visto la nota dell’Agenzia delle Entrate di Tolentino acquisita al protocollo comunale n. 3064 del 23.06.2018 con la quale attesta che a carico della Ditta non risultano violazioni definitivamente accertate in merito ad imposte e tasse;
 - Attestazione del Tribunale di Macerata circa la non sussistenza a carico della Ditta delle procedure di cui al R.D. 16 Marzo 1942 n. 267 assunta al protocollo comunale n. 2906 in data 14.06.2018;
 - Ritenuto che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e che, conseguentemente, valutati i documenti amministrativi ed economici di partecipazione ed alle verifiche successivamente effettuate, si può dar luogo all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI – TRATTI VARI ANNO 2018” a favore della Ditta Edilasfalti srl con sede in Camerino (MC) in C.da Carbone n. 4 – P. Iva n. 01413010438 con un importo contrattuale di Euro €. 33.773,82 (Euro trentatremilasettecentosettantatre/82) + Iva 22% al netto del ribasso d’asta offerto del 15,23% (quindicivirgolaventitre%) e comprensivo di Euro 1.050,08 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- Visto l'allegato schema di contratto da sottoscrivere con la ditta esecutrice dei lavori;
- Visto il D. Lgs 50/06 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- Visto il decreto sindacale n. 12 del 30.12.2016, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il **CIG. n. ZFA2423BF6** ed il **CUP. n. I47H18000480004** indicanti l'appalto dei lavori in oggetto;
- Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), a favore della Ditta Edilasfalti srl con sede in Camerino (MC) in C.da Carbone n. 4 – P. Iva n. 01413010438, la realizzazione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI – TRATTI VARI ANNO 2018” per un importo pari ad Euro **€. 33.773,82 (Euro trentatremilasettecentosettantatre/82) + Iva 22%** al netto del ribasso d'asta offerto del 15,23% (quindicivirgolaventitre%) e comprensivo di Euro 1.050,08 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Di dare atto che il Quadro Tecnico Economico di Aggiudicazione relativo alle opere di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI – TRATTI VARI ANNO 2018”, in base alla gara esperita, risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE:

IMPORTO LORDO LAVORI	€ 39.653,05
IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO DEL 15,23%	€ 33.773,82
Di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.050,08

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 22% su opere in appalto	€ 7.430,24
5) Imprevisti, ribasso e lavori su fattura Iva compresa	€ 7.795,94

Totale somme a disposizione	€ 15.226,18
	=====
TOTALE	€ 49.000,00

- Di approvare l'allegato verbale di gara prot. n. 2830 del 12.06.2018 e lo schema di contratto da sottoscrivere con a Ditta;

- Di ribadire che il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Massacci Lorenzo;
- Di ribadire che la Direzione dei Lavori verrà svolta dall'Ing. Massacci Lorenzo responsabile dell'area tecnica comunale;
- Di dare atto che stante l'importo minimo dei lavori non è dovuto alcun contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture;
- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 49.000,00 trova imputazione al capitolo 2840 art. 3 del bilancio corrente esercizio;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per quanto di competenza.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 26-06-18

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 26-06-2018

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 26-06-018 al 11-07-018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 12-07-18

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 26-06-2018