



# COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA DI MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.188

DETERMINAZIONE NUMERO 72 DEL 17-06-2017

**OGGETTO: OGGETTO: SISMA 2016 Affidamento dei lavori della messa in sicurezza relativi agli immobili contraddistinti catastalmente al Foglio n°18 part.le 119-120-116 muro siti nella frazione Costafiore di Muccia alla ditta 2G RESTAURI e COSTRUZIONI SRL (CIG: 71096626AE)**

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di giugno, nel proprio ufficio,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### **Premesso** che:

- nelle date del 24.08.2016, 26.10.2016 e 30.10.2016 si sono verificati eventi sismici di notevole intensità che hanno interessato in maniera considerevole l'intero territorio della Provincia di Macerata ed il territorio Comunale;
- tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati alcuni dei quali sono parzialmente crollati e/o in stato di collasso;
- alcuni fabbricati insistono su pubblica via e rappresentano pertanto un pericolo per l'incolumità pubblica e privata e che sussiste quindi la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;
- l'attività sismica è ancora in atto e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione nonché l'integrità della vita;

**Preso atto** dei sopralluoghi effettuati tramite il Gruppo Tecnico di Sostegno CCR 2074 e 2075 in data 02.03.2017 e dei relativi verbali scheda 03 e 04 nei quali gli immobili di proprietà dei Sig.ri Bartolini Alessio, Andrea, Francesca, Gianfranco, Nunzi Francesco e Maria (comproprietari dell'edificio contraddistinto catastalmente al Foglio 18 mappale 120), Sig. Cellocco Paolo (proprietario dell'edificio contraddistinto catastalmente al Foglio 18 mappale 119 sub 3), Sig.ri Lattanzi Alessandro e Lupidi Venanzia (comproprietari dell'edificio contraddistinto catastalmente al Foglio 18 mappale 119 sub 7), Sig.ra Lupidi Venanzia (proprietaria dell'edificio contraddistinto catastalmente al Foglio 18 mappale

119 sub 8 e 11) e dal Sig. Cellocco Paolo (proprietario dell'edificio contraddistinto catastalmente al Foglio 18 mappale 119 sub 9) dal Sig.ri Aglietti Laura, Cellocco Dario e Cellocco Renzo (comproprietari dell'edificio contraddistinto catastalmente al Foglio 18 mappale 119 sub 12), Sig.ra Lupidi Venanza (proprietaria del muro di contenimento del terreno Foglio 18 mappale 116) siti nella frazione di Costafiore di Muccia, sono stati individuati come interventi di messa in sicurezza rilevanti P3;

**Richiamata** integralmente la propria determinazione n°27 del 28.03.2017, con la quale si affidava all'ing. Sauro Liberati l'incarico di progettazione e direzione lavori di messa in sicurezza degli immobili in oggetto di proprietà dei signori Bartolini Alessio, Andrea, Francesca, Gianfranco, Nunzi Francesco e Maria (comproprietari dell'edificio contraddistinto catastalmente al Foglio 18 mappale 120), Sig. Cellocco Paolo (proprietario dell'edificio contraddistinto catastalmente al Foglio 18 mappale 119 sub 3), Sig.ri Lattanzi Alessandro e Lupidi Venanzia (comproprietari dell'edificio contraddistinto catastalmente al Foglio 18 mappale 119 sub 7), Sig.ra Lupidi Venanzia (proprietaria dell'edificio contraddistinto catastalmente al Foglio 18 mappale 119 sub 8 e 11) e dal Sig. Cellocco Paolo (proprietario dell'edificio contraddistinto catastalmente al Foglio 18 mappale 119 sub 9) dal Sig.ri Aglietti Laura, Cellocco Dario e Cellocco Renzo (comproprietari dell'edificio contraddistinto catastalmente al Foglio 18 mappale 119 sub 12), Sig.ra Lupidi Venanza (proprietaria del muro di contenimento del terreno Foglio 18 mappale 116);

**Richiamato** il quadro tecnico economico dell'opera redatto dall'ing. Sauro Liberati approvato con D.G.C. n. 47 del 21.04.2017

1) LAVORI	
A MISURA	
SOMMANO 1	56.003,02 €
2) DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA	
SOMMANO 2	2.401,72 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	
SOMMANO 3= 1-2	53.601,30 €
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>56.003,02 €</b>
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	5.600,30 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E D.L. (5% DI A1)	2.800,15 €
CNPAIA 4%	112,01 €
IVA SU SPESE TECNICHE E CNPAIA 22%	640,67 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	2.800,15 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	1.120,06 €
<b>SOMMANO 5)</b>	<b>13.073,34 €</b>
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO = 1+5, 4+5</b>	<b>69.076,36 €</b>

**Viste** le lettere di invito trasmesse a mezzo PEC in data 08.06.2017 Prot. 5943-5944-5945 indirizzate alle ditte:

- 1) 2G RESTAURI e COSTRUZIONI SRL – Loc. Coda di Muccia, 9 – 62034 Muccia (MC) - P. IVA 01913560437

- 2) BALLINI E MONTEVERDE – Via Europa, 40 – 62010 Pollenza (MC) - P. IVA 01091830438
- 3) IMPRESA EDILE BRACACCINI di Braccacini Giuseppe & C. snc– Via Molino Basso, 2/a – 60027 Osimo (AN) - P. IVA 00151640422;

con le quali il Comune di Muccia ha chiesto alle stesse di produrre la migliore offerta al massimo ribasso per i lavori di messa in sicurezza relativi agli immobili di cui all'oggetto;

**Visto** il verbale di gara a mezzo affidamento diretto dal quale si evince che entro le ore 12:00 del 14/06/2017 hanno prodotto offerta le seguenti ditte:

- 1) IMPRESA EDILE BRACACCINI di Braccacini Giuseppe & C. snc - Prot. n. 6053-  
ribasso 23%
- 2) 2G RESTAURI e COSTRUZIONI SRL - Prot. n. 6107 – ribasso 23,10%
- 3) BALLINI E MONTEVERDE - Prot. n. 6108 del 14.06.2017 – offerta Prot. 4929 –  
ribasso 20%

e che il massimo ribasso è stato offerto dalla ditta 2G RESTAURI e COSTRUZIONI SRL con sede a Muccia;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva della ditta 2G RESTAURI e COSTRUZIONI SRL, Prot. INAIL\_ 7375555 del 09/05/2017 valido fino al 06/09/2017;

**Ritenuto** necessario prevedere idoneo impegno di spesa per la somma di € 69.076,36 compresa IVA di legge al capitolo 900 art 1 codice di bilancio 11.02-1.03.02.09.000 del bilancio 2017 gestione competenza (CIG: 71096626AE) così ripartito:

- a. Importo lavori di contratto € 43.621,12 di cui € 2.401,72 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso in fase di gara oltre iva e di € 4.362,11 per complessivi € 47.983,23;
- b. Somme a disposizione struttura appaltante € 13.620,36 di cui € 3.552,83 di spese tecniche comprensive di CNPAIA 4% e iva 22%;

**Ritenuto** dover adeguare l'impegno assunto con determina n. 27 del 28.03.2017 con cui si affidavano la progettazione e direzione lavori all' ing. Sauro Liberati;

**Ritenuto** necessario richiedere, ai sensi degli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016, alla ditta affidataria 2G RESTAURI e COSTRUZIONI SRL di costituire una garanzia definitiva pari al 26,20% dell'importo netto contrattuale, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA di legge, corrispondente ad € 11.428,73 ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi della norma europea della serie UNI CEI EN 45000 e dalla serie UNI CEI EN ISO/IEC 170, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000 per complessivi € 5.714,37;

**Visto:**

- l'art. 36 del D. Lgs. n°50/2016;
- l'art. 125 comma 1 lett. d del D. Lgs. n°50/201;
- l'art. 163 del D.Lgs 50/2016;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità
- il D. Lgs. n° 267/2000;
- il CIG ZDA1DFF45A di € 2.912,16 per affidamento incarico tecnico;
- il CIG 71096626AE di € 65.523,53;

## DETERMINA

**La premessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di affidare**, ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 125 comma 1 lett. d del D. Lgs. n° 50/2016 i lavori di messa in sicurezza relativa agli immobili in oggetto siti nella frazione Costafiore di Muccia dei signori Bartolini Alessio, Andrea, Francesca, Gianfranco, Nunzi Francesco e Maria (comproprietari dell'edificio contraddistinto catastalmente al Foglio 18 mappale 120), Sig. Celocco Paolo (proprietario dell'edificio contraddistinto catastalmente al Foglio 18 mappale 119 sub 3), Sig.ri Lattanzi Alessandro e Lupidi Venanzia (comproprietari dell'edificio contraddistinto catastalmente al Foglio 18 mappale 119 sub 7), Sig.ra Lupidi Venanzia (proprietaria dell'edificio contraddistinto catastalmente al Foglio 18 mappale 119 sub 8 e 11) e dal Sig. Celocco Paolo (proprietario dell'edificio contraddistinto catastalmente al Foglio 18 mappale 119 sub 9) dal Sig.ri Aglietti Laura, Celocco Dario e Celocco Renzo (comproprietari dell'edificio contraddistinto catastalmente al Foglio 18 mappale 119 sub 12), Sig.ra Lupidi Venanzia (proprietaria del muro di contenimento del terreno Foglio 18 mappale 116) alla ditta 2G RESTAURI e COSTRUZIONI SRL con sede in Loc. Coda di Muccia, 9 – 62034 Muccia (MC) - P. IVA 01913560437 per un importo di € 43.621,12 oltre IVA di legge (CIG: 71096626AE) la quale ne sottoscrive una copia per accettazione delle modalità di affido;

**Di adeguare** il nuovo quadro tecnico economico di aggiudicazione con il ribasso del 23,50%

1) LAVORI	
A MISURA	
SOMMANO 1	56.003,02 €
2) DI CUI ONERI	
SOMMANO 2	2.401,72 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	
SOMMANO 3= 1-2	53.601,30 €
SCONTO DI GARA	23,10%
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	41.219,40 €
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>43.621,12 €</b>
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	4.362,11 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E D.L.	2.800,15 €
CNPAIA 4%	112,01 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	640,67 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	2.800,15 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	1.120,06 €
<b>SOMMANO 5)</b>	<b>11.835,15 €</b>
ECONOMIE DI GARA	13.620,09 €
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO = 4+5</b>	<b>69.076,36 €</b>

**Di adeguare** l'impegno assunto con determina 12 del 07.03.2017 diminuendolo di € 447,17;

**Di impegnare** la somma di € 65.523,53 compresa IVA di legge al capitolo 900 art. 1 codice di bilancio 11.02-1.03.02.09.000 del bilancio di previsione 2017 gestione competenza;

**Di prevedere che** la ditta affidataria 2G RESTAURI e COSTRUZIONI SRL dovrà costituire, al momento della sottoscrizione del presente atto o, contestualmente all'inizio lavori, una garanzia fideiussoria rapportata al ribasso del 23,50% effettuato in sede di gara pari ad € 11.428,73 (26,20% dell'importo netto contrattuale) come da art. 103 D.Lgs. 50/2016;

**Di dare atto che:**

- la sottoscrizione della determina ha valore contrattuale;
- alla liquidazione dei lavori di cui in oggetto, si provvederà con successivo e separato atto previa verifica della regolare consegna e di adeguata fatturazione elettronica;
- le opere di cui sopra riveste carattere di indifferibilità ed urgenza;
- si provvederà con successivo apposito atto alla liquidazione della relativa fattura vistata dal Responsabile del Procedimento che ne attesti la corrispondenza dell'esecuzione e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale Cohesion WorkPA.

**Di dare mandato** al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Muccia all'emissione del relativo mandato di pagamento ad avvenuto accreditamento dei fondi da parte della Regione Marche – Emergenza terremoto.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 17-06-2017

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Marco Piccioni)

---

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.....

Muccia, 17-06-2017

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
(Mario Baroni)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.muccia.mc.it](http://www.comune.muccia.mc.it)) dal 17-06-2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE  
SILVANO SECCACINI

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza municipale, 17-06-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Marco Piccioni)