



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.392

DETERMINAZIONE NUMERO 177 DEL 11-09-2021

OGGETTO: Affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE/PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S. 77 Val di Chienti DAL KM. 43+800 AL KM. 44+200 - I STRALCIO", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) Legge 120/2020 a favore della Mecella S.r.l. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA, AGGIUDICAZIONE E NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI.

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di settembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'Organo Politico;
- l'art. 109, comma 2 del suddetto D.Lgs. 267/2000, che prevede, per i Comuni privi di dirigenti, la facoltà di attribuire le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici e dei servizi con provvedimento motivato del Sindaco;
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 06.06.2016 con il quale è stata conferita al Geom. Marco Piccioni, la responsabilità degli uffici e dei servizi ricompresi nell'Area Tecnica – Lavori Pubblici – Ambiente – Gestione e Manutenzione;

Premesso che l'Amministrazione Comunale, per migliorare e garantire la sicurezza dei pedoni, ha ritenuto

necessario prevedere un percorso pedonale, a proseguimento di quelli già realizzati, che permetta di collegare l'area S.A.E. Pian di Giove, l'area S.A.E. e S.A.P.E. di C.da Varano con l'area commerciale/artigianale di Loc. Maddalena, oltre che collegare il centro abitato di Muccia capoluogo alla stessa frazione Maddalena;

Visti i Decreti del Ministero dell'Interno del 14 e 30 gennaio 2020, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020 con i quali sono stati assegnati ai Comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari complessivamente ad €. 497.220.000,00 ripartiti sulla base della popolazione residente;

Visto l'art. 1, comma 29-bis, della Legge n. 160/2019, inserito dall'art. 47, comma1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" che, limitatamente all'anno 2021, dispone l'incremento nel limite massimo di 500 milioni di euro, delle risorse da assegnare ai comuni per i predetti investimenti;

Considerato, inoltre, che il comma 29-bis prevede altresì che con Decreto del Ministero dell'Interno si provvede all'attribuzione degli importi aggiuntivi ai Comuni beneficiari, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai citati commi 29 e 30 e che le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto di finanziamento di cui al comma 29;

Richiamato inoltre il Decreto del 11 novembre 2020 del Ministero dell'Interno con il quale sono stati attribuiti ai Comuni, per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente a €. 497.220.000,00, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

Visto il progetto denominato "REALIZZAZIONE/PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S. 77 Val di Chienti DAL KM. 43+800 AL KM. 44+200" dell'importo complessivo di €. 100.000,00 di cui €. 78.270,20 per lavori compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 21.729,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il seguente Quadro Tecnico Economico di progetto:

Quadro Tecnico Economico Realizzazione tratto marciapiede SS.77 dal Km. 43+800 a Km. 44+200 – I Stralcio	
	PROGETTO
1) IMPORTO DI PROGETTO: LAVORI A MISURA	
Sommano 1	78.270,20 €
1.a) Di cui oneri sicurezza inclusi	0,00 €
1.b) Di cui oneri sicurezza speciale	2.632,62 €
Sommano 1.a + 1.b	2.632,62 €
2) LAVORI A BASE D'ASTA	
Sommano 2 = 1 - (1.a + 1.b)	75.637,58 €
Ribasso offerto	0%
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	75.637,58 €
IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO	78.270,20 €
3) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	

3.a) IVA Lavori (10%)	7.827,02 €
3.b) Imprevisti	3.365,54 €
3.c) Spese tecniche prog. strutturale	3.172,00 €
3.d) Incentivo funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 (2,00%)	1.565,40 €
3.e) Espropri	3.799,84 €
3.g) Spese tecniche CSE	2.000,00 €
Sommano 3	21.729,80 €
4) ECONOMIE DI GARA	
Sommano 4	0,00 €
COSTO TOTALE INTERVENTO (2+3+4)	100.000,00 €

Richiamata integralmente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 01/09/2021 con la quale tra l'altro è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato "REALIZZAZIONE/PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S. 77 Val di Chienti DAL KM. 43+800 AL KM. 44+200 – I STRALCIO" dell'importo complessivo di €. 100.000,00 di cui €. 78.720,20 per lavori compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 21.729,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che si rende necessario provvedere alla realizzazione dei lavori di sopra menzionati;

Preso atto che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Geom. Marco Piccioni, già Responsabile dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici – Ambiente – Gestione e Manutenzione del Comune di Muccia;

Visto che il Progetto Esecutivo in esame è stato validato dal R.U.P., ai sensi dell'Art. 26 (Verifica preventiva alla progettazione) del D.Lgs n. 50/2016 come risulta dal relativo verbale redatto in data 05/07/2021, agli atti dell'Ufficio Tecnico (Prot.4860/2021);

Visto:

- che al progetto in argomento è stato assegnato il Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP): E11B21002750001;
- che alla presente procedura è stato attribuito dall'ANAC il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 8900379918;

Visto l'art. 1, comma 1 e 2, della Legge 120/2020, secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di architettura e ingegneria e l'attività di progettazione di importo inferiore a 75.000 euro";

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo stato sospeso fino al 31/12/2021 il comma 4 del predetto art. 37, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del citato D.Lgs.;

Posto che, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, in data 09/09/2021 è stata trasmessa la richiesta di preventivo mediante posta elettronica certificata (nota protocollo n. 6502 del 09/09/2021), alla ditta Mecella S.r.l., con sede in via A. Merloni n.33 – 62024, Matelica (MC) – C.F./P.IVA: 01777270438, su un ammontare dei lavori pari ad euro 75.637,58 (importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza);

Visto l'offerta presentata in data 10/09/2021, acquisita al protocollo comunale n. 6557 del 10/09/2021, dalla ditta Mecella S.r.l. la quale ha offerto un ribasso del 4,80% sull'importo (soggetto a ribasso) a base di gara di €. 75.637,58, ovvero l'importo di €.72.006,98 oltre €.2.632,62 per oneri di sicurezza, per complessivi €.74.639,60;

Considerato che l'offerta risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione;

Considerato che la sopracitata Ditta con nota acquisita al protocollo comunale n. 6557 del 10/09/2021, contestualmente all'offerta economica, ha presentato la documentazione amministrativa richiesta, rendendo inoltre dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nello specifico:

- dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Regione Marche;
- dichiarazione di non insussistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché dell'incapacità di contrarre con la P.A. e/o altra situazione idonea a determinare l'esclusione per l'affidamento de quo;
- dichiarazione di presa visione del progetto, di accettazione del contenuto oltre che la piena conoscenza della tipologia degli interventi da effettuare.
- dichiarazione dell'attestazione SOA n. 36358/17/00 categoria OG3;

Accertato che la ditta Mecella S.r.l. è iscritta nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e D.P.C.M. 18 aprile 2013 (c.d. White List);

Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate dalla ditta in sede di gara in data 10/09/2021 (protocollo Comune di Muccia n. 6557 del 10/09/2021), il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'operatore economico Mecella S.r.l. e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, nello specifico:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL, numero protocollo INAIL_28397937 con scadenza il 11/11/2021 dal quale risulta che l'operatore economico Mecella S.r.l. – C.F./P.IVA: 01777270438 risulta regolare nei confronti di I.N.P.S, I.N.A.I.L. e CNCE;
- iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, della Prefettura di Macerata, c.d. White List (art. 1, commi da 52 a 57 della Legge n. 190/2012, D.P.C.M. 18 aprile 2013);

Dato atto che, in forza dell'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020, codesta stazione appaltante ha ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto all'impresa Mecella S.r.l., con sede in via A. Merloni n.33 – 62024, Matelica (MC) – C.F./P.IVA: 01777270438, la quale ha offerto un ribasso del 4,80% sull'importo a base di gara, ovvero per l'importo di €. 74.639,60 (oneri sicurezza inclusi, I.V.A. di legge esclusa) e che tale affidamento verrà regolamentato tramite lettera commerciale;

Ritenuto quindi di perfezionare sul capitolo 2684/23, codice di bilancio 14.04-2.05.99.99.999, del bilancio corrente 2021, l'impegno di spesa a favore di Mecella S.r.l., per la somma complessiva di €. 74.639,60 oltre IVA 10% per **complessivi € 82.103,56**;

Visto l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: REALIZZAZIONE/PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S. 77 Val di Chienti DAL KM. 43+800 AL KM. 44+200 – I STRALCIO;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

Dato atto che secondo l'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazione in Legge n. 120/2020 *“per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla data del 31 dicembre 2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;”*

Ritenuto opportuno provvedere con il medesimo atto a nominare Direttore dei Lavori dell'intervento “REALIZZAZIONE/PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S. 77 Val di Chienti DAL KM. 43+800 AL KM 44+200 – I STRALCIO” l'Ing. Stefano BELLESI e Direttore Operativo dei Lavori l'Arch. Antonio PAOLUCCI, entrambe dipendenti del Comune di Muccia, Ufficio Tecnico LL.PP.;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
- il D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
- il D.L. n. 34/2020 conv. con modificazioni in Legge 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 conv. con modificazioni in Legge 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni);
- il D.L. n. 77/2021 conv. con modificazioni in Legge 108/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis);
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità.

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) **Di affidare** i lavori di “REALIZZAZIONE/PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S. 77 Val di Chienti DAL KM. 43+800 AL KM. 44+200 – I STRALCIO” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 per i motivi indicati in premessa all’impresa **MECELLA S.r.l.** con sede in via A. Merloni n.33 – 62024, Matelica (MC) – C.F./P.IVA: 01777270438, per l’importo di €. 74.639,60 compresi oneri per la sicurezza di €. 2.632,62 ed oltre I.V.A 10%, per un importo complessivo pari a **€. 82.103,56**.
- 2) **Di approvare** il seguente Quadro Tecnico Economico di aggiudicazione:

Quadro Tecnico Economico Realizzazione tratto marciapiede SS.77 dal Km. 43+800 a Km. 44+200 – I Stralcio		
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
1) IMPORTO DI PROGETTO: LAVORI A MISURA		
Sommano 1	78.270,20 €	78.270,20 €
1.a) Di cui oneri sicurezza inclusi	0,00 €	0,00 €
1.b) Di cui oneri sicurezza speciale	2.632,62 €	2.632,62 €
Sommano 1.a + 1.b	2.632,62 €	2.632,62 €
2) LAVORI A BASE D'ASTA		
Sommano 2 = 1 - (1.a + 1.b)	75.637,58 €	75.637,58 €
Ribasso offerto	0%	4,80%
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	75.637,58 €	72.006,98 €
IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO	78.270,20 €	74.639,60 €
3) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
3.a) IVA Lavori (10%)	7.827,02 €	7.463,96 €
3.b) Imprevisti	3.365,54 €	3.365,54 €
3.c) Spese tecniche prog. strutturale	3.172,00 €	3.172,00 €
3.d) Incentivo funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 (2,00%)	1.565,40 €	1.565,40 €
3.e) Espropri	3.799,84 €	3.799,84 €
3.g) Spese tecniche CSE	2.000,00 €	2.000,00 €
Sommano 3	21.729,80 €	21.366,74
4) ECONOMIE DI GARA		
Sommano 4	0,00 €	3.993,66 €
COSTO TOTALE INTERVENTO (2+3+4)	100.000,00 €	100.000,00 €

- 3) **Di impegnare** la spesa relativa ai lavori di che trattasi, pari ad €. 74.639,60 oltre I.V.A. di legge, per

complessivi **€ 82.103,56**, al capitolo 2684/23, codice di bilancio 14.04-2.05.99.99.999 del bilancio corrente anno 2021, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

- 4) **Di dare atto** che per l'appalto di cui in oggetto, il codice **CIG** è **8900379918** e codice **CUP** è **E11B21002750001**;
- 5) **Di dare atto** che il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori, soggetto all'applicazione dell'I.V.A pari al 10% verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
- 6) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 5 della legge n. 37/2019, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità da parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore da intestare al Comune di Muccia e da inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. Il pagamento è effettuato nel termine di sessanta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.
- 7) **Di prendere atto** che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
- 8) **Di dare atto** che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020, trasformato con modificazioni con la Legge n. 120/2020 ha stabilito:
 - art. 1, c. 1: fino al 31.12.2021, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per questo, se per causa imputabile all'operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;
 - art. 3, c. 4: fino al 31.12.2021, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;
 - art. 4, c. 1: l'art. 32, c. 8, 1° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: *"Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto"*.
- 9) **Di dare atto** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione per l'attestazione di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
- 10) **Di nominare** Direttore dei Lavori dell'intervento "REALIZZAZIONE/PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE

LUNGO LA S.S. 77 Val di Chienti DAL KM. 43+800 AL KM. 44+200 – I STRALCIO” l’Ing. Stefano BELLESI e Direttore Operativo dei Lavori l’Arch. Antonio PAOLUCCI, entrambe dipendenti del Comune di Muccia, Ufficio Tecnico – Settore LL.PP;

- 11) **Di demandare** al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a dare corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto d'appalto, che avverrà, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
- 12) **Di dare atto** che il RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Geom. Marco PICCIONI, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario.
- 13) **Di rendere noto** che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Muccia, nella sezione “*Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi*” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 14) **Di precisare** che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 11-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n. 306 del 11-09-2021

Muccia, 11-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 11-09-2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
F.to SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 11-09-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)