

Accordo Interventi Fondo Sport e Periferie

T R A

– La **Sport e Salute S.p.A.**, con sede legale in Roma, Largo Lauro de Bosis n. 15, capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v., C.F., Partita I.V.A. e numero di registrazione al Registro delle Imprese di Roma 07207761003, nella persona dell'avv. Vito Cozzoli, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, che agisce in virtù dei poteri conferiti dall'Assemblea dei soci del 26 marzo 2020 e dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2020 (di seguito "**Sport e Salute**")

- Da un lato

E

– Il **Comune di Muccia**, sito in Muccia (MC) alla Via Roma, n. 5, C.F. e partita IVA 00263210437, rappresentato dal sig. Mario Baroni, in qualità di Sindaco e legale rappresentante (di seguito anche l'"**Ente beneficiario**")

- Dall'altro lato

(di seguito, congiuntamente, anche le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- A.** L'art. 15 del decreto legge del 25 novembre 2015, n. 185, recante "*Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane*", convertito con modificazioni dalla legge del 23 gennaio 2016, n. 9, ha istituito il Fondo "Sport e Periferie" (di seguito, il "**Fondo**") da trasferire al CONI con una spesa complessiva autorizzata di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017;
- B.** Il Fondo è finalizzato alla ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;
- C.** In ottemperanza a quanto previsto all'art. 15, comma 3, in data 10 dicembre 2015, il CONI ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il secondo piano pluriennale degli interventi (di seguito, il "**Piano Pluriennale**"), che è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2018;
- D.** Il decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, come integrato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, prevede all'art. 1 comma 28 che "*A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite alla società Sport e Salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti*";

- E.** Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2019 recante disposizioni in riferimento all'attuazione dei Piani pluriennali, all'art. 1, prevede che Sport e Salute, o un soggetto dalla stessa delegato, provvederà alla realizzazione degli interventi individuati nel Piano;
- F.** Ai sensi del comma 182 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, a far data dal 1° gennaio 2020 le risorse del Fondo sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed assegnate all'Ufficio per lo sport, che subentra a Sport e salute S.p.A. nella gestione del Fondo stesso;
- G.** Per quanto concerne gli interventi già compresi nel Piano pluriennale ed approvati dal menzionato DPCM del 22 ottobre 2018, Sport e salute S.p.A. è delegata dalla PCM – Ufficio per lo sport al completamento delle procedure in corso e alla prosecuzione delle attività ad esse attinenti, ivi incluse le attività di valutazione e congruità dei progetti, di stipula delle convenzioni ad essa afferenti, di monitoraggio e verifica della rendicontazione delle opere e di pagamento delle somme relative a valere sul contributo statale di cui al Fondo in esame;
- H.** Tra gli interventi compresi nel Piano Pluriennale vi è l'intervento proposto dal Comune di Muccia (MC), denominato "*Recupero e adeguamento funzionale del complesso sportivo del Comune di Muccia*", di cui al successivo art. 2, come da Scheda di presentazione della proposta di intervento, di cui all'**Allegato sub "A"**;
- I.** Il fabbisogno finanziario per la realizzazione dell'Intervento è pari a complessivi € 360.822,40 (Euro trecentosessantamilaottocentoventidue/40), di cui € 288.657,94 (Euro duecentottantottomilaseicentocinquantasette/94) a carico del Fondo e € 72.164,46 (Euro settantaduemilacentosessantaquattro/46) a carico dell'Ente beneficiario, come da quadro economico dell'intervento di cui all'**Allegato sub "B"** (di seguito il "**Quadro Economico**");
- J.** L'impianto oggetto dell'intervento di cui alla precedente lettera H (di seguito, l'**"Impianto"**) è nella piena disponibilità dell'Ente beneficiario che si è impegnato ad acquisire la dichiarazione di cui al successivo art. 3.2, lett. e);
- K.** Il Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente beneficiario ha validato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento come da verbale di verifica e validazione all'**Allegato sub "C"**;
- L.** Sport e Salute ha verificato la congruità dell'intervento di cui alla lettera H;
- M.** L'intervento di cui alla precedente lettera H, realizza le finalità di cui all'art. 15 d.l. n.185/2015 in quanto è diretto allo sviluppo dell'agonismo, alla rimozione degli squilibri economico sociali nonché all'incremento della sicurezza urbana;
- N.** Sport e Salute ha interesse a dare esecuzione al Piano Pluriennale, e che l'Ente beneficiario si è dichiarato disponibile a provvedere alla rigenerazione dell'Impianto con risorse a valere sul Fondo, secondo i termini e le modalità di cui al presente accordo, restando inteso che l'esecuzione dell'intervento non determinerà un mutamento nella titolarità dell'immobile oggetto dello stesso, che rimarrà in capo all'Ente beneficiario;

- O. L'Ente beneficiario, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, intende promuovere nell'Impianto attività sportive agonistiche anche nell'intento di rimuovere gli squilibri economico sociali ed incrementare la sicurezza urbana;
- P. L'Ente Beneficiario, con la Delibera di Giunta Comunale del 25/09/2020, n. 1, e con la Determinazione Dirigenziale del 09/10/2020, n. 176, di cui all'**Allegato sub "D"**, ha, con la prima, approvato il progetto esecutivo dell'intervento e, con la seconda, rimodulato il relativo Quadro Economico;
- Q. Con il presente accordo (di seguito l'**"Accordo"**) le Parti intendono definire i termini della collaborazione in relazione alla realizzazione dell'intervento di cui al successivo art. 2 e alla successiva gestione dell'Impianto, fermi restando tutti gli oneri in capo all'Ente beneficiario in relazione all'immobile oggetto dell'intervento;
- R. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premesse ed Allegati

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo con valore di patto.

1.2 Al presente Accordo vengono allegati, come parte integrante e sostanziale dello stesso, i seguenti documenti:

- Scheda di presentazione della proposta di intervento, allegata sub "A";
- Quadro Economico dell'intervento, allegato sub "B";
- Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, allegato sub "C";
- Delibera di Giunta Comunale del 25/09/2020, n. 1, e Determinazione Dirigenziale del 09/10/2020, n. 176, allegate sub "D";
- Format dichiarazione di assenso, allegato sub "E";
- Format rendicontazione, allegato sub "F".

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo e dell'Intervento

2.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano a cooperare - ciascuna nell'ambito delle proprie finalità istituzionali - per la realizzazione dell'intervento denominato "*Recupero e adeguamento funzionale del complesso sportivo del Comune di Muccia*", come meglio identificato nel progetto esecutivo di cui al verbale di verifica e validazione **Allegato sub "C"** (di seguito l'**"Intervento"**).

2.2 Ai fini di cui sopra, Sport e Salute autorizza l'Ente beneficiario a realizzare l'Intervento di cui al precedente punto 2.1 con risorse a valere sul Fondo per un importo massimo di € 288.657,94 (Euro duecentottantottomilaseicentocinquantasette/94) (di seguito il "**Contributo**") alle condizioni di cui al presente Accordo.

2.3 Le Parti danno atto e riconoscono che presupposti essenziali per la realizzazione dell'Intervento con risorse a valere sul Fondo sono, ai sensi dell'art. 15 del d.l. n.185/2015 sopra richiamato, che le risorse del Fondo siano effettivamente erogate in favore di Sport e Salute, e che l'Intervento stesso sia destinato alle finalità di cui alla premessa B) del presente Accordo.

Art. 3 – Impegni delle Parti – Cronoprogramma delle Attività

Con la sottoscrizione dell'Accordo le Parti assumono i seguenti impegni:

3.1 Sport e Salute si impegna ad erogare il Contributo per l'attuazione dell'Intervento, previa verifica della relazione di cui al successivo paragrafo 3.2, lett. i), e nei limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2018 e secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

3.2 l'Ente beneficiario si impegna a:

- a. stanziare il contributo di € 72.164,46 (Euro settantaduemilacentosessantaquattro/46), per l'attuazione dell'Intervento (di seguito il "**Contributo Comunale**");
- b. comunicare - entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Accordo - il Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- c. porre in essere tutte le attività tecnico-amministrative di propria competenza necessarie ai fini dell'attuazione dell'Intervento. In particolare, si impegna ad attivarsi per il rilascio delle eventuali autorizzazioni e permessi e per l'eventuale conferenza di servizi. Le eventuali procedure necessarie devono essere avviate entro 30 (trenta) giorni dalla stipula dell'Accordo;
- d. comunicare o confermare il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o sostituzioni;
- e. acquisire, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, apposita dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'Intervento da parte dell'eventuale gestore dell'Impianto, redatta come da format di cui all'**Allegato sub "E"**, contenente l'impegno a garantire l'accesso all'Impianto al RUP del Comune, al Direttore Lavori e agli altri soggetti di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, nonché agli operatori economici che eseguiranno i sopralluoghi ai fini della presentazione delle offerte in sede di gara, all'aggiudicatario e agli eventuali subappaltatori o terzi subcontraenti comunque coinvolti nella realizzazione dell'Intervento;

- f. svolgere le funzioni di stazione appaltante, affidando i lavori, servizi e forniture per la realizzazione dell'Intervento in conformità alla normativa di riferimento e in particolare nel rispetto del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del d.lgs. n.81/ 2008 e s.m.i.;
- g. realizzare l'Intervento nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma delle attività (di seguito il **"Cronoprogramma delle Attività"**), che dovrà essere inviato a Sport e Salute entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Accordo;
- h. curare tutte le fasi di realizzazione dell'Intervento e provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità a certificare la regolare esecuzione dei lavori e, ove occorra, al loro collaudo secondo quanto stabilito nel d.lgs. n. 50/2016;
- i. trasmettere a Sport e Salute la Relazione –Bimestrale di cui al successivo art. 6.2, comunicando, oltre a tutte le informazioni previste dall'Accordo, qualsiasi altra informazione necessaria per consentire le attività di verifica, controllo e monitoraggio dell'Intervento stesso;
- j. conservare a propria cura e fornire tempestivamente a Sport e Salute, su richiesta di quest'ultima, la documentazione relativa alle attività di monitoraggio e rendicontazione delle somme.

Art. 4 – Ulteriori impegni dell'Ente beneficiario – Relazione Tecnica Conclusiva - Relazione di Gestione Periodica

Ad Intervento ultimato, l'Ente beneficiario si impegna a:

- a. svolgere, a propria cura e spese, tutte le attività ed ottenere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla messa in esercizio dell'Impianto;
- b. garantire – per sé e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., anche per l'eventuale diverso gestore dell'Impianto stesso – l'accessibilità al pubblico nonché la destinazione dell'Impianto al potenziamento dell'attività agonistica e alla diffusione della cultura dell'agonismo, sentito il CONI e la Federazione Sportiva Nazionale competente, impegnandosi altresì a mantenere le finalità sociali e la destinazione sportiva dell'Impianto nonché l'efficienza dello stesso;
- c. redigere e trasmettere a Sport e Salute, entro 15 (quindici) giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero dal verbale di collaudo con esito positivo dell'Impianto, una relazione tecnica (la **"Relazione Tecnica Conclusiva"**) attestante le spese effettivamente sostenute, il rispetto del Cronoprogramma delle Attività e del progetto. La Relazione Tecnica Conclusiva dovrà essere accompagnata dalle copie conformi dei seguenti documenti:
 - (i) certificato di collaudo, oppure di regolare esecuzione, e relativo provvedimento di approvazione;
 - (ii) determina di approvazione del quadro economico finale;
 - (iii) attestazione della corrispondenza dell'Intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici;

- d. trasmettere a Sport e Salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, per almeno 3 (tre) anni dalla Relazione Tecnica Conclusiva di cui alla precedente lett. c), una relazione circa l'attività svolta nell'Impianto (la "**Relazione di Gestione**") che potrà essere pubblicata sul sito istituzionale www.sporteperiferie.it. Sport e Salute potrà proporre all'Ente beneficiario ulteriori misure per la migliore utilizzazione dell'Impianto per il perseguimento dei fini di cui all'art. 15 d.l. 185/2015.

Art. 5 – Risorse Finanziarie - Pagamenti

5.1 Il valore complessivo dell'Intervento, come da quadro economico, è pari a € 360.822,40 (Euro trecentosessantamilaottocentoventidue/40). Sport e Salute si impegna a contribuire alla realizzazione dell'Intervento con risorse a valere sul Fondo, trasferendo all'Ente beneficiario, con le modalità di cui al presente art. 5, l'importo massimo di € 288.657,94 (Euro duecentottantottomilaseicentocinquantesette/94), a copertura delle spese sostenute dall'Ente beneficiario, inclusive dell'eventuale IVA acquisti, qualora non detraibile. Al riguardo, l'Ente beneficiario dà atto e riconosce che Sport e Salute risponderà esclusivamente nei limiti della somma di € 288.657,94 (Euro duecentottantottomilaseicentocinquantesette/94) e che nessuna ulteriore somma potrà essere richiesta a Sport e Salute a qualsiasi titolo in relazione all'Intervento; l'Ente beneficiario, pertanto, si impegna a sostenere gli eventuali maggiori oneri economici - rispetto al valore complessivo di cui sopra - che si rendessero necessari ad assicurare la piena fruibilità dell'Impianto oggetto dell'Intervento, anche in ragione di imprevisti non imputabili all'Ente stesso.

5.2 Resta inteso e convenuto tra le Parti che il Contributo sarà messo a disposizione dell'Ente beneficiario solo una volta esaurito il Contributo Comunale e previa verifica da parte di Sport e Salute, dell'effettivo adempimento degli obblighi di cui al presente Accordo e del rispetto del Cronoprogramma delle Attività. A tal fine l'Ente beneficiario sarà chiamato a dimostrare l'effettivo impiego delle risorse finanziarie di propria spettanza mediante relazione Bimestrale di cui al successivo art. 6.2.

5.3 L'erogazione del Contributo verrà effettuata da Sport e Salute con le seguenti modalità:

- Fino al 90% dell'importo sulla base di SAL sottoscritti dal Direttore dei Lavori ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento della stazione appaltante o di idonea documentazione comprovante ulteriori spese previste nel Quadro Economico al presente Accordo, nel termine di 30 giorni dalla presentazione;
- Il restante 10% a saldo di ogni spettanza verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della Relazione Tecnica Conclusiva, previa verifica della stessa.

5.4 Eventuali economie di gestione relative al Contributo, anche derivanti dai ribassi d'asta realizzati in sede di gara, saranno riassegnate al Fondo.

5.5 L'Ente beneficiario dà atto e riconosce che, ai fini dell'ottenimento del Contributo, le voci di spesa ammissibili sono esclusivamente quelle riportate nel Quadro Economico.

Art. 6 – Modalità di monitoraggio – Relazione Bimestrale – Rendicontazione di Spesa

6.1 L'Ente beneficiario si obbliga a comunicare a Sport e Salute tutte le informazioni utili e a porre in essere le attività necessarie per consentire a Sport e Salute la verifica, anche a campione, delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello stato di avanzamento dell'Intervento e del corretto utilizzo del Contributo.

6.2 A tal fine l'Ente beneficiario è tenuto a trasmettere a Sport e Salute, con cadenza bimestrale a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, una relazione attestante lo stato di avanzamento dell'Intervento (la "**Relazione Bimestrale**"), allegando, ove esistenti:

- i. i provvedimenti di indizione delle procedure di gara relative all'aggiudicazione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione, relativi alla realizzazione dell'Intervento;
- ii. i provvedimenti a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, relativi alla realizzazione dell'Intervento;
- iii. una rendicontazione di spesa predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito la "**Rendicontazione di Spesa**") che attesti i lavori eseguiti ed i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del Cronoprogramma delle Attività, corredata dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), dai certificati di pagamento e dai relativi mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, nonché dai rendiconti dettagliati compilati sulla base del format di cui all'**Allegato sub "F"** del presente Accordo.

6.3 L'Ente beneficiario si impegna a garantire a Sport e Salute la più ampia collaborazione, l'accesso alla documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione dell'Intervento per l'espletamento dell'attività di verifica di cui al presente articolo.

Art. 7 – Adeguamenti o modificazioni dell'Intervento

7.1 Fermo l'importo massimo del Contributo, l'Ente beneficiario dovrà ottenere la preventiva autorizzazione di Sport e Salute per qualsiasi adeguamento e/o modificazione del progetto, del Quadro Economico e del Cronoprogramma delle Attività.

7.2 In particolare, su motivata istanza dell'Ente beneficiario, Sport e Salute può consentire di rimodulare l'Intervento e le fasi indicate nel Cronoprogramma delle Attività qualora sussistano ragioni di necessità e/o opportunità.

Art. 8 – Sospensione e revoca del Contributo

8.1 L'Ente beneficiario dà atto e riconosce che, ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2019 recante disposizioni in riferimento all'attuazione del Piano, qualora all'esito delle verifiche di cui agli articoli precedenti si riscontri l'esistenza di un grave inadempimento ovvero di un grave ritardo nella realizzazione dell'Intervento nonché negli altri casi previsti dal Decreto, l'erogazione del Contributo potrà essere sospesa e il Contributo potrà essere revocato anche parzialmente, senza che l'Ente beneficiario possa pretendere alcunché al riguardo.

8.2 Il Contributo sarà inoltre revocato nei seguenti casi:

- i. inadempimento da parte dell'Ente beneficiario agli obblighi di cui ai precedenti artt. 3.2 e 4;
- ii. ritardo superiore a 90 (novanta) giorni nell'esecuzione del Cronoprogramma delle Attività;
- iii. mancanza della preventiva autorizzazione di Sport e Salute di cui all'art. 7, alterazioni e/o modificazioni relative all'Intervento ovvero alterazione della natura e delle finalità del progetto;
- iv. violazione degli obblighi di cui all'art. 12.

8.3 In caso di revoca del Contributo, il presente Accordo perderà automaticamente efficacia e l'Ente beneficiario sarà tenuto a restituire le somme eventualmente già ricevute in attuazione dell'Intervento, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla relativa richiesta di Sport e Salute, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 9 – Durata dell'Accordo

Il presente Accordo diverrà efficace dalla data della sottoscrizione e rimarrà efficace per almeno 3 (tre) anni da quella del rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero del verbale di collaudo con esito positivo dell'Impianto e, comunque, fino a che non saranno state completamente adempiute tutte le obbligazioni nascenti dallo stesso.

Art. 10 – Incedibilità dell'Accordo e modifiche

10.1 L'Accordo ed i relativi diritti e obblighi non possono essere ceduti a terzi.

10.2 Qualsiasi modifica o integrazione del presente Accordo, dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Art. 11 – Responsabilità esclusiva dell'Ente beneficiario

11.1 L'Ente beneficiario è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione dell'Intervento; Sport e Salute non risponde pertanto dell'osservanza dell'Ente beneficiario delle obbligazioni da questo assunte in relazione al presente Accordo nei confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto.

11.2 È esclusiva cura dell'Ente beneficiario la regolare esecuzione dell'Intervento; Sport e Salute è manlevata da qualunque responsabilità inerente l'errata esecuzione dell'Intervento.

11.3 In particolare, l'Ente beneficiario manleva Sport e Salute da qualsiasi responsabilità verso terzi, e si impegna a tenere indenne Sport e Salute rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di terzi derivante dall'Accordo.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari e disposizioni in materia di anticorruzione

12.1 Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'Ente beneficiario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a comunicare a Sport e Salute, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, con le modalità di cui al successivo art. 12.2, gli estremi identificativi del conto presso cui accreditare il contributo di cui all'art. 5.1.

12.2 Ai fini di cui sopra, l'Ente beneficiario provvederà a inserire i dati richiesti e a compilare in ogni sua parte la scheda disponibile al seguente indirizzo web, seguendo le indicazioni ivi riportate: <https://anagraficheclientiefornitori.coni.it/login>.

12.3 L'Ente beneficiario si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti.

Art. 13 – Domicilio e comunicazioni

13.1 Le Parti eleggono domicilio presso la sede indicata nel presente Accordo; qualsiasi variazione dovrà essere comunicata nei modi di cui al successivo punto 13.2.

13.2 Tutte le comunicazioni, notifiche e documenti relativi all'Accordo dovranno essere inviati, a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi, pena l'invalidità delle comunicazioni, notifiche e documenti stessi:

- Per Sport e Salute:

PEC: piano2.sporteperiferie@cert.coni.it

c.a.: ing. Luigi Ludovici

- Per l'Ente beneficiario:

PEC: protocollo@pec.comune.muccia.mc.it

c.a.: sig. Mario Baroni – Sindaco pro tempore

Art. 14 – Tentativo di conciliazione – Foro competente

14.1 Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Accordo, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via bonaria. A tal fine le Parti si impegnano a comunicare per iscritto l'oggetto ed i motivi della contestazione e ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 7 (sette) giorni.

14.2 Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente art. 14.1 non andasse a buon fine, per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 15 – Consenso trattamento dei dati personali

15.1 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla "*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*" afferenti il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento.

15.2 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Accordo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 16 – Regime fiscale

16.1 Il Contributo erogato ai sensi dell'art. 5.1 è escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 633/1972.

16.2 Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del Fondo.

SPORT E SALUTE S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Avv. Vito Cozzoli

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

COMUNE DI MUCCIA (MC)

Il Sindaco pro tempore, Sig. Mario Baroni

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

Allegato sub A

Sezione 1. Proposta di intervento

1 Identificazione sintetica dell'intervento

RECUPERO e ADEGUAMENTO FUNZIONALE del COMPLESSO SPORTIVO del COMUNE di MUCCIA per lo svolgimento di attività agonistica e rilancio degli equilibri economici-sociali dell'area insistente nel cratere dei terremoti del 2016 e 2017 di cui al DL n.189/2016.

Iter amministrativo:

1. Progetto fattibilità tecnico-economica redatto dall'ufficio tecnico comunale
2. D.G.M. n.31 del 03.03.2017 approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica
2. Determinazione n.145 del 07.11.2017 affidamento incarico progettazione definitiva all'Arch. Alessandra Marchetti
3. D.G.M. n.87 del 15.12.2017 di approvazione progetto definitivo

2 Popolazione residente

Comune di Muccia (MC), Popolazione Residente ISTAT: 910 abitanti

3 Modalità di utilizzo agonistico dell'impianto attuale e omologazioni federali possedute

All'interno dell'Impianto Sportivo per il quale si richiede il Finanziamento esiste un Campo di Calcio già omologato per attività calcistica A11 Categoria 1-2-3;

4 Modalità di utilizzo agonistico dell'impianto e omologazione da richiedere ad intervento effettuato

All'interno dell'impianto Sportivo per il quale si richiede il Finanziamento esiste un'area in terra battuta attualmente utilizzata dai ragazzi della zona come campo di calcetto. Per detta area si propone la realizzazione di un Campo polivalente Calcetto -Tennis Pallavolo-Basket per il quale verrà richiesto dopo l'esecuzione dei lavori l'omologazione.

5 Indicazioni relative alla localizzazione dell'impianto oggetto di proposta di intervento in aree svantaggiate e/o al potenziale di rimozione degli squilibri economico sociali e di incremento della sicurezza urbana

Il territorio Comunale di MUCCIA appartiene all'Elenco delle Zone Svantaggiate: ZONE MONTANE

6 Indirizzo dell'impianto o dell'area oggetto di intervento

6.1 Denominazione	CAMPO SPORTIVO COMUNALE		
6.2 Indirizzo	STRADA DELLE PIANE	6.3 Civico	snc
6.4 Località	PIAN DI GIOVE	6.5 Cap	62034
6.6 Regione	Marche	6.7 Provincia	Macerata
6.8 Comune	Muccia		
6.9 Codice CONI	NMDTS	6.10 Cratere sisma 2016/2017	SI

7 Tipologia intervento

Solo lavori

DATA ELABORAZIONE
09/04/2019 09:34:07

NUMERO DI PAGINA
1

POSIZIONE
RQST201701439

AGGIORNAMENTO
15/12/2017 18:30

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

8 Livello di progettazione

Progetto definitivo	8.1 Anno redazione	2017	8.2 Validato	SI
---------------------	--------------------	------	--------------	----

9 Documentazione progettuale e fotografica. Nel caso di fornitura attrezzatura allegare l'indagine di mercato se esistente

Progetto	Progetto definitivo (architettonico, strutturale, tecnologico)	Ampliamento, riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo	La documentazione allegata consiste negli elaborati tecnici e grafici del progetto definitivo dell'opera in oggetto.
Autorizzazioni	Validazione del RUP	Ampliamento, riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo	Verbale di validazione del progetto definitivo

1.10 Indicazione contenzioso in essere relativo al terreno/area o all'impianto oggetto della proposta di intervento se esistente

NON ci sono contenziosi in essere

Sezione 2. Anagrafica ed Inquadramento

11 Soggetto proponente l'intervento

Persona Fisica	BARONI MARIO	BRNMRA48E18F793L
----------------	---------------------	------------------

11.3 Il proponente agisce a titolo di:

Altro			
Ente	COMUNE DI MUCCIA	00263210437	
11.3.3 Indirizzo	Via Roma, 5	11.3.4 CAP	62034
11.3.5 Altro (specificare)	Il soggetto proponente è Sindaco pro-tempore del Comune di Muccia		
11.4 Indirizzo	Via Roma, n.5	11.5 CAP	62034
11.6 Regione	Marche	11.7 Provincia	Macerata
11.8 Comune	Muccia		

11.9 Casella di posta elettronica certificata del proponente dell'intervento

comune.muccia.mc@legalmail.it

11.10 Contatti telefonici del proponente dell'intervento

Tel.0737646135 - Cell.3357496960

11.12 Referente del proponente dell'intervento:

--	--

DATA ELABORAZIONE 09/04/2019 09:34:07	NUMERO DI PAGINA 2	POSIZIONE RQST201701439	AGGIORNAMENTO 15/12/2017 18:30
--	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------

SCHEMA DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

DATI ECONOMICI DEL PROGETTO

A1	Somme a base d'asta (lavori)	Importo
1.1	Importo lavori	272.684,53
1.2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza, non soggetti a ribasso (<i>da computo allegato al PSC</i>)	12.339,52
1.3	Oneri della Sicurezza, non soggetti a ribasso (<i>calcolati come incidenza sull'importo del computo metrico dei lavori</i>)	4.813,25
Totale importo lavori (A1)		285.024,05
A2	Somme a base d'asta (forniture)	Importo
2.1	Importo forniture	0,00
Totale importo forniture (A2)		0,00

B	Somme a disposizione della stazione appaltante	Importo
5.01	Rilievi, Accertamenti, Indagini Preliminari, ecc..	0,00
5.02	Incarichi interni all'amministrazione: incentivo per funzioni tecniche; (art.113 Dlgs 50/2016)	5.453,69
5.03	Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione;	14.855,71
5.04	Direzione Lavori, Liquidazione e Contabilità;	5.095,97
5.05	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione	0,00
5.06	Collaudo Statico, Tecnico Amministrativo, ecc.	0,00
5.07	Cassa di Previdenza (4%)	798,07
5.08	Acquisizione aree o immobili	0,00
5.09	Servizi di consulenza	0,00
5.10	Oneri di investimento	0,00
5.11	Lavori a carico del concessionario	0,00
5.12	Oneri di sicurezza a carico del concessionario	0,00
Totale spese tecniche		26.203,44
6	Imprevisti	13.661,42
7	Prove di laboratorio + arrotondamenti	1.500,00
I.V.A. e altre imposte		
8.1	I.V.A. su lavori	28.502,41
8.2	I.V.A. sulle forniture	0,00
8.3	I.V.A. su abbattimento barriere architettoniche	0,00
8.4	I.V.A. su spese tecniche	4.564,94
8.5	I.V.A. su imprevisti	1.366,14
Totale I.V.A		34.433,49
Totale somme a disposizione (B)		75.798,35
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A1+A2+B)		360.822,40

SCHEDA DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

FORME DI FINANZIAMENTO PREVISTE

Fondo Sport e Periferie	288.657,93
Compartecipazione Richiedente	72.164,47
TOTALE FINANZIAMENTO	360.822,40



COMUNE DI MUCCIA

Provincia di Macerata

c.a.p. 62034

http://www.muccia.sinp.net

tel/fax: 0737 646135

E-mail: comune@muccia.sinp.net

OGGETTO: D.P.C.M. 22 ottobre 2018 – secondo piano pluriennale “Sport e Periferie” – Intervento per il “Recupero e adeguamento del complesso sportivo nel Comune di Muccia per lo svolgimento di attività agonistica e rilancio degli equilibri economici-sociali dell’area insistente nel cratere dei terremoti del 2016 e 2017 di cui al D.L. n. 189/2016”.

[CUP: E16J17001240005]

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 26 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Il giorno trenta del mese di luglio 2020 (30/07/2020), il sottoscritto Geom. Marco Piccioni, Responsabile del Procedimento dell’intervento in oggetto, ha effettuato le seguenti verifiche:

Documenti:

a) Relazione Generale	Art. 34 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> SI
		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata
		<input type="checkbox"/> sufficiente
		<input type="checkbox"/> non adeguata
		Note:
b) Relazioni Specialistiche	Art. 35 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> SI
		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata
		<input type="checkbox"/> sufficiente
		<input type="checkbox"/> non adeguata
		Note:
c) Elaborati grafici progettuali	Art. 36 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> SI
		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata
		<input type="checkbox"/> sufficiente
		<input type="checkbox"/> non adeguata
		Note:



d) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti	Art. 37 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
		Note:
e) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti	Art. 38 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
		Note:
f) Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera	Art. 39 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
		Note: eventuale nomina del coordinatore verrà valutata in fase esecutiva.
g) Cronoprogramma	Art. 40 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
		Note:
h) Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi	Art. 41 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
		Note:
i) Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico	Art. 42 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO



		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
		Note:
l) Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto	Art. 43 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
		Note:
m) Piano particellare di esproprio	Art. 31 D.P.R. 207/2010	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
		<input type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
		Note: non necessario.

ESITO DELLA VALIDAZIONE

- a) Alla luce dell'istruttoria e delle verifiche effettuate per il controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli 31 e dal 34 al 43 del D.P.R. 207/2010;

ACCERTATA E VERIFICATA:

- a) conformità del progetto al progetto definitivo;
- b) conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare a DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore e al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- c) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- d) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- e) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal Regolamento;
- g) esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- f) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- h) effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;



- i) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- l) acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
- m) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Ritenuto di dover provvedere alla verifica del progetto esecutivo in oggetto;

Visto l'art. 263 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Il sottoscritto Geom. Marco Piccioni, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dichiara

VERIFICATO

ai sensi di legge il progetto esecutivo per i lavori di cui all'oggetto

IL R.U.P.
(Geom. Marco Piccioni)

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

E pertanto, il sottoscritto Geom. Marco Piccioni, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dichiara

VALIDATO

Il progetto esecutivo per i lavori di "Recupero e adeguamento del complesso sportivo nel Comune di Muccia per lo svolgimento di attività agonistica e rilancio degli equilibri economici-sociali dell'area insistente nel cratere dei terremoti del 2016 e 2017 di cui al D.L. n. 189/2016".

Letto, approvato e sottoscritto.

Muccia, lì 30.07.2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Marco Piccioni)

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81 del 25-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTEGRATO A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE DA SPORT E SALUTE FONDO "SPORT E PERIFERIE" E DAL CONI-COMITATO REGIONALE MARCHE, PER L'INTERVENTO DI "RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO SPORTIVO NEL COMUNE DI MUCCIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA AGONISTICA E RILANCIO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI-SOCIALI DELL'AREA INSISTENTE NEL CRATERE DEI TERREMOTI DEL 2016 E 2017 DI CUI AL D.L. n. 189/2016" D.P.C.M. 22 ottobre 2018 _ Secondo Piano Pluriennale Sport e Periferie. [CUP: E16J17001240005]

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 13:00, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

Baroni Mario	SINDACO	P
CUCCULELLI SAMUELE	VICE SINDACO	P
TROJANI RAFFAELA	ASSESSORE	P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA APPIGNANESI

Il Presidente Sig. Mario Baroni nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'organo politico.

Visto il Decreto del Sindaco n.4 del 06.06.2016 con il quale il Geom. Marco Piccioni è stato nominato responsabile del Servizio "Lavori Pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei Beni".

Premesso che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 443 del 08/05/2017 è stato approvato, Programma annuale degli interventi di promozione sportiva - Anno 2017 art.7 Legge Regionale 2 aprile 2012 n. 5.

Considerato che ai fini del potenziamento delle attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obbiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, l'art. 15 D.L. 185/2015 ha previsto l'istituzione sullo stato di previsione del ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del fondo "Sport e Periferie", a sua volta da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Vista la prima proposta di Piano Pluriennale sottoposta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del sopramenzionato art. 15 D.L. 185/2015, successivamente approvato con D.P.C.M. del 05.12.2016 il CONI ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una comunicazione per l'individuazione per gli interventi da realizzare in cui ha invitato a segnalare eventuali proposte di intervento.

Richiamati integralmente:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 03.03.2017 con la quale si approvava lo Studio di fattibilità tecnico-economica redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale relativo a "*Riqualificazione, miglioramento energetico e completamento impianti sportivi*" per l'importo complessivo presunto di €. 360.822,42 di cui €. 269.270,46 per lavori e €. 91.551,96 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- la Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 145 del 07.11.2017 (R.G. n. 371), con la quale è stato conferito l'incarico all'Arch. Alessandra Marchetti per la redazione del progetto definitivo/esecutivo per l'ampliamento, riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo sito in Loc. Pian di Giove a Muccia;
- il progetto definitivo del suddetto intervento, trasmesso dall'Arch. Alessandra Marchetti e recepito al protocollo comunale n. 11648 del 15.12.2017;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 15.12.2017 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo denominato "Ampliamento, riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo" sito in C.da Pian di Giove a Muccia;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 31.07.2020, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Recupero e adeguamento funzionale del complesso sportivo del Comune di Muccia".

Considerato che l'intervento proposto dall'Amministrazione Comunale, con la presentazione del progetto definitivo per i lavori di riqualificazione e adeguamento dell'impianto sportivo polivalente

sita in Località Pian di Giove, è rientrato nell'elenco del Secondo Piano pluriennale di "Sport e Periferie", ai sensi del DPCM del 22 ottobre 2018.

Dato atto che il progetto esecutivo per l'intervento in oggetto, approvato con D.G.C. n. 64 del 31.07.2020, è stato caricato in pari data sulla piattaforma dedicata di "Sport e Periferie" – protocollo RQST20171439.

Visto che in data 31.08.2020 sono state richieste a questo Ente, dalla struttura "Sport e Periferie", una serie di integrazioni al suddetto progetto esecutivo, da produrre ai fini dell'istruttoria per l'approvazione del finanziamento richiesto per l'opera in oggetto.

Richiamata la nota protocollo n. 6666 del 02.09.2020, con la quale il Comune di Muccia ha richiesto all'Arch. Alessandra Marchetti, l'integrazione del progetto esecutivo per il recupero ed adeguamento funzionale del complesso sportivo comunale, in base alle prescrizioni imposte dalla struttura "Sport e Periferie".

Visto il progetto esecutivo denominato "*Recupero e adeguamento funzionale del complesso sportivo del Comune di Muccia*", integrato in seguito alle prescrizioni imposte da Sport e Salute – fondo "Sport e Periferie", trasmesso in data 16.09.2020 dall'Arch. Alessandra Marchetti ed acquisito al protocollo comunale n. 7036 del 17.09.2020, composto dai seguenti elaborati:

– RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

- DOC_01 relazione generale_integrazione;
- DOC_02 Piano di manutenzione dell'opera;
- DOC_03 Piano di sicurezza e coordinamento;
- DOC_07 Cronoprogramma;
- DOC_10 Relazione Paesaggistica;
- E.001_Relazione tecnica specialistica_impianto elettrico;
- I.001_Relazione tecnica_impianto termico;
- I.003_Relazione L10;
- PERIZIA ASSEVERATA_Asur Marche;
- Relazione Gestione delle Materie_integrazione;

– COMPUTO METRICO E STIMA DELL'INTERVENTO:

- Computo dei costi_integrazione:
 - Computo metrico_integrazione;
 - Costi della Sicurezza_integrazione;
 - Incidenza manodopera_integrazione;
 - Analisi nuovi prezzi_integrazione;
- DOC_09 Capitolato speciale d'appalto;
- QE Quadro Economico Muccia_integrazione;

– DISEGNI:

- Calcolo volume;
- I.002_Tecnologici_Schema-Distribuzione_integrazione;
- S01_Strutturale_Carpenterie;
- S02_Strutturale_Sezioni e particolari;
- TAV 001_bis_integrazione;
- TAV 002_bis_integrazione;
- TAV 003_Spogliatoi stato attuale;
- TAV 004 bis Spogliatoi stato modificato_integrazione;

- TAV 005_Spogliatoi particolari costruttivi;
- TAV 006_Spogliatoi Linea vita;
- TAV 007_Spogliatoi abaco infissi;

– Relazione Geologica – Invarianza idraulica, a firma del Dott. Geol. Fabrizio Marini.

Visto il quadro tecnico economico dell'opera come sotto riportato:

Categorie dei lavori		Importo - €
Impianto fotovoltaico		€.33.797,50
Area campo sportivo		€.57.401,03
Impianto climatizzazione		€.10.079,30
Demolizioni		€.1.496,60
Impianti elettrici		€.10.358,89
Impianto idrico		€.5.171,10
Illuminazione sportiva		€.7.773,29
Infissi		€.6.613,92
Opere edili edificio spogliatoio		€.53.373,05
Opere di sistemazione esterna		€.41.235,55
Opere edili campo sportivo		€.3681,51
Manufatti in acciaio		€.33.912,88
Vegetazione		€.687,44
Attrezzature per campo sportivo		€.1.850,00
Spogliatoio per portatori di handicap		€.5.252,47
A1. Lavori a base d'asta		
A2. Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	IL – IMPORTO LAVORI	€.272.684,53
	CSI – SPESA SICUREZZA INCLUSA	€.4.813,25
	CSA – SPESA SICUREZZA AGGIUNTIVA	€.12.339,52
	(IL+CSA) – IMPORTO TOTALE	€.285.024,05
	(IL – CSI) – IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO DI GARA	€.267.871,28
A.	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.285.024,05
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B01.	Imprevisti – (inclusa I.V.A.)	€.13.661,42
B02.	a) Spese Tecniche D.L. – C.S.P. – C.S.E. – Frazionamenti	€.19.951,68
	b) Incentivi art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016	€.5.453,69
B03.A	Spese per accertamenti, indagini e prove di collaudo (I.V.A. inclusa)	€.1.500,00
B04.A	C.N.P.A.I.A. (4% di B02-a)	€.798,07
	I.V.A. 10 % su A	€.28.502,41
	I.V.A. 10 % su B01	€.1.366,14
	I.V.A. 22 % su SPESE TECNICHE (su B02-a)	€.4.389,37
	I.V.A. 22 % su C.N.P.A.I.A. (su B04.A)	€.175,57
	Sommano (I.V.A.)	€.35.231,56

	Importo complessivo Somme a Disposizione	€75.798,35
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	€.360.822,40

Accertato che in data 17.09.2020, come prescritto dalla struttura Sport e Salute, il Comune di Muccia ha richiesto in via informatica al CONI – Comitato Regionale Marche, il parere in linea tecnico sportiva per i lavori di “Recupero ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo comunale” (Prot. CONI: MC-2020-0016).

Visto il parere favorevole in linea tecnico sportiva n. 0016/2020-MC, rilasciato dal CONI – Comitato Regionale Marche (prot. 1286/2020) ed acquisito al protocollo comunale n. 7156 del 22.09.2020.

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, integrato a seguito delle prescrizioni imposte da Sport e Salute – fondo “Sport e Periferie”, per l’opera in oggetto, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., redatto in data 22.09.2020 (prot. 7162) dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Piccioni.

Visto l’elaborato “TAV 002_ter_integrazioni”, assunto al protocollo comunale n. 7201 del 25.09.2020, che sostituisce l’elaborato “TAV 002_bis_integrazioni”, ad integrazione del sopracitato progetto esecutivo (prot. comunale n. 7036 del 17.09.2020), in ottemperanza alle prescrizioni imposte dal CONI (prot. comunale n. 7156 del 22.09.2020);

Dato atto che l’opera verrà finanziata in parte con fondi C.O.N.I. – Secondo Piano pluriennale di “Sport e Periferie”, ai sensi del DPCM del 22 ottobre 2018, ed in parte con fondi a carico del bilancio comunale.

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del progetto esecutivo in questione essendo lo stesso meritevole di approvazione e per consentire l’adempimento di tutti gli atti necessari al fine di avviare le procedure di gara e procedere alla realizzazione dell’opera.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

Visto la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Visto il CUP assegnato al progetto: E16J17001240005.

Con votazione favorevole unanime, resa dai presenti nei modi di legge.

D E L I B E R A

1. Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto.
2. Di approvare il progetto esecutivo denominato “*Recupero e adeguamento funzionale del complesso sportivo del Comune di Muccia*”, integrato in seguito alle prescrizioni imposte da Sport

e Salute – fondo “Sport e Periferie” e dal CONI – Comitato Regionale Marche, assunto ai protocolli comunale n. 7036 del 17.09.2020 e n. 7201 del 25.09.2020, composto dai seguenti elaborati:

– RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

- DOC_01 relazione generale_integrazione;
- DOC_02 Piano di manutenzione dell’opera;
- DOC_03 Piano di sicurezza e coordinamento;
- DOC_07 Cronoprogramma;
- DOC_10 Relazione Paesaggistica;
- E.001_Relazione tecnica specialistica_impianto elettrico;
- I.001_Relazione tecnica_impianto termico;
- I.003_Relazione L10;
- PERIZIA ASSEVERATA_Asur Marche;
- Relazione Gestione delle Materie_integrazione;

– COMPUTO METRICO E STIMA DELL’INTERVENTO:

- Computo dei costi_integrazione:
 - Computo metrico_integrazione;
 - Costi della Sicurezza_integrazione;
 - Incidenza manodopera_integrazione;
 - Analisi nuovi prezzi_integrazione;
- DOC_09 Capitolato speciale d’appalto;
- QE Quadro Economico Muccia_integrazione;

– DISEGNI:

- Calcolo volume;
- I.002_Tecnologici_Schema-Distribuzione_integrazione;
- S01_Strutturale_Carpenterie;
- S02_Strutturale_Sezioni e particolari;
- TAV 001_bis_integrazione;
- TAV 002_ter_integrazione;
- TAV 003_Spogliatoi stato attuale;
- TAV 004 bis Spogliatoi stato modificato_integrazione;
- TAV 005_Spogliatoi particolari costruttivi;
- TAV 006_Spogliatoi Linea vita;
- TAV 007_Spogliatoi abaco infissi;

– Relazione Geologica – Invarianza idraulica, a firma del Dott. Geol. Fabrizio Marini.

3. Di approvare contestualmente il quadro tecnico economico dell’opera, come di seguito riportato:

Categorie dei lavori	Importo - €
Impianto fotovoltaico	€33.797,50
Area campo sportivo	€57.401,03
Impianto climatizzazione	€10.079,30
Demolizioni	€1.496,60
Impianti elettrici	€10.358,89
Impianto idrico	€5.171,10
Illuminazione sportiva	€7.773,29

Infissi		€.6.613,92
Opere edili edificio spogliatoio		€.53.373,05
Opere di sistemazione esterna		€.41.235,55
Opere edili campo sportivo		€.3681,51
Manufatti in acciaio		€.33.912,88
Vegetazione		€.687,44
Attrezzature per campo sportivo		€.1.850,00
Spogliatoio per portatori di handicap		€.5.252,47
A1.	Lavori a base d'asta	€.272.684,53
A2.	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	IL – IMPORTO LAVORI	€.272.684,53
	CSI – SPESA SICUREZZA INCLUSA	€.4.813,25
	CSA – SPESA SICUREZZA AGGIUNTIVA	€.12.339,52
	(IL+CSA) – IMPORTO TOTALE	€.285.024,05
	(IL – CSI) – IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO DI GARA	€.267.871,28
A.	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.285.024,05
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B01.	Imprevisti – (inclusa I.V.A.)	€.13.661,42
B02.	a) Spese Tecniche D.L. – C.S.P. – C.S.E. – Frazionamenti	€.19.951,68
	b) Incentivi art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016	€.5.453,69
B03.A	Spese per accertamenti, indagini e prove di collaudo (I.V.A. inclusa)	€.1.500,00
B04.A	C.N.P.A.I.A. (4% di B02-a)	€.798,07
	I.V.A. 10 % su A	€.28.502,41
	I.V.A. 10 % su B01	€.1.366,14
	I.V.A. 22 % su SPESE TECNICHE (su B02-a)	€.4.389,37
	I.V.A. 22 % su C.N.P.A.I.A. (su B04.A)	€.175,57
	Sommano (I.V.A.)	€.35.231,56
	Importo complessivo Somme a Disposizione	€75.798,35
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	€.360.822,40

4. Di dare atto che l'opera verrà finanziata:

- a. per **€.288.658,24** con fondi C.O.N.I. – Secondo Piano pluriennale di "Sport e Periferie", ai sensi del DPCM del 22 ottobre 2018 e troverà copertura al capitolo 2684/16 del bilancio corrente;
- b. per **€.72.164,16** con fondi a carico del bilancio comunale che trovano copertura al capitolo 2905 del bilancio corrente.

5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 380/2001, il presente provvedimento vale come titolo abilitativo edilizio.

6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Marco Piccioni.

7. Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli atti necessari per dare piena e concreta esecuzione a quanto stabilito con la presente deliberazione.
8. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Ed inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, dovuta alla necessità di trasmettere il progetto alla struttura "Sport e Salute" – fondo "Sport e Periferie" entro la data del 30.09.2020,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sull'ordinamento degli Enti Locali.

Pareri ex art. 49 e 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto e attesta la copertura finanziaria.

Muccia, 25-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Baroni)

PARERE DI Regolarita' tecnica LL.PP.

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Muccia, 25-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)

IL PRESIDENTE
F.to Mario Baroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 28-09-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to SILVANO SECCACINI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-09-2020 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Muccia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(GIULIANA APPIGNANESI)



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.413

DETERMINAZIONE NUMERO 176 DEL 09-10-2020

OGGETTO: "RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO SPORTIVO NEL COMUNE DI MUCCIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AGONISTICA E RILANCIO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICO-SOCIALI DELL'AREA INSISTENTE NEL CRATERE DEI TERREMOTI DEL 2016 E 2017 DI CUI AL D.L. n. 189/2016" - D.P.C.M. 22 Ottobre 2018_Secundo Piano Pluriennale Sport e Periferie CUP: E16J17001240005 - Adeguamento importi finanziamento CONI e cofinanziamento comunale

L'anno duemilaventis il giorno nove del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'organo politico.

VISTO il Decreto del Sindaco n.4 del 06.06.2016 con il quale il Geom. Marco Piccioni è stato nominato responsabile del Servizio "Lavori Pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei Beni".

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 443 del 08/05/2017 è stato approvato, Programma annuale degli interventi di promozione sportiva - Anno 2017 art.7 Legge Regionale 2 aprile 2012 n. 5.

CONSIDERATO che ai fini del potenziamento delle attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, l'art. 15 D.L. 185/2015 ha previsto l'istituzione sullo stato di previsione del ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del fondo "Sport e Periferie", a sua volta da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

VISTA la prima proposta di Piano Pluriennale sottoposta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del sopramenzionato art. 15 D.L. 185/2015, successivamente approvato con D.P.C.M. del 05.12.2016 il CONI ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una comunicazione per l'individuazione per gli interventi da realizzare in cui ha invitato a segnalare eventuali proposte di intervento.

RICHIAMATI integralmente:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 03.03.2017 con la quale si approvava lo Studio di fattibilità tecnico-economica redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale relativo a *"Riqualficazione, miglioramento energetico e completamento impianti sportivi"* per l'importo complessivo presunto di €. 360.822,42 di cui €. 269.270,46 per lavori e €. 91.551,96 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- la Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 145 del 07.11.2017 (R.G. n. 371), con la quale è stato conferito l'incarico all'Arch. Alessandra Marchetti per la redazione del progetto definitivo/esecutivo per l'ampliamento, riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo sito in Loc. Pian di Giove a Muccia;
- il progetto definitivo del suddetto intervento, trasmesso dell'Arch. Alessandra Marchetti e recepito al protocollo comunale n. 11648 del 15.12.2017;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 15.12.2017 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo denominato *"Ampliamento, riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo"* sito in C.da Pian di Giove a Muccia;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 31.07.2020, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato *"Recupero e adeguamento funzionale del complesso sportivo del Comune di Muccia"*.

CONSIDERATO che l'intervento proposto dall'Amministrazione Comunale, con la presentazione del progetto definitivo per i lavori di riqualificazione e adeguamento dell'impianto sportivo polivalente sita in Località Pian di Giove, è rientrato nell'elenco del Secondo Piano pluriennale di *"Sport e Periferie"*, ai sensi del DPCM del 22 ottobre 2018.

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 25.09.2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato *"Recupero e adeguamento funzionale del complesso sportivo del Comune di Muccia"*, integrato a seguito delle prescrizioni imposte da Sport e Salute – fondo *"Sport e Periferie"*, dell'importo complessivo di €. 360.822,40 di cui €. 285.024,05 per lavori ed €. 75.798,35 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che nel precitato atto deliberativo, per mero errore materiale, era indicato che l'opera veniva finanziata per €. 288.658,24 con fondi CONI e per €. 72.164,16 con fondi a carico del bilancio comunale anziché per €. **288.657,94 con fondi CONI** e per €. **72.164,46 con fondi a carico del bilancio comunale**, fermo restando che l'importo complessivo dell'opera era correttamente indicato in €. 360.822,40;

RITENUTO opportuno adeguare quindi gli importi indicati al punto 4.a e 4.b della D.G.C. n. 81 del 25.09.2020, ed in particolare:

- diminuire da €. **288.658,24 ad €. 288.657,94** l'importo di cui al capitolo 2684/16 del bilancio corrente;
- aumentare da €. **72.164,16 ad €. 72.164,46** l'importo di cui al capitolo 2905 del bilancio corrente;

ATTESO che il presente atto non modifica o inficia in alcun modo le deliberazioni assunte richiamate ai punti precedenti;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI ADEGUARE** gli importi indicati al punto 4.a e 4.b della D.G.C. n. 81 del 25.09.2020, ed in particolare:

COMUNE DI MUCCIA - LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE n. 176 del 09-10-2020
- pag. 2 -

- diminuire da €. **288.658,24** ad €. **288.657,94** l'importo di cui al capitolo 2684/16 del bilancio corrente;
 - aumentare da €. **72.164,16** ad €. **72.164,46** l'importo di cui al capitolo 2905 del bilancio corrente;
3. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dell'intervento così come il contenuto del progetto esecutivo denominato "*Recupero e adeguamento funzionale del complesso sportivo del Comune di Muccia*" di €. 360.822,40 resta invariato ed è quello indicato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 25.09.2020;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 09-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 09-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 09-10-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
F.to SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 09-10-2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(*Marco Piccioni*)

ASSENSO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO _____

L'(associazione) _____, sita in _____, C.F. e partita IVA _____, rappresentata dal _____, nato a _____, il _____, in qualità di legale rappresentante, con la presente, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

1. di aver in gestione l'impianto di _____ a seguito di regolare atto di concessione rilasciato dal _____;
2. di essere a conoscenza che presso l'impianto sarà realizzato l'intervento _____;
3. di prestare il proprio assenso alla realizzazione dell'intervento di cui sopra;
4. di impegnarsi a garantire l'accesso all'Impianto oggetto di intervento, nei modi e nei tempi stabiliti dalla Stazione Appaltante, al RUP del Comune, al Direttore Lavori e agli altri soggetti di cui all'articolo 101 del D.lgs. 50/2016, nonché agli operatori economici che eseguiranno i sopralluoghi ai fini della presentazione delle offerte in sede di gara, all'aggiudicatario e agli eventuali subappaltatori o terzi subcontraenti comunque coinvolti nella realizzazione dell'intervento medesimo.

In fede

(Allegare copia di un documento di identità)

MODELLO DI RENDICONTAZIONE - FONDO SPORT E PERIFERIE

PROSPETTO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

ENTE BENEFICIARIO _____

TIPOLOGIA RENDICONTAZIONE _____ (1° ACCONTO / 2° ACCONTO / SALDO)

DATA _____

USCITE (aggiungere ulteriori righe ove necessario)

VOCE DI COSTO	FORNITORE	DESCRIZIONE FORNITURA / PRESTAZIONE	IMPONIBILE	IVA (se indetraibile)	TOTALE COSTO	N. FATTURA (o altra documentazione di spesa)	DATA DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO	RIF. (1)
					0				1
					0				2
					0				3
					0				4
					0				5
					0				6
					0				7
					0				8
					0				9
					0				10
					0				11
					0				12
					0				13
					0				14
					0				15
					0				16
					0				17
					0				18
					0				19
					0				20
					0				21
					0				22
					0				23
					0				24
					0				25

0 0 0

INDICAZIONE DEL RESP.LE UNICO PROCEDIMENTO		FIRMA E DATA RESP.LE UNICO PROCEDIMENTO	
---	--	--	--

Note

(1) riportare il "rif" sulla copia della fattura e della contabile banca