



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.242

DETERMINAZIONE NUMERO 107 DEL 08-06-2021

OGGETTO: SISMA 2016 - O.C.S.R. n.104/2020 - Affidamento dei lavori di "AMPLIAMENTO SEDE STRADALE IN LOCALITA' RALLE", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 a favore della Progeco Costruzioni Generali S.r.l. - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE. Codice CIG: 87835563B6 Codice CUP: E11B20001000001

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'Organo Politico;
- l'art. 109, comma 2 del suddetto D.Lgs 267/2000, che prevede, per i Comuni privi di dirigenti, la facoltà di attribuire le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici e dei servizi con provvedimento motivato del Sindaco;
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 06.06.2016 con il quale è stata conferita al Geom. Marco Piccioni, la responsabilità degli uffici e dei servizi ricompresi nell'Area Tecnica – Lavori Pubblici – Ambiente – Gestione e Manutenzione;

Premesso che:

- nelle date del 24.08.2016, 26-30.10.2016 e successivi, si sono verificati eventi sismici di notevole intensità che hanno gravemente colpito l'intero territorio della Provincia di Macerata ed il territorio Comunale;
- tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;

Richiamata l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 n. 104 del 29/06/2020 avente ad oggetto: "Modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9-undetricies del D.L. 24 ottobre 2019 n. 123, ai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2bis del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 con meno di 30.000 abitanti";

Considerato che negli Allegati 1 e 2 della predetta Ordinanza Commissariale è indicato che il Comune di Muccia è destinatario del finanziamento di €. 200.000,00 per la realizzazione di due interventi e nello specifico:

- Lavori di ampliamento della sede stradale attuale in zona Ralle: €. 73.565,89;
- Lavori di realizzazione di nuovi colombari in ampliamento al cimitero comunale: €. 126.434,11;

Dato atto che si rende necessario provvedere alla realizzazione dei lavori di "Ampliamento delle sede stradale in Località Ralle";

Preso atto che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Geom. Marco Piccioni, già Responsabile dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici – Ambiente – Gestione e Manutenzione del Comune di Muccia;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 19.05.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Ampliamento della sede stradale in Località Ralle – CUP: E11B20001000001", oltre che il quadro tecnico economico, composto dai seguenti elaborati:

- | | | |
|--------|---|-------|
| • ELE | Elenco ELABORATI | Rev.0 |
| • R01 | Relazione tecnico-illustrativa | Rev.0 |
| • A.00 | Inquadramento territoriale e urbanistico | Rev.0 |
| • A.01 | Planimetria generale stato attuale | Rev.0 |
| • S.01 | Planimetria generale progetto stradale | Rev.0 |
| • S.02 | Profilo stradale – Sezione stradali | Rev.0 |
| • S.03 | Sez. stradale tipo | Rev.0 |
| • F.01 | Planimetria distr. rete acque meteoriche, nere, acqued., metano | Rev.0 |
| • F.02 | Profilo acque meteoriche e nere | Rev.0 |
| • F.03 | Particolari idrico fognario | Rev.0 |
| • E.01 | Planimetria distribuzione illum. pubblica, enel, telecom | Rev.0 |
| • E.02 | Schema unifilare quadro | Rev.0 |
| • E.03 | Relazione tecnico esplicativa impianti | Rev.0 |

- I.01 Planimetria interferenza Rev.0
- I.02 Relazione risoluzioni interferenza Rev.0
- M.01 Piano di manutenzione Rev.0
- CM.01 Computo metrico, Elenco prezzi, incid. manodopera Rev.0
- QTE Quadro tecnico economico Rev.0
- CRP Cronoprogramma Rev.0

e dal Quadro Tecnico Economico dell'opera come sotto riportato:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO
AMPLIAMENTO SEDE STRADALE LOC. RALLE**

LAVORI	
sede stradale	€ 35 599,14
linea fognaria acque meteoriche	€ 7 730,20
linea fognaria acque nere	€ 6 764,60
linea acquedotto	€ 5 194,14
linea metano	€ 1 112,76
linea enel	€ 5 568,82
linea illuminazione pubblica	€ 6 833,71
linea telefonica	€ 4 858,22
costi della sicurezza	€ 1 794,30
A detrarre sconto del 20% su prezz. Sisma 2018, esclusi costi della sicurezza, per semplicità dell'opera	-€ 14 732,32
IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 60 723,57
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1 794,30
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 58 929,27
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA SUI LAVORI 10%	€ 6 072,36
SPESE TECNICHE (Progettazione esecutiva, Dir. Lavori, Sicurezza, ecc.)	€ 5 500,00
CASSA CNPA (5%) SU SPESE TECNICHE	€ 275,00
IVA SU SPESE TECNICHE E CNPA (esente ai sensi art. 1 commi da 54 a 89 - Legge 190/2014)	€ 0,00
SPESE TECNICHE (Progettazione rete elettrica, telefonica, pubblica)	€ 2 250,00
CASSA EPPI (5%) SU SPESE TECNICHE	€ 112,50
IVA SU SPESE TECNICHE E CASSA EPPI	€ 519,75
ALLACCIAMENTI SERVIZI ED IVA RELATIVA	€ 1 830,00
IMPREVISTI E IVA RELATIVA	€ 1 500,00
INC. PER FUNZ. TECN. EX art. 113, comma 2 D.lgs. 50/2016 (2% imp. lavori)	€ 1 214,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19 274,08
AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 79 997,65

Visto che il Progetto Esecutivo in esame è stato validato dal R.U.P., ai sensi dell'Art. 26 (Verifica preventiva alla progettazione) del D.Lgs n. 50/2016 come risulta dal relativo verbale redatto in data 19/05/2021, agli atti dell'Ufficio Tecnico (Prot.3581 del 19/05/2021);

Visto:

- che al progetto in argomento è stato assegnato il Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP): E11B20001000001;
- che alla presente procedura è stato attribuito dall'ANAC il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 87835563B6;

Visto l'art. 1, comma 1 e 2, della Legge 120/2020, secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di architettura e ingegneria e l'attività di progettazione di importo inferiore a 75.000 euro";

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo stato sospeso fino al 31/12/2021 il comma 4 del predetto art. 37, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del citato D.Lgs.;

Posto che, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, in data 24/11/2020 è stata trasmessa la richiesta di preventivo mediante posta elettronica certificata (nota protocollo n. 3710 del 25/05/2021), alla ditta Progeco Costruzioni Generali S.r.l., con sede in via Aldo Moro n.6 – 62034, Muccia (MC) – C.F./P.IVA: 02020790438, su un ammontare dei lavori pari ad euro 58.929,27 (importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza);

Visto l'offerta presentata in data 28/05/2021, acquisita al protocollo comunale n. 3900 del 28/05/2021, e la successiva nota prot. 3908 del 28/05/2021 che annullava e sostituiva la precedente, dalla ditta Progeco Costruzioni Generali S.r.l. la quale ha offerto un ribasso del 2,00% sull'importo a base di gara di €. 58.929,27, ovvero l'importo di €.57.750,68 oltre €.1.794,30 per oneri di sicurezza, per complessivi €.59.544,99;

Considerato che l'offerta risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al prezzo del progetto esecutivo, il quale era stato già scontato del 20,00% dal progettista incaricato per semplicità di esecuzione dei lavori;

Considerato che la sopracitata Ditta con nota acquisita al protocollo comunale n. 3908 del 28/05/2021, contestualmente all'offerta economica, ha presentato la documentazione amministrativa richiesta, rendendo inoltre dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nello specifico:

- dichiarazione di possesso iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori, ai sensi dell'art. 30 del D.L. 189/2016;
- dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Regione Marche;

- dichiarazione dell'autenticità delle copie degli attestati ISO 9001 e ISO 14001 allegati;
- dichiarazione di non insussistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché dell'incapacità di contrarre con la P.A. e/o altra situazione idonea a determinare l'esclusione per l'affidamento de quo;
- dichiarazione di insussistenza cause di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53, comma 165ter D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42 lettera L) della Legge n. 190/2012;
- dichiarazione di presa visione del progetto, di accettazione del contenuto oltre che la piena conoscenza della tipologia degli interventi da effettuare.
- dichiarazione dell'attestazione SOA n. 36358/17/00 categoria OG3;

Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate dalla ditta in sede di gara in data 28/05/2021 (protocollo Comune di Muccia n. 3908 del 28/05/2021), il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'operatore economico Progeco Costruzioni Generali S.r.l. e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, nello specifico:

- certificato del Casellario Giudiziale rilasciato in data 04/06/2021 (n. 78143/2021/R, dal quale si evince che a nome di Luca Resparambia, amministratore unico della ditta Progeco Costruzioni Generali S:r.l. nella banca dati del Casellario Giudiziale risulta nulla;
- certificato della Procura della Repubblica di Macerata rilasciato, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., in data 04/06/2021, dal quale non risultano carichi pendenti a nome di Luca Resparambia;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 513/2021/R del 04/06/2021, dell'impresa Progeco Costruzioni Generali S.r.l. dal quale risulta nulla;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL, numero protocollo INAIL_27341797 con scadenza il 03/09/2021 dal quale risulta che l'operatore economico Progeco Costruzioni Generali S.r.l. – C.F./P.IVA: 02020790438 risulta regolare nei confronti di I.N.P.S, I.N.A.I.L. e CNCE;
- Iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori, in fase di rinnovo, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.L. 189/2016 convertito in Legge 229/2016;
- Richiesta di rinnovo iscrizione del 15/04/2021, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, della Prefettura di Macerata (art. 1, commi da 52 a 57 della Legge n. 190/2012, D.P.C.M. 18 aprile 2013);

Dato atto che, in forza dell'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020, codesta stazione appaltante ha ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto all'impresa Progeco Costruzioni Generali S.r.l., con sede in via Aldo Moro n. 6 – 62034, Muccia (MC) – C.F./P.IVA: 02020790438, la quale ha offerto un ribasso del 2,00% sull'importo a base di gara, ovvero per l'importo di €. 59.544,99 (oneri sicurezza inclusi, I.V.A. di legge esclusa) e di procedere, con successivo e separato atto, alla stipula del contratto, secondo lo schema approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 19/05/2021;

Ritenuto quindi di perfezionare sul capitolo 2684/54, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999, del bilancio corrente 2021, l'impegno di spesa a favore di Progeco Costruzioni Generali S.r.l., per la somma complessiva di €. 59.544,99 oltre IVA 10% per complessivi €. 65.499,49;

Visto l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Ampliamento sede stradale in località Ralle;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata autenticata;

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

Dato atto che secondo l'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazione in Legge n. 120/2020 *“per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla data del 31 dicembre 2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;”*

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
- il D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
- il D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni).
- Legge n. 120/2020;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità.

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) **Di affidare** i lavori di **“Ampliamento della sede stradale in Località Ralle”** mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 per i motivi indicati in premessa all'impresa **Progeco Costruzioni Generali S.r.l.** con sede in via Aldo Moro n. 6 – 62034, Muccia (MC) – C.F./P.IVA: 02020790438, per l'importo di €59.544,99 compresi oneri per la sicurezza di € 1.794,30 ed I.V.A di legge

per €. 5.954,50, per un importo complessivo pari a €. **65.499,49**.

- 2) **Di impegnare** la spesa relativa ai lavori di che trattasi, pari ad €. 59.544,99 oltre I.V.A. di legge, per complessivi €. **65.499,49**, al capitolo 2684/54, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999 del bilancio corrente anno 2021, che all'occorrenza offre sufficiente disponibilità, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
- 3) Che per l'appalto di cui in oggetto, il codice **CIG** è **87835563B6** e codice **CUP** è **E11B20001000001**;
- 4) Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori, soggetto all'applicazione dell'I.V.A pari al 10% verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
- 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 5 della legge n. 37/2019, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità da parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore da intestare al Comune di Muccia e da inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. Il pagamento è effettuato nel termine di sessanta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.
- 6) Di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
- 7) Di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020, trasformato con modificazioni con la Legge n. 120/2020 ha stabilito:
 - art. 1, c. 1: fino al 31.12.2021, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per questo, se per causa imputabile all'operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;
 - art. 3, c. 4: fino al 31.12.2021, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;
 - art. 4, c. 1: l'art. 32, c. 8, 1° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: *"Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto"*.
- 8) Che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione per l'attestazione di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
- 9) Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a dare corso a tutti i necessari adempimenti

al fine di pervenire alla stipula del contratto d'appalto, che avverrà, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante scrittura privata autenticata.

- 10) Che il RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Geom. Marco Piccioni, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario.
- 11) Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Muccia, nella sezione "*Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi*" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 12) Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 08-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n. 194 del 08-06-2021

Muccia, 08-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 08-06-2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE

F.to SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 08-06-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Marco Piccioni)
