



COMUNE DI  
AMATRICE



Provincia di Rieti

## CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI AMATRICE SCARPATA SUD

D.L. 24-06-2014 N. 91 - Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico

**PROGETTISTI:**

Ing. De Pasca Pasquale  
Geom. Damizia Matteo

**C.S.P. - C.S.E.:**

Geom. Primieri Dino

**DIRETTORE DEI LAVORI:**

Geom. Pallozzi Carlo

Rev	Data

**Descrizione Elaborato:**

PROGETTO STRUTTURALE  
STATO DI PROGETTO  
Quadro Tecnico Economico

**Scala:**

-

**Data:**

Settembre 2019

**Codice:**

19LAZ01

**Elaborato:**

QTE

GENERALE

RILIEVO

ARCHITETTONICO

STRUTTURALE

IMPIANTISTICO

**CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE  
DEL CENTRO STORICO DI AMATRICE SUD**

**Quadro Economico**

DESCRIZIONE VOCI			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		<b>€ 972 306,30</b>
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 960 255,52	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12 050,78	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 255 693,70</b>
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori )	€ -	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti		
B.2.1)	Rilievi e Accatamenti	€ -	
B.2.2)	Indagini geologiche	€ 25 000,00	
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	€ -	
B.2.4)	Altre spese tecniche		
B.3)	Spese Tecniche	€ 15 500,00	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 12 000,00	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ -	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>		
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>		
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>		
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i> )	€ 3 500,00	
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli		
B.4) bis	Espropri		
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 152,43	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi	€ 17 015,36	
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 4 836,39	
B.9)	Contributo ANAC	€ 375,00	
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 140,00	
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 240,00	
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€ 213 907,39	
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 33,53	
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 3 493,60	
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>			<b>€ 1 228 000,00</b>