OGGETTO : VARIANTE ALLE N.T.A. VIGENTI DEI P.P.A. E DEI PIANI DI RECUPERO CON ADEGUAMENTO DEI PARAMETRI URBANI DEI CENTRI DELLE FRAZIONI SPROVVISTE DI STRUMENTI ATTUATIVI CON PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE GENERALI PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA- INCARICO PROFESSIONALE
CONVENZIONE 
il giorno …………, del mese di Novembre  dell’anno 2018,  presso la sede comunale di Amatrice  alla presenza dei sigg:

· Ing. Romeo Amici., nato a Amatrice (RI)  il 28/08/1961, CF . MCARMO61M28A258Y, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica;
· Arch. Girolami Vincenzo,  nato a Castel S. Elia (VT), il 27/03/1956, CF/P.IVA GRLVCN56C27C269W, con studio in Nepi, Via Aldo Moro ,9; 
Premesso che 

· Con  Determinazione del Settore V  n. 169 del 27/11/2018  del Responsabile dell’ Area Tecnica- Settore Urbanistica e Edilizia Privata di Amatrice Ing. Romeo Amici   il  professionista come sopra individuato,  è stato incarico della redazione della Variante  Urbanistica in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016,  dei servizi  di  attinenti l’Architettura e l’Ingegneria;
·  l’ammontare del servizio in oggetto, così come determinato dal è pari ad Euro 37000,00 (al netto del contributo integrativo del 4% e dell’IVA in misura del 22%),   calcolato ai sensi del DM 143 del 31/10/2013.

tutto ciò premesso, 
sulla scorta della  citata Derminazione  n. 169/ 27/11/2018. del Responsabile dell’ Area Tecnica- Settore Urbanistica e Lavori Privati di Amatrice si è si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1
l'Amministrazione Comunale di Amatrice, che d'ora in poi sarà indicata semplicemente  "Amministrazione", affida all’Arch. Vincenzo Girolami, nato a Castel Sant Elia (VT), il 27/03/1956., (CF/P.IVA GRLVCN56C27C269W), con studio in Nepi via Aldo Moro, 9,, l’incarico per l’espletamento del  Servizio di redazione/progettazione della  VARIANTE ALLE N.T.A. VIGENTI DEI P.P.A. E DEI PIANI DI RECUPERO CON ADEGUAMENTO DEI PARAMETRI URBANI DEI CENTRI DELLE FRAZIONI SPROVVISTE DI STRUMENTI ATTUATIVI CON PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE GENERALI PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA.,
ART. 2

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione e resta obbligato all'osservanza delle norme del Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il professionista dovrà adempiere a tutte le richieste di integrazioni e modifiche alla progettazione, che dovessero essere avanzate dall'Amministrazione comunale e dalla Regione Lazio che ha erogato il finanziamento, nonché alle richieste formulate dai vari Enti cui è demandato il controllo e la gestione dei vincoli esistenti sul territorio; Infine, nella redazione della  progettazione,  dovranno essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificamente in materia di opere oggetto della presente

ART. 3

Il professionista è tenuto a svolgere l’incarico affidato con determina dirigenziale del settore V n. 169/2018 secondo le scadenze previste dal cronoprogramma cosi come indicato nel provvedimento regionale di finanziamento; In particolare  la redazione  della  documentazione tecnico-grafica  della  Variante allo  Strumento Urbanistico di che trattasi, deve essere completata e consegnata all’Ente  Committente, inderogabilmente, entro 16 mesi dalla data di conferimento del  Finanziamento, ovvero, entro il 27 Ottobre 2019, salvo eventuale proroga per motivi non imputabili al beneficiario del finanziamento. 

Il Professionista resterà a disposizione dell’Ente  Committente per la illustrazione e l’approfondimento degli elaborati tecnico-grafici  

Qualora la progettazione di che trattasi non  venisse completata nei termini previsti dal cronoprogramma, per cause imputabili esclusivamente al professionista, verrà applicata una penale di Euro 50 per ogni giorno di ritardo. 
ART. 4

I pagamenti dei compensi, sia in acconto che a saldo, avverranno in conformità delle parcelle presentate, ad avvenuta erogazione, da parte della Regione Lazio del finanziamento concesso. L’importo della parcella  è pari a  Euro 37000,00 oltre contributo integrativo del 4% e all’IVA di legge.  
 I pagamenti avverranno secondo le seguenti scadenze:

· il 10% a dimostrazione di un fattivo avanzamento della progettazione 
· il  50 % con la consegna all’Ente  della documentazione tecnico-grafica   inerente alla Variante urbanistica;

· il  20%   a seguito della Deliberazione Consigliare di adozione della Variante  Urbanistica, 

· il 10%  con la deliberazione Consigliare di approvazione delle Osservazioni e/o di  presa d’atto della  mancanza di presentazione delle Osservazioni  e la  trasmissione della documentazione di Variante alla Regione Lazio; 
· il 10%  con la approvazione definitiva della variante Urbanistica  tramite  la Delibera di Giunta  della regione Lazio e la relativa Pubblicazione  della stessa sul B.U.R.L.

ART. 5

Il Professionista  incaricato, di concerto con il RUP, è tenuto ad introdurre nella progettazione/redazione urbanistica di che trattasi, anche se già elaborata e presentata, tutte le modifiche richieste per iscritto dall'Ente che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche e di normativa, purchè queste non snaturino l’impostazione progettuale e/o i sostanziali criteri informatori, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove o diverse esigenze, al progettista spettano le competenze nella misura stabilità per le  specifiche varianti di cui alla legge n. 143 del 2/3/1949 e ss.mm.ii. 

ART. 6

Il professionista incaricato dovrà reperire ed elaborare il materiale cartografico, topografico e catastale necessario, i dati statistici  necessari; La   redazione  progettuale   della Variante urbanistica  non  comprende invece  : 1) la redazione della  documentazione per la VAS  ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ; 2) la redazione della Relazione/studio  geologico e agropedologico-vegetazionale; 

Tutte le spese necessarie e inerenti alla  redazione e alla progettualità della Variante Urbanistica, per sopralluoghi  e per un massimo di  n. 7  copie e le fotocopie  della documentazione tecnico-grafica progettuale,restano a completo carico del professionista.
Inoltre il professionista incaricato  si impegna a prestare la propria opera per l’eventuale esame delle osservazioni e delle opposizioni e la eventuale stesura delle controdeduzioni, 
L’Ente committente ha il compito di fornire al professionista incaricato in formato cartaceo e digitale:

· il materiale cartografico, topografico e catastale ;

· il materiale tecnico-grafico e documentale, compresa la relazione  e le N.T.A.  del Vigente strumento Urbanistico  generale, compresa la D.G.R.L. di approvazione  sul B.U.R.L.
·  il materiale tecnico-grafico e documentale, compresa la relazione  e le N.T.A.  dei Piani Particolareggiati  attuativi  vigenti per  alcune frazioni,  approvati  dalla Regione Lazio con la D.G.R.L. n. 7128 del 24.11.1987, compresa la stessa deliberazione;

·  il materiale tecnico-grafico e documentale, compresa la relazione  e le N.T.A.  dei Piani di Recupero delle Frazioni  di cui alla L.R.  57/80 approvati con la D.C.C. n. 17 del 22.02.1983;

· la documentazione ( relazione, studi geologici e idrogeologica – Microzonazione Sismica) aggiornata  con l’indicazione delle eventuali porzioni/zone delle frazioni a rischio di dissesto idrogeologico ( per frane, erosioni, smottamenti ecc.)  anche per la verifica  di  eventuali  proposte e ipotesi di delocalizzazione insediativa ;

· l’elenco delle frazioni  in cui la fase di Ricostruzione resta subordinata alla redazione del P.U.A. ( Piano Urbanistico Attuativo) 
l’elenco delle frazioni  in cui la fase di Ricostruzione  può avvenire attraverso  interventi diretti e 

aggregati  da approvarsi preliminarmente con opportuna  Deliberazione del consiglio Comunale;
· L’elenco corredato da idonea cartografia, delle aree e degli impianti di proprietà di università agrarie, 

di Enti di Sviluppo e di altri Enti Pubblici (ove presenti);
· La ubicazione e la consistenza delle infrastrutture tecniche di rete , all’uopo fornite anche dai vari gestori dello specifico servizio ( acquedotto, elettrodotto, fognature ecc,);

· I titoli abilitativi  relativi ai vari immobili e ambiti  interessati dalla nuova previsione della variante urbanistica; 

ART. 7

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione della Parcella, secondo le Norme vigenti all'atto della liquidazione.

ART. 8

Il professionista incaricato dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sesni delle vigenti diposizioni di legge o contrattuali e si impegna a non esercitare attività professionale per conto di privati nell’ambito del Comune di Amatrice fino alla approvazione della Variante al P.R.G. di che trattasi, da parte dei competenti organi.

ART. 9
Tutte le controversie che possono sorgere relativamente alla liquidazione di compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite al Tribunale di Rieti.

ART. 10
Restano a carico del Professionista eventuali somme da corrispondere all'Ordine Professionale per il competente visto parcellare, mentre sono a carico dell'Amministrazione Comunale quelle dovute al professionista ai sensi della Legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per contributo integrativo del 4% e dell’IVA nella misura di legge;

ART. 11
Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) Ing. Romeo Amici  in rappresentanza del Comune di Amatrice , presso la sede legale dell’Ente,  sita  in Corso Umberto I, 70 02012 Amatrice RI.
b) Arch. Vincenzo Girolami nato a Castel S. Elia (VT)  il 27/03/1956 , in qualità di professionista incaricato, con studio sito in via Aldo Moro, 9 01036 NEPI (VT).

ART. 12
Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla Legge 2 Marzo 1949 n.143 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti

ART. 13
La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista mentre diventerà tale per L'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi competenti 

Letto confermato e sottoscritto

AMATRICE  li ……………………………

  Il Responsabile dell’Area Tecnica




   il professionista incaricato

 ___________________________




__________________________
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