

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 287

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 99 Del 27-05-21

ORIGINALE

Oggetto: **REALIZZAZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE O.C.S.R. 56/
2018 Id 66 - Sisma 2016 - CUP: J72B20000000001
CIG: Z9A31BFC21 AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE**

Folignano (AP), lì 27-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- a seguito dello sciame sismico del 26 e 30 ottobre 2016 che ha colpito il centro Italia, la sede municipale sita in via Roma n.17 è stato valutato inagibile con esito "E" come da scheda Aedes redatta in data 07.11.2016, integrazione alla scheda Aedes del 03.09.2016;
- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii. recante: *"Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione"* è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- nell'elenco unico di cui all'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n. 109 del 21 novembre 2020, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze commissariali n. 27/017, 33/017, 37/017, 56/018, 64/018 e 86/020 e ss.mm.ii., risulta inserita l'opera pubblica in oggetto;
- con nota prot. 99424 del 03.11.2020 acquisita al protocollo dell'Ente al n° 15920 del 09.11.2020, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche, ha comunicato l'esito positivo della verifica svolta sulla scheda trasmessa dal RUP, per la Valutazione di Congruità dell'importo Richiesto (C.I.R.) e ha convalidato un finanziamento pari all'importo di € **1.500.000,00** per la realizzazione del Nuovo "MUNICIPIO" – ID 66;

Dato Atto:

- che con propria Determinazione n. 57 (R.G. 162) del 30/03/2021 si è proceduto a contrarre per la scelta dell'operatore economico a cui affidare i servizi tecnici per la progettazione dell'intervento ricorrendo ad un concorso di progettazione in due fasi ai sensi dell'art. 152 del d.Lvo 50/2016 e che in data 21/04/2021 è stato pubblicato il Bando sulla piattaforma informativa messa a disposizione del CNAPPC;
- con propria determinazione n. 90 del 14/05/2021 è stato affidato incarico per la redazione della relazione geologica al geol. Tonino Colletta;
- a seguito del succitato incarico il geologo ha predisposto un piano delle indagini geologiche da effettuare dell'importo totale di € 12.177,00 oltre IVA;
- necessita procedere all'affidamento dei lavori per l'effettuazione delle suddette indagini individuando quale categoria specialistica la OS20B;

Considerato inoltre che ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lvo 50/2016, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di procedere all'affidamento delle indagini propedeutica alla redazione della relazione geologica da mettere a disposizione dei concorrenti che saranno selezionati per la seconda fase del concorso di progettazione per la realizzazione della Nuova sede Municipale;
- di richiamare quale oggetto del contratto l'affidamento delle indagini geologiche da effettuarsi in base al piano e relativo computo metrico redatto dal geol.Colletta;
- di procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lvo 50/2016 così come modificato dal DL 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020 essendo l'importo dei lavori inferiore ad € 150.000,00;

Dato atto che:

- pur trattandosi di affidamento diretto, si è ritenuto di acquisire due preventivi e che gli stessi sono stati richiesti via pec rispettivamente con nota prot.n. 7958 e n. 7962 del 17/05/2021 alla Ditta Opere Speciali srl e alla Ditta Geco srl, entrambe iscritte al MePa attraverso cui successivamente impostare una trattativa diretta per la stipula del contratto;
- con nota prot. n. 8195 del 19/05/2021 la Ditta Opere Speciali srl ha fatto pervenire il proprio preventivo offrendo uno sconto del 25,30% sull'importo del computo metrico;
- con nota prot.n. 8377 del 25/05/2021 la Ditta Geco srl ha fatto pervenire il proprio preventivo offrendo uno sconto del 21,00% sull'importo del computo metrico;
- che, considerato più conveniente il preventivo della Ditta Microsonda. Geo, si è proceduto ad effettuare una trattativa diretta con la stessa Ditta tramite MePa con scadenza alle ore 18:00 del 26/05/2021;

Vista l'offerta della Ditta in risposta alla trattativa diretta n. 1717434 con la quale la Ditta Opere Speciali srl, con sede ad Ascoli Piceno in Via Montello n.33 P.Iva 01960280442, ha confermato il ribasso del 25,30% sull'importo posto a base di gara e pari ad € 12.177,00 per un importo contrattuale pari ad € 9.096,22 oltre Iva al 22%;

Ritenuto il prezzo congruo e conveniente in considerazione dell'importo e della tipologia di lavoro;

Viste inoltre le dichiarazioni rese dalla Ditta, allegate alla trattativa diretta, circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2020 e dei requisiti speciali e di qualificazione richiesti e dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva attraverso acquisizione di DURC online INPS_25427793 con validità fino al 16/07/2021, è stata verificata l'assenza di annotazione rilevanti ai fini del presente affidamento sul casellario ANAC, è stato verificato che la Ditta non è in stato di fallimento come da Visura camerale acquisita da VerifichePa, sono state richieste le verifiche del Casellario Giudiziale per il quale si è ancora in attesa di evasione da parte del tribunale di Ascoli Piceno;

Ritenuto comunque di dover procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori, in considerazione dell'urgenza di ottenere i risultati delle prove necessari per la relazione geologica da acquisire nel rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma del concorso di progettazione, rimandandone la relativa efficacia al positivo riscontro di tutte le verifiche richieste e dando atto che, qualora le stesse non risultassero positive, si procederà alla risoluzione in danno;

Dato atto che, trattandosi di ricostruzione pubblica di cui agli eventi sismici del 2016, le attività inerenti tali opera rientrano nel Nuovo Accordo di Alta Sorveglianza stipulato in data stipulato a febbraio 2021 e che essendo l'importo dell'affidamento in oggetto inferiore ad € 100.000,00 il presente atto va trasmesso all'Anac per il tramite dell'USR dopo la relativa adozione;

VISTI:

- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lvo 50/2016;
- il D.leg.vo n. 267/2000;

DETERMINA

di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), le indagini geologiche necessarie per la realizzazione dell'intervento di realizzazione della "Nuova Sede Municipale" Sisma 2016 così come finanziata con l'Ordinanza n.56/2018 del Commissario Straordinario alla ditta Ditta Opere Speciali srl, con sede ad Ascoli Piceno in Via Montello n.33 P.Iva 01960280442 per l'importo contrattuale pari ad € 9.096,22 oltre Iva di legge derivante dall'applicazione del ribasso offerto pari al 25,30% sul computo metrico redatto dal geologo Morena D'Angelo;

di dare atto:

- che, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lvo 50/2016, l'aggiudicazione disposta con il presente atto sarà considerata efficace solo a seguito di verifica ancora in corso di tutti i requisiti dando atto che sarà dato inizio ai lavori in considerazione dell'urgenza così come disposto nella trattativa diretta e in considerazione dei tempi stabiliti nel cronoprogramma del concorso di progettazione;
- che in caso di riscontro negativo delle verifiche verrà avviata la risoluzione in danno nei confronti della Ditta Appaltatrice;

di procedere alla riduzione della Prenotazione di impegno n.2 al CAP. 590/3 dell'importo totale di € 11.097,39 e di procedere successivamente all' impegno di pari importo necessario all'affidamento delle indagini geologiche di cui sopra indicando quale beneficiario Ditta Opere Speciali srl, con sede ad Ascoli Piceno in Via Montello n.33 P.Iva 01960280442 dando atto che il CUP e CIG sono i seguenti: **CUP: J72B20000000001 CIG: Z9A31BFC21** ;

di dare atto che:

- l'esigibilità delle somme così come impegnate avverrà nell'anno 2021;
- il contratto verrà stipulato attraverso la piattaforma MePa con accettazione della trattativa diretta n. 1717434;
- la presente determinazione verrà all'USR, attraverso caricamento sulla piattaforma Sismap, al fine della successiva trasmissione all'Anac ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera a) dell'Accordo di alta sorveglianza;

di stabilire, inoltre, i seguenti ulteriori accordi convenzionali:

Articolo 1

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

incarico per indagini geologiche propedeutiche alla redazione della relazione geologica relativa ai lavori di realizzazione della “NUOVA SEDE MUNICIPALE - SISMA 2016 - ORD. 56/2018”.

Le indagini dovranno essere svolte secondo il piano redatto dal geologo Morena D'Angelo e secondo il relativo computo metrico.

Articolo 2.

TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO E PAGAMENTI

L’incarico affidato dovrà essere assolto secondo le direttive e le indicazioni dell’Amministrazione Comunale e in coordinamento con il geologo incaricato della redazione della relazione geologica.

Le indagini dovranno avere immediato inizio compatibilmente con i tempi di elaborazione delle prove e in modo tale da permettere l’elaborazione della relazione geologica la cui consegna è PREVISTA entro il 15/07/2021 al fine del rispetto del cronoprogramma ipotizzato nel concorso di progettazione.

Il corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e comunque a seguito dell’avvenuta accettazione da parte del RUP.

Potranno essere concesse proroghe solo in caso di effettive e comprovate esigenze di natura tecnica e sempre compatibilmente con il rispetto dei tempi di cui al succitato cronoprogramma.

Il corrispettivo è determinato a misura. A termine dei lavori di indagini il geol. provvederà a redigere il piano delle indagini a consuntivo in base al quale verrà determinato l’importo da corrispondere.

Articolo 3.

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la mancata consegna degli elaborati progettuali nei termini previsti all’art. 3, si applica una penale pari al 1% del compenso stabilito per ogni settimana di ritardo, fatto salvo che il ritardo non sia dovuto per cause imputabili all’Amministrazione.

Nel caso che il ritardo superi i mesi tre, l’incarico, previa diffida, potrà essere revocato fatta salva la richiesta di danni. Al professionista potrà essere corrisposta una somma per le spese sostenute e documentate decurtate della penale maturata.

Qualora la revoca avvenga “motu proprio” da parte dell’Amministrazione appaltante, al professionista sarà corrisposto il valore della prestazione resa fino alla data della revoca e/o recesso.

Le penali di cui al presente articolo verranno applicate anche per il mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori imputabile alla direzione dei lavori.

Articolo 4.

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI

FINANZIARI

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le transazioni derivanti dalla presente scrittura privata verranno eseguite soltanto sul c/c bancario dedicato, che verrà comunicato dal professionista prima dei pagamenti unitamente ai nominativi delle persone delegate ad operarvi e relativi codici fiscali.

In caso di cessione dei crediti dovrà essere indicato CIG relativo al presente incarico e i pagamenti dovranno essere effettuati su conti dedicati assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 5.

ALTRI OBBLIGHI LEGALI

Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e all'osservanza della deontologia professionale di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; egli è obbligato ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare le procedure che competono a questi ultimi.

Articolo 6.

CONTROVERSIE

Gli effetti dell'Atto presente decorrono a favore ed a carico delle Parti contraenti a far tempo da oggi.

Tutte le controversie relative all'esecuzione della presente convenzione, che non si possano definire di comune accordo, saranno deferite ad un collegio arbitrale, costituito da tre membri, di cui uno scelto dal Comune, uno scelto dal Professionista ed il terzo designato dal Presidente del Tribunale avente circoscrizione sul territorio di esecuzione del servizio.

Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto e sulla base della presente convenzione.

Il procedimento sarà regolato dagli articoli 810 e seguenti del codice di Procedura Civile e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 27-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

- [] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.
- [] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.
Imp. nn.
Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI** **FRANCESCA**

ROMANA