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OGGETTO: Trattativa diretta (ME.PA. di Consip) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A) del D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di sfalcio di cigli e banchine stradali 
per il periodo anni 2021– 2024 
 
Capitolato sintetico dei servizi 

 

 

Articolo 1 - Oggetto dell’appalto 

Il presente capitolato sintetico concerne l'affidamento dei servizi del servizio di sfalcio di cigli e banchine stradali e relativi 

fossi di scolo nonché la trinciatura di siepi ed arbusti presenti in banchina stradale o nelle scarpate di fossi di scolo e 

corsi d’acqua che invadono la sede stradale e lo sfalcio di alcuni tratti di fosso all’interno del territorio per un estensione 

di circa 20 km. come di seguito dettagliato: 

 Strada C.da Sant’Andrea; 

 Strada C.da San Vincenzo; 

 Strada C.da S.Egidio; 

 Fosso S. Egidio (tratto tra il ponte autostrada e quartiere Catasta); 

 Via San Silvestro; 

 Strada Matarica; 

 Via San Michele; 

 Via San Giacomo; 

 Strada C.da Boccabianca (Ex Onarmo); 

 Via Conte Vinci; 

 Via delle Ginestre; 

 Strada C.da Colle Bruno; 

 Fosso S. Andrea (tratto tra SS.16 e Via San Andrea); 

per garantire la costante pulizia delle strade verranno eseguiti due passaggi completi, il primo tra aprile e maggio ed il 

secondo tra luglio ed agosto, prevedendo inoltre un terzo giro nel mese di settembre esclusivamente per eventuali 
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ambiti in criticità individuate in accordo con l’Amministrazione Comunale, per un’estensione complessiva di circa 50 km. 

(20+20+10). 

Articolo 2 - Modalità dell’appalto.  

L'appalto sarà effettuato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (prezzo 

più basso). Tale procedura verrà espletata mediante ricorso allo strumento della Trattativa Diretta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. 

 

Articolo 3 - Importo e durata dell'appalto. 

L'importo del servizio di manutenzione ammonta € 39.000,00 oltre IVA ed ha durata dall’anno 2021 all’anno 2024. 

 

Articolo 4 - Modalità di esecuzione  

I periodi di intervento indicati all’art. 1 sono indicativi e potrebbero subire variazioni di qualche settimana in base 

all’andamento della stagione climatica ed allo sviluppo vegetativo del verde. Il servizio scrivente ordinerà all’appaltatore 

l’avvio dei singoli interventi a mezzo fax o mail. 

Lo sfalcio di cigli, banchine ed aree verdi dovrà essere eseguito nel seguente modo:  

 lo sfalcio dovrà essere eseguito sminuzzando l’erba in parti fini in modo da agevolarne il successivo 

degradamento e la non occlusione degli eventuali canali di scolo ed il materiale di risulta non dovrà recare 

pericolo alla circolazione stradale; 

 lo sfalcio dovrà iniziare dal bordo esterno della carreggiata dove eventualmente presente erba ed eseguito 

con più passaggi paralleli per una larghezza così determinata: 

 fino a muretti e recinzioni private di confine o al confine con proprietà private; 

 in caso di fossi di scolo laterali con scarpata esterna di terreni privati di altezza superiore alla strada, lo 

sfalcio dovrà essere eseguito per tutta la larghezza della banchina, per tutta la larghezza del fosso di 

scolo e fino alla sommità della scarpata esterna del fosso medesimo; 

 in caso di fossi di scolo laterali con terreno privato esterno di pari altezza alla strada, lo sfalcio dovrà 

essere eseguito per tutta la larghezza della banchina e fino al bordo esterno del fosso di scolo; 

E’ fatto obbligo all’appaltatore, durante l’esecuzione di tutti i servizi di utilizzare un moviere per la segnalazione del 

cantiere e regolamentazione della viabilità nonché la posa della relativa segnaletica di cantiere temporaneo.  

I lavori dovranno essere avviati entro 10 giorni dalla comunicazione, anche verbale del Responsabile del Procedimento, 

salvo a tradurlo al più presto per iscritto, ed essere eseguiti senza soluzione di continuità. I servizi dovranno essere 

condotti impiegando un sufficiente numero di operai e di mezzi d’opera attenendosi esattamente alle prescrizioni del 

Responsabile del Procedimento  



Le operazioni di taglio dovrà avvenire entro il temine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

avvio dei lavori. Per il ritardato avvio dei lavori e per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione 

dell'appalto oltre il termine sopra indicato è applicata la penale in misura giornaliera dell’1‰ dell’ammontare netto 

contrattuale, e comunque non superiore al 10%. 

I servizi di cui sopra sono quantificati e contabilizzati e liquidati a corpo. Pertanto è onere dell’impresa verificare i servizi 

e le effettive quantità e misure (lunghezza delle strade, dimensioni delle banchine stradali) prima di formulare la propria 

offerta adeguandola alle reali misure ed entità del servizio da svolgersi. Le misure indicate nei punti precedenti sono da 

intendersi indicative. Al termine dei servizi l’affidatario infatti non potrà vantare crediti o maggiori oneri per maggiori 

servizi o metrature maggiori rispetto a quanto indicato con la presente. L’importo contrattuale del servizio si intende fisso 

ed invariabile. Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso (consistente nel prezzo dei servizi al netto del ribasso 

d'asta) e pertanto le misure e le quantificazioni sommarie di cui sopra sono da intendersi indicative. 

L’appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente appalto. Il contratto di appalto non può essere 
ceduto, a pena di nullità. 

 

 
Cupra Marittima li 20/07/2021 
 
 
 

                                                                                                                             il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                       Arch. Luca Vagnoni 

                                                                            


