



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 99 DEL 29-03-2021

OGGETTO: Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di Riqualficazione e recupero del campo sportivo denominato Polivalente di Antrodoco PSR Lazio 2014-2020 GAL Vette Reatine misura 19.2.1 7.4.1. C.U.P. I88H20000180005 - C.I.G. Z5C2A8687B.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - AREA IV^ LAVORI PUBBLICI

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1/2016 aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” nonché le Linee guida ANAC n. 4/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

PRESO ATTO che, con D.G.M. n. 37 del 05/03/2020, si è proceduto alla nomina del Geom. Simone De Santis quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016;

PRESO ATTO che con Determina 237 del 28/07/2020 venne incaricato il Geom. Roberto Del Sole con studio professionale in Antrodoco - Via Dante Alighieri 31 ed iscritto all’Ordine dei Geometri della Provincia di Rieti al n. 629, della progettazione Esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per l’importo imponibile complessivo di euro 2.120,00 oltre cassa professionale con aliquota 4% e IVA di legge;

VISTA la D.G.M. 101 del 12/08/2020 con la quale venne approvata la progettazione esecutiva per un importo di euro 72.109,35;

VISTO che il GAL Vette Reatine ha espresso in data 14/11/2020 con nota prot. n. 786 acquisito al protocollo dell’Ente al n. 9223 il proprio nulla osta, con decurtazione di euro 19.142,38, per un importo lavori finanziati di euro 52.966,97;

VISTA la **D.G.M. n°77 del 10/03/2021** con cui è stato riapprovato il progetto esecutivo dell’opera denominata “riqualificazione e recupero dell’impianto sportivo denominato Polivalente secondo il seguente quadro economico:

2.Quadro Economico

| | DESCRIZIONE VOCI | IMPORTI | SUB-TOTALI |
|-------------|--|-------------------|--------------------|
| A | LAVORI (IMPORTO DI AFFIDAMENTO) | | € 38.079,22 |
| A.1 | Importo complessivo lavori SOGGETTI A RIBASSO | € 36.936,84 | |
| | Oneri per la sicurezza 3% | € 1.142,38 | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | € 14.887,76 |
| B.1) | Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (videosorveglianza e rimozione rete e pavimentazione del campo) | € 0,00 | |
| B.3) | Spese Tecniche | € 2.400,00 | |
| B.3.2) | Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i> | € 0,00 | |
| B.3.3) | Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i> | € 800,00 | |
| B.3.4) | Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i> | € 800,00 | |
| B.3.5) | Spese per verifiche tecniche (<i>collaudo tecnico-amministrativo e statico</i>) | € 800,00 | |
| B.5) | Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) compresi oneri per la sicurezza | € 1.903,96 | |
| B.6) | Accantonamento di cui all'ex art.133 c.3 D.Lgs 163/2006 (max 1% importo totale lavori)_ INFLAZIONE sui prezzi | € 380,79 | |
| B.7) | Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp. Lavori (A) | € 761,58 | |
| B.9) | Contributo ANAC – <i>esonero ai sensi della Delibera n.359 del 29/03/2017</i> | € 0,00 | |
| B.11) | Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6= 4% | € 96,00 | |
| B.13) | I.V.A. lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento /10% Nuova costruzione | € 8.377,43 | |
| B.14) | I.V.A. 22% su B.5 | € 418,87 | |
| B.15) | I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale | € 549,12 | |
| | TOTALE GENERALE (A+B) | | € 52.966,97 |

VISTA la trasmissione in data 12/07/2020 - prot. 6588 da parte del progettista Geom. Roberto Del Sole della progettazione esecutiva dell'opera composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Elaborato grafico;
3. Computo metrico estimativo;
4. Quadro Tecnico Economico;
5. Stima incidenza della manodopera;
6. Cronoprogramma;
7. Capitolato speciale d'appalto;
8. Piano di Manutenzione;
9. Schema di Contratto;

VISTO il **Provvedimento di concessione degli Aiuti n. 7 del 03/12/2020** da parte del GAL Vette Reatine recante *“Concessione, in favore del Comune di Antrodoco, di un Contributo pubblico di euro 52.966,97 nell’ambito della tipologia di Operazione 19.2.1 7.4.1 “investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”Codice CUP I88H20000180005”* assunto al protocollo comunale in data 22/02/2021 - prot. 1501, con il quale veniva confermata l’erogazione del finanziamento;

DATO ATTO che l’importo dei lavori è pari a **38.079,22 €** (36.936,84 € soggetti a ribasso oltre 1.142,38 € per oneri della sicurezza) oltre IVA con aliquota 22% risultando inferiore alla soglia prevista dall’art. 35 – comma 1 – lett. b) del D.lgs 50/2016, trovando pertanto applicazione la procedura di affidamento prevista dall’art. 36 – comma 2 – lett. a) del medesimo decreto;

RICHIAMATO l'art. 32 - comma 2 del D.lgs 50/2016 il quale dispone testualmente che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.

VISTA la Determina a contrarre n° 77 del 10/03/2021 con cui venne stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di *“riqualificazione e recupero dell’impianto sportivo denominato Polivalente di Antrodoco – Misura 19.2.1 – 7.4.1”* attraverso la procedura prevista dall’art. 36 – comma 2 – lett. a) del D.lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo previsto dall’art. 95 – comma 4 – lett. c) del medesimo decreto previa consultazione di almeno n° 3 operatori economici di comprovata esperienza e capacità operativa nel settore del restauro monumentale ed in possesso dei requisiti di qualificazione, come previsto dalle normative vigenti (OS24);

ATTESO che al fine della selezione dell’affidatario è stata attivata la procedura di “richiesta di offerta” con il criterio del “minor prezzo” attraverso la piattaforma Asmel in data 10/03/2021 avente Id gara 2763 inviata ai seguenti operatori:

- SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI S.R.L.
- MARINELLI COSTRUZIONI;
- ROSSI COSTRUZIONI SOC. COOP.;
- PARCHI E GIARDINI S.R.L.;
- FABI GIUSEPPINO;

PREMESSO che entro il termine fissato nella richiesta (22/03/2021 - ore 24:00) risultano pervenute tramite la predetta piattaforma n° 2 offerte:

- del 17/03/2021 - SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI S.R.L.
- del 22/03/2021 – ROSSI COSTRUZIONI SOC. COOP..

DATO ATTO che a seguito dell'apertura delle offerte avvenuta in data 24/03/2021 alle ore 09.30 e seguenti risultano i seguenti ribassi percentuali sull'importo posto a base di gara pari a **36.936,84 €** (oltre 1.142,38 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso):

- SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI S.R.L.: 0,01 %
- ROSSI COSTRUZIONI SOC. COOP.: 6,02 %

RILEVATO che l'offerta di minor prezzo per l'Ente risulta quella presentata dalla Rossi Costruzioni Soc. Coop. avendo offerto un ribasso percentuale pari al **6,02%** pari all'importo netto di **2.223,60 €** corrispondente, pertanto, all'importo di aggiudicazione di **euro 34.713,24 € oltre oneri di sicurezza di 1.142,38 per un totale di 35.855,62 €** oltre IVA con aliquota 22%;

RITENUTO , in virtù della struttura economica del progetto e della relativa semplicità dei lavori, anche ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che l'offerta predetta sia congrua e non anormalmente bassa; ATTESO CHE l'importo di affidamento risulta inferiore a 40.000 € e superiore a 20.000 € dovendo pertanto, alla luce delle Linee Guida ANAC n° 4/2016, procedere alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016, fatto salvo quanto dichiarato dall'operatore in seno alla procedura selettiva;

Ritenuto effettuare le ulteriori verifiche attinenti i requisiti di carattere generale, attingendo, presso gli enti competenti, le seguenti ulteriori certificazioni/attestazioni:

- assenza di inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse presso la competente Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate;
- Certificato Casellario Giudiziale presso la competente Procura della della Repubblica;
- assenza di procedimenti di fallimento liquidazione coatta ecc. a mezzo certificato CCIAA;

VISTO il D.Lgs.n° 50/2016;

VISTO il D.lgs 267/00 e s.m.i.;

Dato atto che nella legge di gara l'amministrazione si è avvalsa della facoltà di procerere alla consegna urgente dei lavori di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, in quanto il termine stabilito dall'Ente finanziatore per la consegna è fissato al 08.04.2021 e che vi è il rischio di perdita dei finanziamenti

comunitari, e ritento quindi pronunciare l'aggiudicazione a favore della ditta Rossi Costruzioni nSoc. Coop., e procedere, nelle more della stipulazione del contratto subordinata anche all'esito delle verifiche di cui ai capi precedenti, alla consegna urgente degli stessi entro il termine predetto;

Atteso che l'art. 8 comma 1 lettera a) DL 76/2020 , dispone che << è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura>>

DETERMINA

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Simone De Santis in qualità di dipendente dell'Area IV Lavori Pubblici;

di aggiudicare, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo l'esito positivo delle verifiche in corso sull'operatore, i lavori di "riqualificazione e recupero dell'impianto sportivo denominato Polivalente di Antrodoco – Misura 19.2.1 – 7.4.1" alla ditta **Rossi Costruzioni Soc. Coop.** con sede in Cittareale – Località Pallottini - C.F./P.IVA 15087131007 avendo offerto un ribasso percentuale pari al **6,02%** sull'importo posto a base di gara pari a **36.936,84 €** (oltre 1.142,38 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), pari all'importo di aggiudicazione di **34.713,24 €**, oltre oneri di sicurezza pari a €. 1.142,38 , per complessivi netti **€. 35.855,62** , oltre IVA con aliquota 22%, per l'importo **lordo totale di €. 43.743,86;**

- 1) di procedere, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020, per i motivi in premessa, alla consegna urgente entro il 08.04.2021 nelle more delle ulteriori verifiche sui requisiti sopra citate;
- 2) di dare atto che il codice C.I.G. ZBA30D2D70 verrà modificato nell'importo in seguito all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- 3) di dare atto che è stato acquisito il codice C.U.P. I88H20000180005;
- 4) di rendere pubblica la presente procedura mediante pubblicazione della presente sull'albo on line dell'Ente;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- **Geom. Simone De Santis** -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Giuseppe Gregori



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- F.to simone de santis -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-F.to Giuseppe Gregori -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data 07-04-2021 R.A. n° 251

IL MESSO COMUNALE
F.to

ANTRODOCO, 07-04-2021

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 07-04-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe Gregori