Comune di Antrodoco

P r o v i n c i a d i R i e t i

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 262 DEL 28-07-2021

OGGETTO: Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di Messa in sicurezza edificio in Via delle Scalette Foglio 11 part.lla 108 a seguito di sopralluogo GTS. C.U.P. I85F21001670002 - C.I.G. 8822427114. Aggiudicazione lavori e impegno di spesa.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - AREA IV^ LAVORI PUBBLICI

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le Linee guida ANAC n. 1/2016 aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" nonché le Linee guida ANAC n. 4/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

PRESO ATTO che, con D.G.M. n. 73 del 28/06/2021, si è proceduto alla nomina del Geom. Simone De Santis quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016;

PRESO ATTO che con Determina 150 del 28/05/2021 venne incaricato l'ing. Giorgio Gatta con studio professionale in Rieti - Via dei Crispolti 35 ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n. A-367, della progettazione Esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per l'importo imponibile complessivo di euro 11.647,77 oltre cassa professionale con aliquota 4% e IVA di legge;

VISTA la progettazione esecutiva consegnata dall'Ing. Giorgio Gatta in data 17/06/2021 prot. 4963 per la "messa in sicurezza dell'edificio sito in Via delle Scalette foglio 11 part.lla 108"; composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Elaborato grafico;
3. Computo metrico estimativo;
4. Quadro Tecnico Economico;
5. Stima incidenza della manodopera;
6. Cronoprogamma;
7. Capitolato speciale d'appalto;
8. Piano di Manutenzione;
9. Schema di Contratto;

VISTE le integrazioni alla progettazione presentate in data 21/06/2021 prot. 5061;

VISTO il quadro tecnico economico definitivo da cui emerge un importo complessivo dell'intervento pari a 162.344,16 €:

2.Quadro Economico			
	DESCRIZIONE VOCI	**IMPORTI**	**SUB-TOTALI**
A	**LAVORI (IMPORTO DI AFFIDAMENTO)**		**€ 110.790,89**
A.1	Importo complessivo lavori	€ 114.217,41	
A.2	Di cui oneri di sicurezza non osttoposti a ribasso d'asta (3%)	€ 3.426,52	
A,4	Importo di affidamento (A1-A.3+A.2)	€ 110.790,89	
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		**€ 48.126,75**
B.1)	Imprevisti e Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	€ 0,00	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti, Accatastamenti	€ 0,00	
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	€ 0,00	
B.2.2)	Indagini geologiche, Accertamenti e Analisi strutturali	€ 0,00	
B.3)	**Spese Tecniche**	*€ 11.647,77*	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: *geologo*	€ 0,00	
B.3.2)	Spese tecniche *progettazione definitiva*	€ 0,00	
B.3.3)	Spese tecniche *progettazione esecutiva compreso CSP*	€ 3.901,25	
B.3.4)	Spese tecniche *direzione dei lavori compreso CSE*	€ 7.746,52	
B.3.6)	Attestato di certificazione energetica	€ 0,00	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli	€ 0,00	
B.5)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) compresi oneri per la sicurezza	€ 5.539,54	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp. Lavori (A)	€ 2.215,82	
B.8)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	€ 0,00	
B.9)	Contributo ANAC – *esonero ai sensi della Delibera n.359 del 29/03/2017*	€ 0,00	
B.11)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6= 4%	€ 465,91	
B.12)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 0,00	
B.13)	I.V.A. lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento /10% Nuova costruzione	€ 24.374,00	
B.14)	I.V.A. 22% su B.2.2 - B.1 - B.5	€ 1.218,70	
B.15)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 2.665,01	
	TOTALE GENERALE (A+B)		**€ 162.344,16**

VISTA la D.G.M. 73 del 28/06/2021 con la quale venne approvata la progettazione esecutiva per un importo di euro 162.344,16;

DATO ATTO che l'importo dei lavori è pari a **114.217,41 €** (110.790,89 € soggetti a ribasso oltre 3.426,52 € per oneri della sicurezza) oltre IVA con aliquota 22% risultando inferiore alla soglia prevista dall'art. 36 – comma 2 – lett. b) del D.lgs 50/2016, trovando pertanto applicazione la procedura di affidamento prevista dall'art. 36 – comma 2 – lett. b) del D.lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 36 – comma 9bis del medesimo decreto;

RICHIAMATO l'art. 32 - comma 2 del D.lgs 50/2016 il quale dispone testualmente che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.

VISTA la Determina a contrarre n° 222 del 12/07/2021 con cui venne stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di “**messa in sicurezza edificio in Via delle Scalette foglio 11 part.lla 108***”*attraverso la procedura prevista dall’art. 36 – comma 2 – lett. b) del D.lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo previsto dall’art. 36 – comma 9bis del medesimo decreto previa consultazione di almeno n° 3 operatori economici di comprovata esperienza e capacità operativa nel settore delle lavorazioni su edifici civili per la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, come previsto dalle normative vigenti (OG1);

ATTESO che al fine della selezione dell’affidatario è stata attivata la procedura di “richiesta di offerta” con il criterio del “minor prezzo” attraverso la piattaforma Asmel in data 12/07/2021 avente Id gara 3260 inviata ai seguenti operatori:

- MARINELLI COSTRUZIONI;
- CRICCHI COSTRUZIONI SRL;
- FABI GIUSEPPINO;

PREMESSO che entro il termine fissato nella richiesta (21/07/2021 - ore 12:00) risultano pervenute tramite la predetta piattaforma n° 3 offerte:

- MARINELLI COSTRUZIONI;
- CRICCHI COSTRUZIONI SRL;
- FABI GIUSEPPINO;

DATO ATTO che a seguito dell’apertura delle offerte avvenuta in data 21/07/2021 alle ore 12.15 e seguenti risultano i seguenti ribassi percentuali sull’importo posto a base di gara pari a **110.790,89 €** (oltre 3.426,52 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso):

- MARINELLI COSTRUZIONI: 15,77%;
- CRICCHI COSTRUZIONI SRL: 12,51%;
- FABI GIUSEPPINO: 7,12%;

RILEVATO che l’offerta di minor prezzo per l’Ente risulta quella presentata dalla Marinelli Costruzioni avendo offerto un ribasso percentuale pari al **15,77%** pari all’importo netto di **17.471,72 €** corrispondente, pertanto, all’importo di aggiudicazione di **euro 93.319,17 € oltre oneri di sicurezza di 3.426,52 per un totale di 96.745,69 €** oltre IVA con aliquota 22%;

RITENUTO , in virtù della struttura economica del progetto, anche ai sensi dell’art. 97 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che l’offerta predetta sia congrua e non anormalmente bassa;

ATTESO CHE l’importo di affidamento risulta inferiore a 150.000 € e superiore a 20.000 € dovendo pertanto, alla luce delle Linee Guida ANAC n° 4/2016, procedere alle verifiche del possesso dei requisiti di

carattere generale di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016, fatto salvo quanto dichiarato dall'operatore in seno alla procedura selettiva;

VISTO il D.Lgs.n° 50/2016;

VISTO il D.lgs 267/00 e s.m.i.;

DETERMINA

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Simone De Santis in qualità di dipendente dell'Area IV Lavori Pubblici;

di aggiudicare, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo l'esito positivo delle verifiche in corso sull'operatore, i lavori di "messa in sicurezza edificio in Via delle Scalette foglio 11 part.lla 108"alla ditta **Marinelli Costruzioni** con sede in Antrodoco – Via del Castello n. 30 - C.F./P.IVA 00626760573 avendo offerto un ribasso percentuale pari al 15,77% sull'importo posto a base di gara pari a **110.790,89 €** (oltre 3.426,52 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), pari all'importo di aggiudicazione di **93.319,17 €,** oltre oneri di sicurezza pari a **€. 3.426,52**, oltre IVA con aliquota 22%, per l'importo **lordo totale di €. 118.029,74;**

di procedere, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020, per i motivi in premessa, alla consegna urgente entro il 02.09.2021 nelle more delle ulteriori verifiche sui requisiti sopra citate;

di dare atto che il codice C.I.G. 8822427114 verrà modificato nell'importo in seguito all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

di dare atto che è stato acquisito il codice C.U.P. I85F21001670002;

di impegnare la somma lorda di **€. 118.029,74** in favore della ditta **Marinelli Costruzioni** con sede in Antrodoco – Via del Castello n. 30 - C.F./P.IVA 00626760573 sul capitolo 2735;

di rendere pubblica la presente procedura mediante pubblicazione della presente sull'albo on line dell'Ente;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

-***Geom. Simone De Santis –***

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Giuseppe Gregori



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- F.to simone de santis -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-F.to Giuseppe Gregori -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell' art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP. N° _____ DEL _____

ANTRODOCO, 04-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data 12-08-2021 R.A. n° 546

IL MESSO COMUNALE
F.to

ANTRODOCO, 12-08-2021

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 12-08-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe Gregori