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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 1 Scavo a sezione aperta per sbancamento e

A02.01.002.a splateamento in rocce compatte con resistenza

superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi

mezzo escluso le mine, compreso il taglio e la

rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di

roccia e muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in

asciutto che in bagnato, anche in presenza di

acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di

0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,

compreso e compensato l'onere per il rispetto di

costruzioni sotterranee preesistenti da

mantenere quali fogne, condutture in genere,

cavi, ecc. inoltre, lo spianamento e la

configurazione del fondo, anche se a gradoni,

l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli,

l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e

comunque in posizione di sicurezza: eseguito con

mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di

trasporto

PARATIA DI PALI

PARATIA DI PALI

per formazione piano intermedio di appoggio macchina perforatrice per pali

per formazione piano intermedio di appoggio 

macchina perforatrice per pali 6,45 30,00 193,50

SOMMANO m³ 193,50 4,68 905,58

2 / 4 Acciaio in barre per armature di conglomerato

A06.02.001.b cementizio lavorato e tagliato a misura,

sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché

tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo

B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata,

del tipo controllato in stabilimento: lavorato in

stabilimento

ARMATURA PALI

ARMATURA PALI

gabbia unica con ferri longitudinali n.18, DN=24

mm *(par.ug.=18*18)*(lung.=11,00+1) 324,00 12,00 3,551 13´806,29

staffe elicoidali DN=10 mm/10 cm *(lung.=(11/

0,10)*(2*0,38*3,14)*1) 18,00 262,50 0,617 2´915,33

SOMMANO kg 16´721,62 1,23 20´567,59

3 / 5 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con

A05.01.001.a.05 trivelle a rotazione, formato da conglomerato

cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20,

compreso ogni onere e magistero, il maggior

volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo

del 10%, ogni attrezzatura inerente alla

perforazione, confezione e battitura, anche se in

presenza di armatura, impostazione e successiva

rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni

materiale, la manodopera occorrente, acqua,

energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi

l'estrazione del materiale, il tracciato della

fondazione, la picchettazione, comprese le prove

di carico, nel numero previsto dalla vigente

normativa o frazione, fino ad una volta e mezza

la portata, l'eventuale vibratura meccanica del

calcestruzzo. La scalpellatura delle testate per la

lunghezza occorrente ed ogni altro onere per

dare l'opera completa compresi quelli derivanti

da sospensione del funzionamento delle

COMMITTENTE: Comune di ANTRODOCO
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attrezzature per qualsiasi causa esclusa soltanto

la fornitura e posa in opera dei ferri di armatura.

La lunghezza dei pali verrà misurata dal piano

raggiunto dai pali alla quota alla quale

arriveranno a congiungersi con le strutture

sovrastanti. in terreni autosostenenti con

resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/

cm²: per diametro pari a 800 mm

PARATIA DI PALI

PARATIA DI PALI

28,80 ml/1,60 interasse pali 18,00 8,00 144,00

SOMMANO m 144,00 108,48 15´621,12

4 / 6 Perforazione ad andamento verticale eseguita a

A01.01.003.b.01 rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo

Wireline, con carotieri di diametro minimo 85

mm, escluso l’uso del diamante. È compreso il

tubo di rivestimento in terreni coesivi, l’uso di

tutti gli attrezzi e gli accorgimenti necessari ad

ottenere la percentuale di carotaggio richiesta. È

inoltre compreso quanto altro occorre per dare la

perforazione completa. Per ogni metro e per

profondità misurate a partire dal piano di

campagna: in terreni ed in rocce di durezza

media (marne, sabbie e tufi): da 0,00 m a 20,00

m

tratto non gettato per infissione camicia h=50

cm. 18,00 0,50 9,00

SOMMANO m 9,00 56,81 511,29

5 / 7 Camicie in lamiera di ferro dello spessore di

A05.01.008 almeno 10/10, fornita e posta in opera per

attraversamento di vuoti interessanti una

porzione del palo, limitatamente al tratto

attraversato, compresa l'esecuzione degli

opportuni accorgimenti necessari per la posa in

opera della camicia

PARATIA DI PALI

PARATIA DI PALI

per la realizzazione dei pali per tratto fuori terra

per la realizzazione dei pali per tratto fuori terra

spessore 3,05 mm. incidenza di 60 kg/ml DN Est. 806,10/DN int. 800,00 - L. infissione= 50 cm

spessore 3,05 mm. incidenza di 60 kg/ml DN 

Est. 806,10/DN int. 800,00 - L. infissione= 50 

cm 18,00 3,00 60,000 3´240,00

SOMMANO kg 3´240,00 1,78 5´767,20

6 / 8 Casseforme rette per getti di conglomerati

A06.03.001.a cementizi semplici o armati compresi armo,

disarmante disarmo, opere di puntellatura e

sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo: per plinti di

fondazione, per fondazioni rettilinee continuee

(travi rovesce, murature di sotterraneo)

CASSERATURA PER CORDOLO DI CORONAMENTO PALIFICATA

CASSERATURA PER CORDOLO DI 

CORONAMENTO PALIFICATA

fianchi 2,00 28,80 1,000 57,60

fondo 28,80 1,000 28,80

testate 2,00 1,000 1,000 2,00

SOMMANO m² 88,40 22,49 1´988,12

COMMITTENTE: Comune di ANTRODOCO

A   R I P O R T A R E 45´360,90
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7 / 9 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed

A06.01.002.01.01.a interrate e/o strutture a contatto con acque

aggressive, in opera, a prestazione garantita,

conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104

con classe di consistenza S4, con dimensione

massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i

ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e

l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di

esposizione ambientale XC2 classe di resistenza

a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²

CORDOLO DI CORONAMENTO PALIFICATA

CORDOLO DI CORONAMENTO PALIFICATA 28,80 1,000 1,000 28,80

PALI INCAMICIATI (FUORI TERRA) *(H/peso=3,14*(0,4^2))

PALI INCAMICIATI (FUORI TERRA)

 *(H/peso=3,14*(0,4^2)) 18,00 3,00 0,502 27,11

SOMMANO m³ 55,91 128,16 7´165,43

8 / 10 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di

A06.01.002.09.a getto comprensivo di ogni onere e magistero per

tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio

fino a 36 ml

PER GETTO CORDOLO E PALI FUORI TERRA

PER GETTO CORDOLO E PALI FUORI 

TERRA

per i primi 30 mc (55,91 mc. complessivi)

per i primi 30 mc (55,91 mc. complessivi) 1,00

SOMMANO cad 1,00 745,11 745,11

9 / 11 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di

A06.01.002.09.c getto comprensivo di ogni onere e magistero per

tale utilizzo. Costo a prestazione. Compenso

aggiuntivo per ogni m³ pompato oltre i primi 30

m³

PER GETTO CORDOLO E PALI FUORI TERRA

PER GETTO CORDOLO E PALI FUORI 

TERRA

per 25,91 mc aggiuntivi

per 25,91 mc aggiuntivi 25,91

SOMMANO m³ 25,91 11,89 308,07

10 / 12 Acciaio in barre per armature di conglomerato

A06.02.001.b cementizio lavorato e tagliato a misura,

sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché

tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo

B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata,

del tipo controllato in stabilimento: lavorato in

stabilimento

ARMATURA CORDOLO DI CORONAMENTO PALIFICATA

ARMATURA CORDOLO DI CORONAMENTO 

PALIFICATA

ferri longitudinali n.6+6 DN 24 *(par.ug.=6+6) 12,00 28,80 3,551 1´227,23

ferri longitudinali n.4+4 DN 24 *(par.ug.=4,00+

4) 8,00 28,80 3,551 818,15

n. 2 staffe DN10/10 cm *(par.ug.=(28,8/0,1)*2) 576,00 3,15 0,617 1´119,48

SOMMANO kg 3´164,86 1,23 3´892,78

11 / 16 Formazione di rilevato secondo le sagome

B01.02.003.a prescritte con materiali idonei, provenienti sia

dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli

impianti di riciclaggio, compresi la compattazione

a strati fino a raggiungere il 95% della prova

AASHO; l'eventuale areazione o inumidimento, la

profilatura dei cigli, delle banchine e delle

COMMITTENTE: Comune di ANTRODOCO

A   R I P O R T A R E 57´472,29
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scarpate e ogni lavorazione ed onere per dare il

rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: con

terre appartenenti ai gruppi A1,A2-4,A2-5,A3,

con esclusione della fornitura materiale

PER RIPROFILATURA VERSANTE FRANATO

PER RIPROFILATURA VERSANTE 

FRANATO

per livellamento e regolarizzazione del nuovo piano quotato (riempimento vuoti)

per livellamento e regolarizzazione del nuovo 

piano quotato (riempimento vuoti)

con materiale proveniente dalle perforazioni

con materiale proveniente dalle 

perforazioni

n. 18 pali DN 800 per L=8,50 m. *

(par.ug.=18,00*(3,14*(0,4^2))) 9,04 8,50 76,84

SOMMANO m³ 76,84 2,14 164,44

12 / 17 Formazione di rilevato secondo le sagome

B01.02.003.f prescritte con materiali idonei, provenienti sia

dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli

impianti di riciclaggio, compresi la compattazione

a strati fino a raggiungere il 95% della prova

AASHO; l'eventuale areazione o inumidimento, la

profilatura dei cigli, delle banchine e delle

scarpate e ogni lavorazione ed onere per dare il

rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: con

l’impiego di aggregati riciclati conformi alla

norma UNI con fornitura di materiale

PER RIPROFILATURA VERSANTE FRANATO

PER RIPROFILATURA VERSANTE 

FRANATO

per livellamento e regolarizzazione del nuovo piano quotato (riprofilatura finale)

per livellamento e regolarizzazione del nuovo 

piano quotato (riprofilatura finale)

con terre fornite dall'impresa

con terre fornite dall'impresa 5,40 30,00 162,00

SOMMANO m³ 162,00 11,36 1´840,32

13 / 21 Sistemazione di scarpate, di banchine, di zone di

B01.02.007.b rispetto, ecc. di rilevati stradali o simili da

sagomare e profilare con terra vegetale priva di

radici o materiale sassoso e con uno spessore

minimo di 20 cm, con superfici regolari piane,

compresa la semina a miscuglio di sementi per

prato nella quantità di 1 kg per 20 m²: con terre

fornite dall'impresa

PER RIPROFILATURA VERSANTE FRANATO

PER RIPROFILATURA VERSANTE 

FRANATO

RIPROFILATURA FINALE VERSANTE FRANATO

(con terre fornite dall'impresa)

sp. 20 cm

sp. 20 cm 30,00 7,000 210,00

SOMMANO m² 210,00 15,49 3´252,90

14 / 2 Formazione di rilevato secondo le sagome

B01.02.003.a prescritte con materiali idonei, provenienti sia

dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli

impianti di riciclaggio, compresi la compattazione

a strati fino a raggiungere il 95% della prova

AASHO; l'eventuale areazione o inumidimento, la

profilatura dei cigli, delle banchine e delle

scarpate e ogni lavorazione ed onere per dare il

rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: con

terre appartenenti ai gruppi A1,A2-4,A2-5,A3,

con esclusione della fornitura materiale

PARATIA DI PALI

PARATIA DI PALI

per formazione pista di servizio e piano intermedio di appoggio macchina perforatrice per pali

per formazione pista di servizio e piano 

COMMITTENTE: Comune di ANTRODOCO

A   R I P O R T A R E 62´729,95
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intermedio di appoggio macchina perforatrice 

per pali

con materiale proveniente dagli scavi di cantiere

con materiale proveniente dagli scavi di 

cantiere

per livellamento e regolarizzazione del fondo

per livellamento e regolarizzazione del fondo

Vedi voce n° 1 [m³ 193.50] 193,50

SOMMANO m³ 193,50 2,14 414,09

15 / 3 Formazione di rilevato secondo le sagome

B01.02.003.f prescritte con materiali idonei, provenienti sia

dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli

impianti di riciclaggio, compresi la compattazione

a strati fino a raggiungere il 95% della prova

AASHO; l'eventuale areazione o inumidimento, la

profilatura dei cigli, delle banchine e delle

scarpate e ogni lavorazione ed onere per dare il

rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: con

l’impiego di aggregati riciclati conformi alla

norma UNI con fornitura di materiale

PARATIA DI PALI

PARATIA DI PALI

per formazione piano intermedio di appoggio macchina perforatrice per pali

per formazione piano intermedio di appoggio 

macchina perforatrice per pali

con materiale fornito dall'impresa

con materiale fornito dall'impresa

per formazione della sovrastruttura carrabile

per formazione della sovrastruttura carrabile 30,00 4,600 3,000 414,00

SOMMANO m³ 414,00 11,36 4´703,04

16 / 13 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve,

B01.04.003.b fornite e poste in opera su terreno, su opera

d’arte o con funzione di spartitraffico centrale,

del tipo corrispondente alle Classi previste dal

DM 223/92, aggiornato dal DL del 21.06.2004 n.

2367, e successive modificazioni e integrazioni,

complete di ogni elemento costruttivo (sostegni,

distanziatori, dissipatori, fasce, elementi di

raccordo, rifrangenti, bulloniera, piastre di

ancoraggio, tirafondi e quant’altro occorre), di

ogni magistero, nessuno escluso, ed oneri per la

perfetta esecuzione e funzionalità delle barriere

così come indicato nelle norme tecniche. La

qualità dei materiali forniti dovrà essere

certificata con le modalità prescritte dalla

Circolare Ministeriale dei LL. PP. n. 2357 del

16.5.1996, integrata secondo le specifiche

tecniche particolari di cui al capitolato speciale

d’appalto, per quantità di barriere superiori a

1.000 m: barriere in acciaio di classe N/2

DA MONTARE SUL CORDOLO DI CORONAMENTO DELLA PALIFICATA

DA MONTARE SUL CORDOLO DI 

CORONAMENTO DELLA PALIFICATA 28,80 28,80

SOMMANO m 28,80 50,00 1´440,00

17 / 14 Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio

B01.04.004.b terminale, corrente e scatolare superiore: gruppo

terminale per barriere in acciaio di classe N/2

DA MONTARE SUL CORDOLO DI CORONAMENTO DELLA PALIFICATA

DA MONTARE SUL CORDOLO DI 

CORONAMENTO DELLA PALIFICATA 1,00

SOMMANO cad 1,00 121,00 121,00

18 / 15 Sovrapprezzo per quantità di barriere inferiori a

COMMITTENTE: Comune di ANTRODOCO

A   R I P O R T A R E 69´408,08
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B01.04.003.n 1000 ml complessivi

Vedi voce n° 13 [m 28.80] 28,80

SOMMANO m 28,80 15,00 432,00

19 / 18 Fondazione stradale compresa la fornitura dei

B01.03.003.b materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine

in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO

modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm²

secondo le norme del CNR relative alla prova alla

piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed

onere per dare il lavoro compiuto secondo le

modalità prescritte e quanto altro occorre per

dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a

materiale costipato: in misto granulare naturale

PER ALLARGAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE - sp. complessivo 35 cm.

PER ALLARGAMENTO PAVIMENTAZIONE 

STRADALE - sp. complessivo 35 cm.

sp. 20 cm 50,00 0,200 10,00

SOMMANO m³ 10,00 29,96 299,60

20 / 19 Conglomerato bituminoso per strato di

B01.05.011.a collegamento (binder). Fornitura e posa in opera

di conglomerato bituminoso per strato di base,

provvisto di certificazione CE di prodotto secondo

UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme

Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea

massa. Misurato in opera dopo costipamento:

con bitume tradizionale

PER ALLARGAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE - sp. complessivo 35 cm.

PER ALLARGAMENTO PAVIMENTAZIONE 

STRADALE - sp. complessivo 35 cm.

sp. 12 cm 50,00 0,120 6,00

PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE - sp. complessivo 35 cm.

PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE 

STRADALE - sp. complessivo 35 cm.

sp. 12 cm 30,00 3,200 0,120 11,52

SOMMANO m³ 17,52 153,00 2´680,56

21 / 20 Conglomerato bituminoso per strato di usura.

B01.05.014.a Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di base, provvisto di

certificazione CE di prodotto secondo UNI EN

13108 e nel rispetto delle Nuove Norme

Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea

massa. Misurato in opera dopo costipamento e

per uno spessore di 3 cm: con bitume

tradizionale

PER ALLARGAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE - sp. complessivo 35 cm.

PER ALLARGAMENTO PAVIMENTAZIONE 

STRADALE - sp. complessivo 35 cm.

sp. 3 cm 50,00

PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE - sp. complessivo 35 cm.

PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE 

STRADALE - sp. complessivo 35 cm.

sp. 3 cm 30,00 3,200 96,00

SOMMANO m² 146,00 6,24 911,04

Parziale LAVORI A CORPO euro 73´731,28

COMMITTENTE: Comune di ANTRODOCO

A   R I P O R T A R E 73´731,28
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

22 / 22 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica

SIC.SPCL dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,

espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,

denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"

della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi

unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a

Ribasso d'Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 7´378,48 7´378,48

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

euro 7´378,48

T O T A L E   euro 81´109,76
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COMMITTENTE: Comune di ANTRODOCO
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I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 73´731,28 90,90-(100,00)

C:001 OS 21 - Opere strutturali speciali euro 73´731,28 90,90-(100,00)

C:001.001      Opere di consolidamento versanti euro 62´729,95 77,34-(85,08)

C:001.002      Opere accessorie euro 11´001,33 13,56-(14,92)

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 7´378,48 9,10-(100,00)

TOTALE  euro 81´109,76 100,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 81´109,76

arrotondamenti lavori -0,28

arrotondamenti costi della sicurezza -0,48

TOTALE GENERALE euro 81´109,00

     Antrodoco, 17/05/2018

Il Tecnico

Arch. Paolo D'AMATO
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni

a1) Importo lavori LORDO  euro 73´731,00

a3) ribasso contrattuale (31,07%)  euro 22´908,22

a4) IMPORTO OFFERTO  euro 50´822,78

a2) Costi aggiuntivi di sicurezza "contrattuali", non soggetti a ribasso d'asta  euro 7´378,00

A) TOTALE LAVORI  euro 58´200,78

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) Competenze tecniche per rilievi, progettazione, definitiva, esecutiva, prestazioni accessorie, direzione e misura dei lavori, sicurezza in

fase di progettazione/esecuzione (già liquidate in vecchio regime I.V.A. 20%)  euro 21´028,68

b2.1) Oneri previdenziali (4%), su b1  euro 841,15

b2.2) IVA (22%), su b1+b2.1  euro 4´811,36

b3) Consulenza geologico-tecnica, comprensiva di oneri previdenziali e I.V.A. 22%  euro 1´950,00

b4) Lavori in economia (da contabilizzare a CONSUNTIVO)  euro 4´593,51

b5) IVA (22%), su A+b4  euro 13´814,74

b6) Spese generali:

b6.1) Accantonamento di cui all'art. 113 del D.L. 50/2016 (2% max di A)  euro 1´622,18

b6.2) Spese per contributo a favore dell'ANAC, nulla osta vincolo idrogeologico, reversali Genio Civile  euro 600,00

b7) Competenze tecniche per collaudo statico  euro 2´000,00

b7.1) Oneri previdenziali (4%), su b7  euro 80,00

b7.2) IVA (22%), su b7+b7.1  euro 457,60

Sommano  euro 51´799,22

C) TOTALE GENERALE  euro 110´000,00

D) ECONOMIE  euro 0,00

E) TOTALE FINANZIAMENTO  euro 110´000,00

     Antrodoco, 17/05/2018

Il Tecnico

Arch. Paolo D'AMATO
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