



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 117 DEL 19-04-2021

OGGETTO: Determina a contrarre ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016. Appalto dei lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ANTRODOCO". Ordinanza Commissariale n° 37/2017 e successiva Ordinanza Commissariale n° 109/2020. Codice OOPP_000025_2017. CUP I88C19000200001 - C.I.G. 86888845E7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - AREA V[^]

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n° 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n° 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” – c.d. Decreto Semplificazioni;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016 n° 189, convertito in Legge n° 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.ii. recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1/2016 aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” nonché le Linee guida ANAC n. 4/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3 - comma 1 del D.L. 189/2016, sottoscritta il 3/11/2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti ed i Comuni indicati nel predetto Decreto;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n° 37 del 08/09/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;

CONSIDERATO che nell’Allegato alla medesima ordinanza è stato inserito l’intervento, secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativo all’edificio denominato “Palazzetto dello sport” - Codice OOPP_000025_2017;

VISTA la nota assunta al protocollo comunale in data 13/7/2017 – prot. 7024 con cui il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio ha comunicato gli interventi selezionati e la relativa stima di spesa, tra i quali: OOPP_000025_2017 - Palazzetto dello Sport per l'importo di € 113.000,00;

VISTA E RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n° 126 del 13.11.2017 con la quale, in relazione all'intervento OOPP_000025_2017, si stabiliva :

- di eseguire in proprio come soggetto attuatore per la realizzazione dell'opera;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giuseppe Gregori;
- di dare direttiva al Responsabile Unico del Procedimento di procedere agli affidamenti dei servizi professionali a termini dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e smi, ai sensi del comma 2 del citato articolo, il Presidente della Regione Lazio – Vicecommissario con Decreto n. V00006 del 05/06/2018 ha delegato l'Ente allo svolgimento delle procedure di gara relative all'affidamento di tutti i servizi tecnici e le attività necessarie alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

ATTESO che, in fase istruttoria, l'USR ha chiesto la redazione di un "Progetto di fattibilità tecnica ed economica";

CONSIDERATO che a seguito di articolata istruttoria, in considerazione della connotazione dello stabile quale "struttura di accoglienza della popolazione in caso di calamità" all'interno del P.E.C. del Comune di Antrodoco, l'USR ha infine chiesto che il progetto di fattibilità, originariamente incardinato sul tema tecnico del rafforzamento locale, fosse invece, come previsto dalla norma per gli edifici c.d. "strategici", diretto al conseguimento dell'adeguamento sismico e, conseguentemente, termico e impiantistico;

VISTA la "Scheda di fattibilità tecnico ed economica intervento OOPP_000025_2017", redatta dal Responsabile Ufficio Tecnico Area IV^ LL.PP. sulla base di quanto al capo precedente, trasmesso all'USR in data 20/9/2018 - prot. 8151, per una spesa complessiva di € 291.886,23;

PRESO ATTO che l'Ufficio speciale ricostruzione del Lazio ha trasmesso con nota prot. 0591743 del 28/9/2018, assunta al protocollo comunale in pari data al numero di protocollo 8448, il proprio nulla osta;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 141 del 3/10/2018, con cui è stata approvata la predetta Scheda secondo il seguente quadro economico:

			IVA
COMUNE DI ANTRODOCO Intervento di Adeguamento sismico Palazzo dello sport COD_OOPP_00025_2017			22%
Quadro Economico			
	DESCRIZIONE VOCI		
A	LAVORI		€ 176.036,38
A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.814,21	
A.2	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 170.222,17	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 115.849,85
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10%)	€ 0,00	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 5.740,40	
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	€ 0,00	
B.2.2)	Indagini geologiche, Accertamenti e Analisi Strutturali	€ 5.740,40	
B.3)	Spese Tecniche	€ 41.434,68	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 2.844,75	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 10.738,27	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 8.718,74	
B.3.4)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 14.110,22	
B.3.5)	Spese per verifiche tecniche (<i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)	€ 5.022,70	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli	€ 0,00	
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10%)	€ 11.266,33	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ 1.760,36	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	€ 1.760,36	
B.8)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	€ 350,00	
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ 0,00	
B.10)			
B.11)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5= 4%	€ 1.543,60	
B.12)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 56,90	
B.13)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento/ 10% Nuova Costruzione	€ 38.728,00	
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 3.741,48	
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.11 - B.12	€ 9.467,74	
B.16)			
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 291.886,23

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 36 del 3/4/2019, con la quale la Giunta, per le motivazioni ivi espresse, ha dato mandato al Responsabile Ufficio Tecnico Area IV^ LL.PP. di affidare, ricorrendone i presupposti, l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento denominato "Adeguamento sismico del Palazzetto dello sport di Antrodoco", alla società Furmin SRL, già redattrice di precedenti progettazioni di contenuto similare;

ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori, con propri atti provvedeva a formalizzare i seguenti incarichi professionali:

- Determina n° 207 del 31/5/2019 e successiva Determina di rettifica contabile n° 528 del 31/12/2020 - progettazione definitiva/esecutiva nei confronti della Soc. Furmin SRL;
- Determina n° 273 del 26/7/2019 - relazione geologica nei confronti del Dott. Geol. Massimiliano Floridi;
- Determina n° 300 del 20/8/2019 - prove geognostiche nei confronti della Soc. Geo 3D SRL;

DATO ATTO che, per quanto attiene alla Direzione dei Lavori de al Collaudo Statico, il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto e ricevuto accettazione dell'incarico da parte di professionisti idonei, per una spesa netta rispettiva di e. 10.000,00 e 2.000,00 oltre imposte, con riduzione degli oneri rispetto a quanto inizialmente approvato dall'USR;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n° 109 del 21/11/2020 recante "approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica";

DATO ATTO che nell'Allegato 1 alla predetta Ordinanza è inclusa l'opera denominata "Palazzetto dello Sport" per l'importo di 291.886,23 €;

VISTA la D.G.M. n° 36 del 6/3/2020 con cui è stata approvata la progettazione definitiva rimessa al protocollo comunale in data 5/3/2020 - prot. 2068 secondo il seguente quadro tecnico economico:

COMUNE DI ANTRODOCO

Provincia di RIETI

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO NEL COMUNE DI ANTRODOCO - VIA DELLA STAZIONE - COD_OOPP_00025_2017

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO

A	LAVORI	contabilizzazione	IMPORTI
a1	Importo lavori SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	a CORPO	€ 177 202,00
a2	Costi aggiuntivi di sicurezza "SPECIALI/CONTRATTUALI", non soggetti a ribasso d'asta	a CORPO	€ 15 228,00
		A - TOTALE LAVORI	€ 192 430,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	contabilizzazione	IMPORTI
b1	Spese e competenze tecniche		€ 34 800,00
b1.1	Competenze tecniche per progettazione, DEFINITIVA, ESECUTIVA + C.S.P.		€ 20 000,00
b1.2	Competenze tecniche per D.L.+C.S.E.		€ 10 000,00
b1.3	Consulenza geologico-tecnica		€ 2 800,00
b1.4	Competenze tecniche per COLLAUDI		€ 2 000,00
b2	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006)	50% del 2% di A	€ 1 924,30
b3	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006)	50% del 2% di A	€ 1 924,30
b4	Rilievi, accertamenti e Indagini:		€ 6 175,00
b4.1	Rilievi e accatastamenti		€ -
b4.2	Indagini geologiche		€ 6 175,00
b5	Imprevisti ed arrotondamenti	< 10% di A	€ 1 303,61
b6	I.V.A. Lavori	22% di A	€ 42 334,60
b7	Spese generali:		€ 350,00
b7.1	Spese per contributo a favore dell'ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017		€ -
b7.2	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici		€ 350,00
b8	Oneri previdenziali (4%) su b1.1+b1.2+b1.4		€ 1 280,00
b9	Oneri previdenziali (2%) su b1.3		€ 56,00
b10	IVA (22%), su (b1.1+b1.2+b1.3+b1.4)		€ 7 949,92
b11	IVA (22%), su b4		€ 1 358,50
		Totale Somme a Disposizione	€ 99 456,23
		Totale finanziamento	€ 291 886,23

DATO ATTO che conseguentemente alla predetta approvazione sono stati acquisiti i seguenti pareri sovracomunali:

- Parere favorevole espresso dall'U.S.R. con prot. 8602 del 23/10/2020 recante "Parere dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio" ai sensi dell'art.5 c.1 dell'Ord. 56/2018, assunto al protocollo comunale in data 23/10/2020 – prot. 8602;
- Autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori ai sensi degli artt. 93-94 del D.P.R. 380/2001 rilasciata dalla Regione Lazio attraverso il portale Opengenio in data 23/12/2020 Protocollo n° 2020-0001050088 Posizione n° 106273;
- Valutazione istruttoria compatibilità antincendio rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco avente prot. 5395 del 20/6/2020, assunto al protocollo comunale in data 21/6/2020 – prot. 4955;

VISTA la D.G.M. n° 146 del 30/12/2020 di approvazione della progettazione esecutiva dell'opera secondo il seguente quadro economico redatto in conformità allo standard richiesto dall'U.S.R.:

Quadro Economico Esecutivo			
SIGLA	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI	SUB. TOTALI
A	LAVORI		€ 192.430,00
A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:	€ 15.228,00	
A.2	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 177.202,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 99.456,23
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	€ 0,00	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 6.175,00	
<i>B.2.1)</i>	<i>Rilievi e Accatastamenti</i>	<i>€ 0,00</i>	
<i>B.2.2)</i>	<i>Indagini geognostiche - Det. 300 del 20/8/2019</i>	<i>€ 6.175,00</i>	
B.3)	Spese Tecniche	€ 34.800,00	
<i>B.3.1)</i>	<i>Spese per attività consulenza o supporto: geologo - Det. 273 del 26/7/2019</i>	<i>€ 2.800,00</i>	
<i>B.3.2)</i>	<i>Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva compreso CSP- Det. 207 del 31/5/2019</i>	<i>€ 20.000,00</i>	
<i>B.3.3)</i>	<i>Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE</i>	<i>€ 10.000,00</i>	
<i>B.3.4)</i>	<i>Spese per verifiche tecniche (collaudo statico e tecnico amministrativo)</i>	<i>€ 2.000,00</i>	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli	€ 0,00	
B.5)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza ed IVA	€ 1.303,61	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.133 c.3 D.Lgs 163/2006 (max 1% importo totale lavori). Inflazione sui prezzi	€ 1.924,30	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp. Lavori (A)	€ 1.924,30	
B.8)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	€ 350,00	

B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ 0,00
B.10)	Accantonamento art. 240 D. Lgs. 163/2006 (spese per accordi bonari e contenziosi max 1% importo totale lavori)	€ 0,00
B.11)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 = 4%	€ 1.280,00
B.12)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 56,00
B.13)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	€ 42.334,60
B.14)	I.V.A. 22% B.2.2 - B.4	€ 1.358,50
B.15)	I.V.A. 22% su spese tecniche B.3) comprese di cassa previdenziale B.11) e B.12)	€ 7.949,92
B.16)	I.V.A. 10% accordo bonario	€ 0,00
C	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 291.886,23

PRESO ATTO che con Delibera di Giunta n° 20 del 26/2/2021, si è proceduto alla nomina dello scrivente R.U.P. in luogo del Geom. Giuseppe Gregori;

PRESO atto della dichiarazione resa dallo scrivente Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché di assenza e di conflitto di interessi di cui all'art. 42 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 32 - comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerta";

RITENUTO, in relazione all'importo dei lavori, di ricorrere all'affidamento dell'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 - comma 2 - lett. b) del D.L. 76/2020 con il criterio del minor prezzo di cui al comma 9 bis dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici;

RITENUTO di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura mediante preliminare pubblicazione di avviso pubblico di indagine di mercato aperta a soggetti qualificati SOA nella categoria OS21 classifica I°;

VISTI:

- il protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 tra Struttura di Missione - Commissario Straordinario e Invitalia;
- l'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma del 2/2/2021;

VISTI gli allegati:

- schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse;
- schema di domanda per manifestazione di interesse;
- schema di lettera di invito alla procedura negoziata;
- modello A - domanda di partecipazione alla procedura negoziata;
- modello C - offerta economica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la procedura verrà espletata mediante piattaforma telematica di eprocurement denominata "Tuttogare by ASMEL", che costituisce unicamente strumento telematico di negoziazione usato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e non già centrale di committenza o committenza ausiliaria ai sensi art. 3 comma 1 lettera m) e art. 39 del D.Lgs. 50/2016;

POSTO che:

- l'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma del 2/2/2021 prevede che sono sottoposti a verifica preventiva gli affidamenti di lavori di importo superiore a 350.000 €;
- l'importo dei lavori di cui alla presente ammonta a 192.430 €, risultando pertanto esclusa dalla disciplina prevista dal predetto accordo;
- il R.U.P. Geom. Giuseppe Gregori provvedeva ad inviare all'Ufficio Speciale Lazio la documentazione volta alla verifica preventiva di legittimità della procedura di affidamento dei lavori in data 15/1/2021 - prot. 416, antecedente alla sottoscrizione del vigente accordo;
- che l'ANAC, attraverso l'Unità Operativa Speciale - UOS costituita ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016, richiedeva integrazioni su quanto trasmesso;
- l'ultima integrazione trasmessa all'Ufficio Speciale, soggetto indicato quale gestore dei flussi documentali con la predetta Unità, è stata inviata in data 18/3/2021 - prot. 2281;
- l'Ufficio Speciale ha trasmesso le ultime integrazioni all'Unità Operativa Speciale con propria nota prot. REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0275023 del 29/3/2021;
- ai sensi dell'art. 6 - comma 2 del vigente accordo, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma della ricostruzione pubblica, l'Anac si impegna a esprimere il proprio parere nel termine di 10 giorni lavorativi dalla loro ricezione e che decorso tale termine senza che il parere sia stato reso, è possibile proseguire l'iter di affidamento previa comunicazione all'Autorità;
- ai sensi dell'art. 6 - comma 3 del medesimo accordo, i termini di cui al precedente paragrafo sono interrotti, una sola volta, se l'Autorità richiede chiarimenti e ricominciano a decorrere dalla data di loro ricezione;

RITENUTO che siano decorsi i termini per l'espressione del parere di competenza dell'Unità Operativa Speciale dell'ANAC sulle ultime integrazioni trasmesse;

CONSIDERATO che, per l'entità dei lavori e per la specificità degli stessi non si ritiene dover ampliare la concorrenza a favore delle PMI e che per l'appalto in oggetto non è prevista la suddivisione in lotti;

DATO ATTO che per l'opera è stato costituito specifico capitolo di bilancio n° 2795;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016 n° 189, convertito in Legge n° 229 del 15 dicembre 2016.

DETERMINA

- 1) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Cristian Roscetti in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico - Area V^;
- 2) di dare atto gli atti richiamati in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale della presente anche se non materialmente allegati;
- 3) di indire procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento sismico del Palazzetto dello sport di Antrodoco" ai sensi dell'art. 1 - comma 2 - lett. b) del D.L. 76/2020 previa consultazione di almeno 5 operatori economici qualificati SOA nella categoria OS21 classifica I°, da individuare mediante indagine di mercato;
- 4) di approvare gli uniti
 - schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse;
 - schema di domanda per manifestazione di interesse;
 - schema di lettera di invito alla procedura negoziata;
 - modello A - domanda di partecipazione alla procedura negoziata;
 - modello C - offerta economica;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la procedura verrà espletata interamente mediante piattaforma telematica di negoziazione denominata "Tuttogare by ASMEL";
- 6) di dare atto che la presente procedura è stata sottoposta, con i limiti indicati in narrativa, alle modalità operative previste dall'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma 02.02.2021, nonché alla norma ex art. 32 del D.L. 189/2016 inerenti il Controllo ANAC, tramite l'Unità Operativa Speciale, sulle procedure di affidamento appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica.
- 7) di dare atto che è stato acquisito il codice C.I.G. 86888845E7 ed il codice C.U.P. I88C19000200001;
- 8) di rendere pubblica la presente procedura mediante pubblicazione della presente sull'albo on line dell'Ente raggiungibile all'indirizzo <https://www.halleyweb.com/c057003/hh/index.php> e sulla richiamata piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://piattaforma.asmel.eu>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data 19-04-2021 R.A. n° 264

IL MESSO COMUNALE
F.to

ANTRODOCO, 19-04-2021

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 19-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. CRISTIAN ROSCETTI