



REGIONE LAZIO

PROVINCIA DI RIETI



COMUNE DI ANTRODOCO

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN NODO DI SCAMBIO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI ANTRODOCO CENTRO. VARIANTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Approvato con Delibera GCdel.....

- Tavola 1 Relazione tecnica illustrativa
- Elaborati grafici inquadramento generale e di dettaglio
- Elenco dei Prezzi Unitari
- Computo metrico estimativo
- Quadro Tecnico Economico

IL SINDACO

Alberto Guerrieri

I PROGETTISTI

PROGETTAZIONE INTERNA

Geom. Gregori Giuseppe

Geom. Cervi Mario



		IVA
	COMUNE DI ANTRODOCO	10%
Quadro Economico		
	DESCRIZIONE VOCI	
A	LAVORI	€ 390.547,09
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 379.171,93
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.375,16
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 234.639,86
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10%)	€ 0,00
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 22.520,00
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	€ 0,00
B.2.2)	Indagini geologiche	€ 0,00
B.2.3)	Accertamenti archeologici e geognostici, archeologici ed altro(Già effettuati)	€ 22.520,00
B.2.4)	Altre spese tecniche	€ 0,00
B.3)	Spese Tecniche	€ 108.544,51
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 3.000,00
B.3.2)	Spese aggiornamento progettazione in essere	€ 0,00
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva esecutiva già effettuate</i>	€ 79.997,00
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 0,00
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 24.297,51
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)	€ 1.250,00
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ 0,00
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 0,00
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10%)	€ 19.527,35
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ 0,00
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 6.639,30
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 0,00
B.9)		
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 4.221,78
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 60,00
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	€ 39.054,71
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 9.250,42
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 24.821,78
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 625.186,94