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Capo I Parte generale 

 
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Le attività che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come sotto specificato, salvo più precise 
indicazioni che potranno essere impartite all'atto esecutivo dal Responsabile del Procedimento o dal 
Direttore dell’esecuzione del contratto. 

A. Servizi a corpo e a misura programmati: 
1. Sfalcio con raccolta di aiuole, parchi e giardini; 
2. Pulizia dei marciapiedi con asportazione della vegetazione infestante   

Lo svolgimento dei servizi sopraindicati comprende la raccolta ed il corretto smaltimento dei rifiuti 
presenti nelle aree e prodotti durante l’esecuzione con oneri a carico dell’Aggiudicatario. I residui vegetali 
derivanti dalle attività svolte, qualora non rilasciati in sito, dovranno essere conferiti o ad impianto di 
compostaggio o ad altro impianto regolarmente autorizzato ai sensi della vigente normativa con oneri a 
carico dell’Aggiudicatario. Di tale conferimento dovrà essere fornita al R.U.P. documentazione comprovante 
il corretto smaltimento ai sensi della vigente normativa (D.Lgs 152/2006, relativi Decreti attuativi e s.m.i).  

L’ubicazione, le dimensioni delle aree ed il numero minimo di servizi a misura programmati che formano 
oggetto dell’Appalto risultano dal computo metrico, dalla/e planimetria/e, dalle indicazioni del suo delegato 
e dalle indicazioni del presente Capitolato, salvo quanto verrà meglio precisato, all’atto esecutivo, dal 
Responsabile del Procedimento o suo delegato Direttore dell’Esecuzione. Un numero maggiore di servizi 
può essere richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), o suo delegato, in base alle necessità 
riscontrate ed alle risorse disponibili anche in relazione all’acquisizione di nuove aree pubbliche o comunque 
per mutate esigenze. 

 

Art. 2 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ATTIVITÀ 

L’Aggiudicatario per garantire la gestione del servizio in oggetto deve: 
a) predisporre una pianificazione delle attività entro 7 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva da 

sottoporre al visto del “Responsabile Unico del Procedimento” di seguito nominato R.U.P. che 
preveda il calendario di massima degli interventi programmati e le loro modalità di esecuzione; tale 
programma dovrà essere comunque accettato dal R.U.P.; 

b) produrre al R.U.P. la programmazione settimanale degli interventi con anticipo di una settimana 
rispetto all’inizio dei medesimi, tale programmazione dovrà contenere le indicazioni degli interventi 
e delle località ed i nominativi del personale impiegato nelle medesime; 

c) rendicontare, entro il martedì di ogni settimana, sulle attività svolte nella settimana precedente 
inviando via mail lo schema fornito dal R.U.P. debitamente compilato. 

 

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO E PROGRAMMA DEI LAVORI 

L’appalto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e 
terminerà dopo l’esecuzione di n. 3 sfalci complessivi per la pulizia dei marciapiedi e n. 5 sfalci complessivi 
per il taglio dell’erba delle aree verdi. Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del 
servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). 

Si stabilisce, in generale, che le operazioni di taglio dei manti erbosi sia suddivisa mediamente in 5 
interventi stagionali per area e, relativamente al presente contratto il numero indicativo delle operazioni 
da eseguirsi su ogni area individuata è riportato nel Computo metrico e nella planimetria indicata 
come allegato A, fatte salve le variazioni disposte in più o in meno dalla D.L. anche in funzioni delle 
condizioni meteorologiche nel corso del periodo. 

Con riferimento alla tabella sottostante, con il termine “intervento” si definisce l’effettuazione della 
manutenzione completa delle aree verdi pubbliche oggetto dell’appalto. 

Ogni “intervento/ciclo di sfalcio” deve concludersi in 12 (dodici) giorni lavorativi, fatte salve le 
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interruzioni per avverse condizioni meteorologiche o per dirette indicazioni del RUP/DL. Pertanto 
l’Appaltatore dovrà dotarsi di squadre che, dotate di personale e mezzi adeguati inizino contestualmente gli 
sfalci sul territorio della Frazione di Caselle e che ogni ciclo di sfalcio sia concluso nei termini predetti. 

Per particolari esigenze dell’Amministrazione Comunale il D.L. ovvero il R.U.P. potrà modificare i 
periodi indicati nel calendario sotto riportato e/o individuare priorità o necessità di intervento diverse. 

La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’impresa aggiudicataria dovrà 
avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto. In tal 
caso la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal D.L. e dal 
legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario. 

Il periodo nel quale dovranno essere eseguiti i servizi (interventi) oggetto di appalto è indicativamente 
riportato nel seguente calendario: 

 

 07/19 08/19 09/19 04/20 05/20 06/20 08/20 09/20 04/21 05/21 06/21 08/21 09/21 03/22 04/22 

Aree verdi 
pubbliche x x x x x x x x x x x x x x x 

Marciapiedi X   X  X X  X  X X   X 

                

 
La data di intervento riportata nella tabella è indicativa: essa potrà essere oggetto di variazione temporale sia 
in anticipo che in posticipo ad insindacabile giudizio della D.L./Rup anche sulla base delle condizioni meteo-
climatiche. 

Una volta iniziata, l’operazione di falciatura (intervento/ciclo di sfalcio) deve essere completata per 
l’intera Frazione di Caselle. In nessun caso l'Impresa potrà, di propria iniziativa, sospendere i lavori a cui ha 
dato inizio. 

L’avvenuta ultimazione di ogni intervento di falciatura sarà constatata in contraddittorio. 

 

Art. 4 AMMONTARE DELL’APPALTO – ELENCO PREZZI UNITARI 

L’ammontare dell’appalto a base d’asta è comprensivo di tutte le attività e prestazioni poste a carico 
dell’Aggiudicatario dal presente Capitolato e dal Computo metrico estimativo. 

L’importo complessivo del servizio per il triennio 2019/2022 corrente viene presuntivamente determinato 
in euro 32.325,99 di cui euro 685,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, (IVA al 22% 
esclusa), e quindi per euro 31.640,76 per servizi a base d’appalto, salvo il ribasso d’asta espresso dalle 
risultanze di gara. 

Il servizio è appaltato a misura in base alle prescrizioni del presente Capitolato e con l’applicazione dei 
prezzi di cui all'Allegato “Elenco prezzi unitari” che, al netto di IVA e del ribasso contrattuale, si intendono 
comprensivi di tutti gli oneri ed alee a carico dell’Aggiudicatario per l’esecuzione a regola d’arte delle 
prestazioni ad essa affidate. Inoltre per la determinazione dell’importo di cui sopra si è tenuto conto di quanto 
previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore, della incidenza di ogni emolumento da 
attribuire, degli oneri sociali, dei costi generali nonché dei costi rimanenti costi che concorrono alla 
realizzazione del servizio. 

La quantità presunta dei servizi da svolgersi nel periodo contrattuale, suddivisi per tipologia, ed i prezzi 
unitari ai quali applicare il ribasso in sede di gara sono riportati nel Computo metrico e nell'Elenco Prezzi 
Unitari allegati al presente documento. 

 

Art. 5 ACQUISIZIONE DI NUOVE AREE – ULTERIORI INTERVENTI 

Qualora nel corso dell’appalto l’Amministrazione comunale acquisisca nuove aree/impianti rispetto a 
quelle riportate negli allegati progettuali, il Responsabile del Servizio Comunale competente sul verde avrà 
la facoltà di ampliare il contratto nei limiti del quinto d’obbligo e l’Aggiudicatario dovrà adempiervi secondo 
le prescrizioni del presente capitolato ed alle condizioni quantitative e qualitative offerte in sede di gara. 

Qualora durante il periodo di gestione dei servizi essi risultassero inferiori alle quantità preventivate, la 
ditta aggiudicataria non potrà richiedere la corresponsione di indennizzi o compensi di sorta; nell’eventualità 
invece che le quantità medesime fossero superate, la ditta dovrà applicare, anche per le eventuali eccedenze, 
gli stessi prezzi offerti in sede di gara. 
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In tal senso, l’aggiudicatario dovrà assicurare sia lo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell’appalto sia 
l’applicazione dell’elenco prezzi, così come determinato in sede di aggiudicazione, anche nel caso di 
modifiche delle quantità delle prestazioni nonché delle superfici a verde nel corso della vigenza contrattuale. 

Le suddette eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, impegnano l’aggiudicatario ad applicare 
le stesse condizioni. I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di tutte le spese per mezzi d’opera, 
assicurazioni di ogni genere, fornitura di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico, noli, spese 
per lo smaltimento rifiuti di competenza dell’aggiudicatario, spese concernenti il personale impiegato, spese 
per le misure di sicurezza concernenti l’attività e quanto occorre per prestare il servizio a perfetta regola 
d’arte. 

Eventuali operazioni non comprese in quelle sopra descritte o che presentino singolari particolarità, 
saranno valutate dall’Ufficio avendo a riferimento l’operazione già codificata che maggiormente si avvicina 
per le sue caratteristiche. 

 

Art. 6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del presente appalto avverrà mediante Richiesta di Offerta pubblicata sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello 
posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara 
ai sensi dell’art 95 del D. L.gs n. 50/2016. 

L’Amministrazione Appaltante si riserva la consegna del lavoro in via d’urgenza, in relazione alle 
necessità manutentive delle aree verdi nonché per la sicurezza dei fruitori. 

 

Art. 7 REQUISITI DELL’IMPRESA 

Le imprese possono partecipare alla presente gara d’appalto secondo quanto previsto dagli artt. 80 e 83 
del D. L.gs n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali. 

 

Art. 8 OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore deve produrre, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, la 
documentazione di cui al punto 11 del Capitolato unitamente al nominativo e i recapiti del proprio 
Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente 
agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento delle prestazioni devono intendersi a completo 
carico dell’Appaltatore, a esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della Stazione Appaltante 
nei documenti contrattuali. 

Sono in particolare a carico dell’Appaltatore gli oneri appresso indicati: 

• Tutte le prove e i controlli ordinati dagli uffici tecnici della Stazione Appaltante. 

• Le spese relative all’emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui agli artt. 7 e 15. 
• Le spese per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute 

dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 

• Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti 
come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non 
è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non specificatamente 
indicati nei singoli documenti, ma necessari per l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi 
sono a completo carico dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore sarà unico responsabile tanto verso la Stazione Appaltante che verso i terzi, di tutti i danni 
di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante sia dopo l’esecuzione delle prestazioni, per colpa 
o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori, o anche come semplice conseguenza delle 
prestazioni stesse. 

In conseguenza l’Appaltatore, con la firma del Contratto di Appalto, resta automaticamente impegnato 
a: 
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• liberare la Stazione Appaltante e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse 
derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra; 

• attenersi alle disposizioni che saranno emanate dalla Stazione Appaltante nell'intento di arrecare il 
minimo disturbo o intralcio alla circolazione ed alla fruibilità delle aree o in vicinanza delle zone 
interessate dalle prestazioni appaltate, anche se ciò comporti l’esecuzione del Servizio in modo non 
continuativo, limitando l’attività lavorativa ad alcune aree, anche con sospensione durante alcune 
ore della giornata ed esecuzione in periodi ed orari determinati, obbligando il personale a percorsi 
più lunghi e disagiati; 

• mantenere sui luoghi di intervento una severa disciplina da parte del personale, con l’osservanza 
scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte 
dell’Amministrazione, di chiedere l’allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero, per 
qualsiasi motivo, graditi alla Stazione Appaltante; 

• eseguire tutte le opere provvisionali e l’installazione di segnalazioni diurne e notturne necessarie per 
garantire l’incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dall’esecuzione 
ed in presenza di traffico; 

• sostenere gli oneri derivanti dalle particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati 
delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell’esecuzione delle attività che si 
rendessero necessari per la presenza di linee aeree sotto tensione, di cavi, tubazioni, manufatti 
speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico nel sottosuolo (fognatura, gas, acqua, telefono, 
elettricità, ecc.); 

• fornire ed esporre sui luoghi di intervento o nelle vicinanze degli stessi cartelli (la cui tipologia, 
numero e dimensioni andranno concordate con l’Ufficio competente per la Stazione Appaltante) al 
fine di informare preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento delle attività e limitarne quindi 
il disagio, senza escludere la possibilità di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai 
cittadini, ritenute volta per volta più efficaci e da attivare su indicazione specifica dell’Ufficio di cui 
sopra; 

• esporre sui mezzi operativi appositi cartelli, da concordare con l’Ufficio competente di cui sopra, al 
fine di rendere riconoscibili i mezzi impiegati; 

• utilizzare, per le attività dell’Appalto, personale munito di preparazione professionale e di 
conoscenze tecniche adeguate all’esigenza di ogni specifica attività richiesta nel Capitolato Speciale 
d’Appalto – Parte Tecnica. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme 
antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme regolamentari dell’Amministrazione e delle 
disposizioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante. 

Si conviene espressamente, da ambo le parti, che di tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come 
degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato Speciale d’Appalto si è tenuto conto 
nello stabilire i prezzi delle prestazioni. 

 

Art. 9 GARANZIA PROVVISORIA, GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA PER 
DANNI A PERSONE E COSE 

Garanzia definitiva: 

per la sottoscrizione del contratto l'Impresa aggiudicataria deve costituire una garanzia, denominata 
"garanzia definitiva" (art. 103 c. 1 DL 50/2016) a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le 
modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del DL 50/2016 pari al 10% (diecipercento) dell'importo 
contrattuale. 

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, 
comma 3 del DL 50/2016. La garanzia deve prevedere obbligatoriamente ed espressamente i dati 
identificativi dell'appalto (stazione appaltante, oggetto, valore di appalto), la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 
comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
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massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione 
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 
di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 
relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola 
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli 
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 
esecuzione. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o 
della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività 
dei medesimi. 

La mancata costituzione della garanzia (cauzione definitiva) determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che 
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

La cauzione (garanzia definitiva) è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa 
di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia 
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere 
sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. E' fatta salva l'azione di risarcimento per eventuali danni 
da parte della stazione appaltante. 

Alla predetta garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del DL 50/2016. Per 
fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo 
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’impresa affidataria, il deposito cauzionale verrà 
incamerato dal Comune di Maltignano, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni (Art. 
103 c. 2 del DL 50/2016). 

- Polizza assicurativa: 

Per quanto previsto all'art. 103 c. 7 del DL 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e 
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di 
assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei 
lavori. 

La ditta aggiudicataria assume nei confronti del Comune e dei terzi tutte le responsabilità relative alla 
gestione dei servizi, degli immobili e degli impianti affidati, fatti salvi i casi di forza maggiore, qualunque 
sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi. 

Per tutta la durata del contratto il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile diretta o indiretta 
connessa alla gestione dei servizi affidati alla ditta appaltatrice. 

L’Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti, 
alle attrezzature, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione; 
l'Impresa sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone 
o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione 
e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 

A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare presso una primaria Compagnia Assicurativa una specifica 
polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, valida per tutta la durata del 
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contratto di affidamento del servizio, e a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e 
dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Capitolato/Contratto e loro pertinenze. 

La polizza R.C.T. da stipulare con compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza 
dell'esecuzione dei servizi per tutto il periodo contrattuale dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti 
da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi durante tutto il periodo contrattuale e su tutta 
la rete stradale Comunale e, di fatto, su tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti delle strade, piazze, 
marciapiedi, pertinenze, ecc.. del Comune di Maltignano e tutto quanto previsto nel Capitolato d'appalto, 
facenti oggetto del Contratto, in dipendenza di mancati o mal eseguiti interventi con conseguenze negative 
per la sicurezza della circolazione; la stessa polizza dovrà specificamente prevedere l'indicazione che fra i 
terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; per 
chiarezza analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'Appaltatore. Il terzo danneggiato dovrà essere 
risarcito per intero da parte della Compagnia di assicurazioni; quest'ultima provvederà successivamente al 
recupero dell'eventuale importo di franchigia (se previsto), esclusivamente nei confronti del 
Contraente/Assicurato. 

Le Assicurazioni devono garantire anche la copertura dei danni subiti dal Comune di Maltignano a causa 
di danneggiamento o di distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti verificatesi nel corso 
dell’esecuzione dei servizi e devono in ogni caso: 

b) assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell'esecuzione dei lavori; 

c) prevedere la copertura di tutti i rischi/danni di esecuzione da qualsiasi causa determinati (inclusi i 
danni derivanti da colpa grave), deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa 
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere preesistenti, salvo quelli 
derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore. 
d) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di 
regole dell’arte, difetti e vizi delle prestazioni, in relazione all’integra garanzia a cui l’Appaltatore è 
tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per 
l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice 
civile. 

e) prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile 
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i 
dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i 
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza 
del comportamento colposo commesso dall’Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba 
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’Appaltatore, e loro 
parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti 
nelle aree oggetto d’appalto e a consulenti dell’Affidatario o della Stazione Appaltante; 

e) prevedere la copertura dei danni biologici; 

Le polizze di Assicurazione sopra richiamate da presentare al Committente Comune di Maltignano 
devono avere massimali non inferiori agli importi di seguito indicati, per sinistro, senza limiti al numero di 
sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione delle franchigie (in caso contrario con dichiarazione 
di assunzione dell’onere della franchigia a carico dell’aggiudicatario) e con validità non inferiore alla durata 
del servizio: 

L’Appaltatore dovrà pertanto consegnare al RUP, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, 
sia la copia della polizza, sia le quietanze di pagamento di tutte le rate dei premi. 

Qualora il Comune avesse conoscenza di un incidente, comunicherà il sinistro alla ditta appaltatrice a 
mezzo fax o posta elettronica certificata P.E.C., facendo seguire una denuncia dettagliata a mezzo 
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i tempi indicati nella polizza assicurativa. 

Il Comune dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle 
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coperture assicurative. Nel caso in cui la compagnia assicurativa non rispondesse dei sinistri segnalati, i 
danni dovranno essere risarciti direttamente dall’affidatario entro 30 giorni dalla denuncia di cui al comma 
precedente. 

L’operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l’aggiudicatario dalle responsabilità di 
qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle 
suddette polizze assicurative. 

Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente 
articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi 
momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente 
incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior 
danno subito. 

 

Art. 10 CONTRATTO DI LAVORO 

L’Aggiudicatario si impegna, per tutti i dipendenti anche il personale disabile, ad osservare integralmente 
il vigente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Settore e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo 
la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché ogni eventuale futura modifica, integrazione, 
specificazione, aggiornamento e rinnovo e in particolare le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, 
prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro. 

Qualora la Ditta rientri nel comparto delle cooperative sociali, si impegna anche all’applicazione del 
contratto integrativo provinciale e delle norme relative al cambio di gestione previste nel contratto collettivo 
nazionale e negli accordi a livello locale. 

Se la Ditta ha forma cooperativa, si impegna altresì a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali 
di lavoro anche nei rapporti con i soci. 

Le altre ditte componenti l’eventuale raggruppamento e non operanti nel settore della manutenzione del 
verde applicano i vigenti contratti collettivi nazionali e accordi integrativi locali del comparto di 
appartenenza. 

Il personale utilizzato dalla Ditta – soci o dipendenti – viene regolarmente iscritto a libro paga e ne viene 
garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale è pure dotato di apposita 
assicurazione contro gli infortuni. 

Gli obblighi di cui sopra vincolano l’Aggiudicatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni 
stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da 
ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L’Aggiudicatario si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione 
inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, soci e altri collaboratori impegnati nei servizi di cui al presente 
capitolato alle Amministrazioni appaltanti, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente 
articolo. Le Amministrazioni appaltanti sono tenute al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le 
stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito dal contratto in essere. 

In caso di inottemperanza agli obblighi del contratto di lavoro o qualora siano riscontrate irregolarità, la 
Stazione Appaltante, segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro e potrà procedere alla 
rescissione del contratto d’appalto senza che l’Aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna. 

In caso di accertato mancato rispetto dei minimi contrattuali e degli obblighi contributivi o dei minimi 
tariffari, i partecipanti inadempienti, oltre alla risoluzione del contratto, saranno esclusi dalle successive gare 
per un periodo di un anno dalla data di cessazione del rapporto contrattuale. 

La Stazione Appaltante resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra 
il personale utilizzato e l’Aggiudicatario, così come non si potrà porre a carico della Stazione Appaltante, la 
prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione 
dell’appalto. 

 

Art. 11 AVVIO DEL SERVIZIO 
L’Aggiudicatario si impegna prima dell’avvio del servizio ad adempiere alle formalità di seguito 

indicate: 
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- trasmettere al R.U.P. entro 20 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, l’elenco del 
personale normodotato e disabile che intende impiegare nell’appalto, accompagnato dalla 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti rispettivamente previsti dal presente 
capitolato. Nel caso in cui il R.U.P. ritenga che uno o più degli operatori proposti dall’Aggiudicatario 
siano privi dei requisiti richiesti nel presente articolo, assegna alla stessa un termine di 5 giorni per 
provvedere alla sostituzione di tali operatori con operatori idonei, pena la revoca 
dall’aggiudicazione; 

- tutto il personale impiegato nell’esecuzione del contratto dovrà essere disponibile almeno 10 giorni 
prima dell’avvio del servizio ad un eventuale incontro con il R.U.P.. Tale disponibilità dovrà essere 
assicurata anche nell’ipotesi di nuovi assunti in corso di contratto. 

L’aggiudicatario si impegna sin d’ora e per tutto il periodo di durata dell’appalto a mantenere fermo in 
termini di numeri e di qualifiche l’organico del personale di cui sopra. 

 

Art. 12 OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL’AGGIUDICATARIO 

Il personale dell’Aggiudicatario deve rispettare gli obblighi di legge e regolamentari inerenti il servizio 
assegnato (Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni), le norme fissate dal 
presente Capitolato, le disposizioni concordate con la Stazione Appaltante e con i responsabili 
dell’Aggiudicatario. Il personale è tenuto a svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza, diligenza e 
rispetto della dignità degli utenti e degli altri operatori. 

Quando il personale ispettivo della Stazione Appaltante rilevi infrazioni di lieve entità da parte del 
personale impiegato nel servizio, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie previste dal capitolato, 
informerà l’Aggiudicatario con nota scritta. 

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, la 
Stazione Appaltante potrà richiedere, con nota motivata, che il/i responsabili vengano sospesi dal servizio di 
cui al presente appalto; l’Aggiudicatario provvederà ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che 
detta richiesta non motivi la sospensione immediata dal servizio. 

Nell’allontanamento dal servizio l’Aggiudicatario si atterrà alle procedure previste dallo Statuto dei 
diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme restando la responsabilità e le 
eventuali sanzioni all’Aggiudicatario derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more 
del provvedimento disciplinare. 

In particolare danno comunque luogo all’allontanamento immediato dal servizio il presentarsi al lavoro 
in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, l’inosservanza di 
norme antinfortunistiche o di igiene che possano produrre danno alle persone, l’arrecare danno a cose o 
persone in modo doloso. 

L’Aggiudicatario risponderà direttamente anche per mancanze nei doveri di servizio e altre infrazioni 
addebitabili a personale operante per conto di eventuali ditte subappaltatrici. 

 

Art. 13 NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE E ADEGUAMENTO ALLE 
NORME DI CARATTERE GENERALE INTERNO 

L’Aggiudicatario deve istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni: 

– provvedere alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire 
nel corso dell’espletamento del servizio; 

– rifiutare qualsiasi compenso o regalia; 

– adeguarsi tassativamente alle disposizioni impartite dal/dai referenti indicati dalla Stazione 
Appaltante ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; 

– comunicare immediatamente al personale indicato dall’Amministrazione appaltante qualunque 
evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.), che dovesse accadere nell’espletamento del 
servizio. 

In particolare, l’Aggiudicatario deve curare che il proprio personale: 

– sia munito di cartellino di riconoscimento; 
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– segnali subito agli organi competenti della Stazione Appaltante ed al proprio Responsabile diretto le 
anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio; 

– non prenda ordini da estranei per l’espletamento del servizio. 

L’Aggiudicatario sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di 
servizio. Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti della Stazione Appaltante, 
da comportamenti imputabili ai propri dipendenti. La Stazione Appaltante potrà promuovere 
l’allontanamento di quei dipendenti dell’Aggiudicatario che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra. 
L’Aggiudicatario in tal caso dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale allontanato, nonché 
di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, a seguito di specifica segnalazione 
da parte della Stazione Appaltante. 

 

Art. 14 RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 

La ditta aggiudicataria dovrà, comunicare alla Stazione Appaltante  un numero di telefono sia fisso che 
mobile per il reperimento del soggetto nominato dalla ditta Responsabile organizzativo  . 

Il Responsabile Organizzativo: 

- deve disporre di tutti i mezzi e le conoscenze tecniche necessari a garantire il rispetto delle procedure 
di sicurezza nei cantieri e fare osservare le normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro in tutte le fasi organizzative e di controllo; 

- sarà il referente del R.U.P. o di altra persona designata dallo stesso R.U.P., dovrà coordinare il lavoro 
di tutte le squadre che operano nell’ambito dell’Appalto, compresa l’organizzazione dei servizi svolti 
da eventuali imprese mandanti o subappaltatrici; 

- dovrà, su richiesta, riferire al R.U.P. riguardo al programma di svolgimento dei servizi ordinati con 
Ordine di Servizio (di seguito: O.d.S.) ed informarlo sulle squadre presenti, sul luogo in cui stanno 
operando e sul calendario operativo previsto; 

- essere disponibile per sopralluoghi in cantiere su richiesta del R.U.P. o suo delegato che potranno 
richiedere di variare il programma di svolgimento del servizio o variare quanto richiesto in un 
precedente O.d.S. per esigenze della Stazione Appaltante, senza che nulla sia dovuto in aggiunta 
all’Aggiudicatario. In caso di richiesta di sopralluoghi urgenti, il R.O. deve assicurare la propria 
presenza entro due ore dalla chiamata; 

- essere disponibile tutti i giorni, tranne quelli festivi e prefestivi, dalle ore 8,00 alle ore 17,00.  
- Assenze temporanee o sostituzioni del R.O. dovranno essere comunicate dall’Aggiudicatario al 
R.U.P. indicando i  nominativi  del  personale,  con idonea professionalità,  che supplisce 
temporaneamente  a  tali mansioni. Non è ammesso alcun periodo di vacanza nella garanzia 
dell’efficienza del servizio e della sicurezza, che rimane sempre in capo al personale tecnico 
nominato dall’Aggiudicatario. 
 

Art. 15 VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 

Il R.U.P. si riserva la facoltà di richiedere all’Aggiudicatario variazioni in più o in meno rispetto alle 
prestazioni previste nei limiti di un quinto dell’importo contrattuale alle stesse condizioni offerte in sede di 
gara e a quelle previste nel presente capitolato. 

 

Art. 16 ADEGUAMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO E NUOVI PREZZI 

I prezzi offerti in sede di gara si intendono dichiarati remunerativi dall’Aggiudicatario in base a calcoli 
di propria convenienza. Si dichiarano, quindi, fissi ed invariabili. I corrispettivi, fatte salve eventuali 
variazioni in più o in meno dei servizi, saranno unici ed invariabili per l’intero periodo d’appalto. 

Gli importi delle varie prestazioni potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni 
nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero a causa di 
soppressione di alcune categorie previste per effetto della stagionalità e delle variazioni del patrimonio a 
verde, senza che l’aggiudicatario possa trarne motivo per chiedere compensi speciali o prezzi diversi da 
quelli del presente Capitolato. 

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed agli elaborati allegati al contratto devono considerarsi come 
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indicazioni di massima per rendersi conto della natura e dell'entità dei servizi e lavori da eseguire; la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di introdurre all’atto esecutivo quelle varianti per l’Aggiudicatario ritenute 
opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia del servizio, senza che l’Aggiudicatario possa 
trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel 
presente capitolato. 

Trattandosi di appalto di interventi di manutenzione che potrebbero richiedere prestazioni contingenti ed 
urgenti, quindi non prorogabili, gli interventi e le relative quantità previsti in progetto sono indicativi e 
saranno più specificatamente concordati fra il R.U.P. e l’Aggiudicatario, fermo restando che la decisione 
sugli interventi da eseguire spetta comunque al R.U.P.. I relativi importi saranno approvati dal R.U.P. previa 
presentazione da parte della ditta aggiudicataria di specifico preventivo dettagliato che varrà quale verbale 
concordamento nuovi prezzi. 

Quando sia necessario eseguire servizi o lavori non previsti nel presente Capitolato per le sopraccitate 
nuove lavorazioni o servizi verranno applicati i prezzi desunti dall’Elenco Regionale dei prezzi delle opere 
pubbliche della regione Marche 2018. Il costo per la sicurezza sarà pari al 2% calcolato sul prezzo ribassato. 

I nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso d’asta offerto. 

 

Art. 17 CONDIZIONI GENERALI 

L’Aggiudicatario si intenderà vincolato per sé, i suoi eredi ed aventi causa a qualunque titolo, ferma 
restando per il Dirigente del Servizio comunale competente sul verde la facoltà di risoluzione del contratto 
stesso in caso di morte, fallimento od anche per cessione dell'azienda in qualunque modo ed a qualsiasi 
titolo, salvi il danno e le spese da compensarsi. 

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, interruzione totale di energia, 
calamità naturali e quant’altro) l’Aggiudicatario si impegna ad informare tempestivamente il R.U.P.. 

In particolare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l’Aggiudicatario si impegna a comunicare al 
R.U.P. almeno 48 ore prima dello sciopero medesimo, l’entità del disservizio arrecato. 

Nel caso di sospensione del servizio dovuto a causa di forza maggiore o a qualsiasi altra disposizione 
del R.U.P. nulla sarà dovuto all’Aggiudicatario. 

 

Art. 18 NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI 
LAVORO 

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, 
l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto 
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

L’impresa appaltatrice dovrà dimostrare di essere in regola e di rispettare tutte le norme vigenti in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., DM 10/03/98 e s.m.i., ecc...) . 

I datori di lavoro del Comune, dell’impresa appaltatrice e dei possibili subappaltatori, così come stabilito 
dal D.Lgs 81/08, art. 26, si assumono l’obbligo di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e di coordinare gli 
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente 
anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 
nell’esecuzione dell’opera complessiva. 

La ditta dovrà operare nel pieno rispetto di quanto disposto dal D.Leg.vo 81/2008 per quanto attiene la 
propria attività, in riferimento agli adempimenti di competenza (nomine, valutazione dei rischi, formazione, 
visite mediche, gestione dell'emergenza, valutazione dei rischi, Dotazioni ed uso di DPI..... e quant'altro 
disposto dal decreto).  

Il committente si riserva di verificare in qualsiasi momento la piena osservanza, da parte dell'impresa, di 
quanto disposto dal Decreto. Le inosservanze in materia di sicurezza possono comportare la risoluzione del 
contratto. 

La ditta dovrà inoltre produrre il Piano Operativo di Sicurezza ed inoltre dovrà esplicitare in maniera 
chiara e dettagliata (anche mediante l'utilizzo di schemi) quanto segue: 

1) Valutazione dei rischi per ogni attività che si prevede di svolgere sul territorio; 
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2) Misure preventive che adotterà in relazione ai rischi individuati con particolare riferimento alle 
misure adottate nei confronti della salvaguardia della sicurezza e della salute di soggetti terzi (pedoni, ciclisti, 
motociclisti, veicoli....) che, a vario titolo, possono transitare nelle zone di intervento. A titolo puramente 
indicativo: delimitazioni (tipologia e modalità di utilizzo. segnaletica, ed ogni altra misura ritenuta necessaria 
perchè lo svolgimento dell'attività non comporti rischi per terzi. 

Non si ritiene necessario predisporre un DUVRI in quanto non vi sono interferenze con il personale 
dell'Amministrazione, dovendo la ditta svolgere il servizio in maniera autonoma e senza ingerenza alcuna 
da parte dell'Amministrazione, che si riserva esclusivamente il diritto di vigilare sulla puntuale attuazione di 
quanto sopra. 

L’impresa appaltatrice e i possibili subappaltatori, inoltre, nello svolgimento delle loro attività, devono 
garantire la sicurezza verso eventuali persone terze (visitatori, parenti, ecc...), mettendo in atto tutte le 
precauzioni necessarie (limitazioni o barriere) che impediscano l'avvicinamento dei partecipanti alle 
cerimonie funebri. 

Tali misure dovranno dettagliatamente essere indicate nel Piano Operativo di Sicurezza. 

Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte della ditta aggiudicataria e dei possibili 
subappaltatori, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

L’impresa appaltatrice si impegna a predisporre ogni provvedimento atto a evitare ogni forma di 
inquinamento ambientale e a smaltire a proprie spese i rifiuti derivanti dai lavori in impianti autorizzati 
secondo quanto previsto dalle vigenti normative, nel presente Capitolato e nell’elenco prezzi unitari. 

L’impresa appaltatrice darà immediata comunicazione al direttore dell’esecuzione di qualsiasi infortunio 
in cui incorrano il proprio personale e/o terzi precisando circostanze e cause. 

Gli oneri per la sicurezza saranno computati proporzionalmente all’entità degli interventi eseguiti. 

 

Art. 19 DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILI 

L’appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che i suoi dipendenti o i suoi mezzi dovessero 
arrecare a persone e cose durante lo svolgimento dei lavori, tenendo al riguardo sollevata la Amministrazione 
Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

Qualora l’Amministrazione dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi 
entità per i motivi di cui sopra, l’appaltatore dovrà rimborsare le spese sostenute. Per qualsiasi tipo di danno 
a persone o cose arrecato dall’appaltatore nell’esecuzione dei lavori, l’Amministrazione si riserva la facoltà 
di rivalersi mediante ritenute sulle rate di pagamento o sulla cauzione definitiva. 

 

Art. 20 POTERE DI CONTROLLO E VIGILANZA 

Personale della Stazione Appaltante potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi 
di controllo sulle modalità di esecuzione dei servizi, per verificare che avvenga secondo le norme previste 
dal presente Capitolato e delle norme di legge. Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno 
comunicate, verbalmente e per iscritto, all’Aggiudicatario. 

I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l’aggiudicatario dalle proprie 
responsabilità. 

L'Aggiudicatario è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutta la collaborazione necessaria, fornendo 
i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione. 

 

Art. 21 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

I pagamenti all'Impresa aggiudicataria, dedotte eventuali penalità, sono fatti bimestralmente a seguito 
della verifica della regolarità dei servizi prestati e/o dei lavori eseguiti ed alla successiva presentazione di 
regolari fatture, dopo che l'ufficio preposto avrà effettuato i controlli di legge nonché quelli previsti nel 
presente capitolato ed abbia redatto uno stato di avanzamento dal quale risulti il numero ed il tipo di servizi 
regolarmente svolti dalla ditta a cui andranno applicati i prezzi unitari desunti dall’elenco prezzi dedotti del 
ribasso d’asta offerto. 

L’Aggiudicatario dovrà indicare sulla fattura, oltre l’importo totale delle prestazioni, il numero della 
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determina di aggiudicazione, il numero dell’impegno di spesa il CIG e il codice IBAN. 

Come disposto dall’art. 30 comma 5 del DL 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal 
documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione 
del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei 
lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per 
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da 
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva. 

I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica 
all’ufficio protocollo del Comune. 

I pagamenti relativi ai servizi svolti dal sub-appalatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario 
che è obbligato a trasmettere al Comune, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle 
fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista, entro il predetto 
termine, il Comune sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. 

Alla fattura dovrà essere allegata la rendicontazione bimestrale dettagliata degli interventi effettuati. 

Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano 
accompagnate dalla documentazione sopraccitata. 

Prima della liquidazione di ogni fattura si provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva) rilasciato dall’INPS –INAIL aggiornato ed in corso di validità. 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a 
personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi 
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed 
assicurativi, sulla base del disposto di cui all’art. 30 del Dlgs 50/2016 (che ha abrogato l’art. 4 del citato 
DPR). 

 

Art. 22 SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto. 

 

Art. 23 PENALITÀ 

In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato, il R.U.P. applicherà le penali indicate 
nella tabella sotto riportata . 

Le penalità previste al punto 1 della tabella seguente, verranno applicate quotidianamente e conteggiate 
sino al completo ripristino del regolare contesto operativo ed alla regolare esecuzione prevista dal presente 
capitolato. 

Nelle ipotesi di cui ai punti 1 e 2 della tabella sotto riportata il Comune, oltre all’applicazione delle 
penali, potrà provvedere autonomamente all’esecuzione o al ripristino degli interventi imputando i relativi 
oneri a carico dell’ Aggiudicatario. 

 
 
 
 

 
Inadempienza 

 
Penale applicata 

 
Esecuzione d’ufficio 

Addebito costi 
esecuzione d’ufficio 
(in aggiunta alla penale) 

1. Mancato rispetto dei 
termini previsti/ 
concordati per 
l’esecuzione dei servizi 

penale giornaliera pari 
all’uno per mille 

dell’importo 
contrattuale (per ogni 

giorno di ritardo) 

 
Si se non eseguito 
entro 7 giorni dalla 

contestazione 

 
Costo sostenuto per 

l’esecuzione d’ufficio 
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2. Danni procurati alle 
essenze vegetali o alle 
strutture esistenti nelle 
aree affidate 

€ 150,00 
oltre alla posa in opera 
della medesima specie 

e ripristino della 
struttura danneggiata 

entro 7 gg. dalla 
contestazione 

 
 

Si se non ripristinati 
entro 7 giorni dalla 

contestazione 

 

 
Costo sostenuto per 

l’esecuzione d’ufficio 

3. Mancato o non corretto 
utilizzo dei D.P.I. 
(Dispositivi di Protezione 
Individuale) in dotazione 
per ogni operatore e 
mancata conformità alle 
normative vigenti in 
materia di sicurezza del 
lavoro per ogni 
attrezzatura in dotazione 

Da un minimo di € 
200,00 per la prima 

infrazione ad un max. 
di € 500,00 - 
immediata 

sospensione dei 
servizi/lavori – 

applicazione delle 
penali di cui al punto 

1. della presente 
tabella per ogni giorno 
di ritardo causato dalla 

sospensione 

 

 
Si se entro 7 giorni 
dalla contestazione 

non sono ripristinate 
le condizioni che 

consentono la 
prosecuzione del 
servizio/lavoro 

eseguito 

 

4. Mancato rispetto dei 
termini previsti per la 
presentazione della 
pianificazione delle 

penale giornaliera 
pari all’uno per 

mille dell’importo 

  

attività e della 
rendicontazione di cui 
all’Art. 2 - Caratteristiche 
generali dell’attività 

 
contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

  

5. Ogni altra inadempienza da € 150,00 a € 500,00   
agli obblighi previsti dal in ragione della 
capitolato e/o agli ordini o gravità dell’addebito 
disposizioni impartiti dal contestato (per ogni 
R.U.P. addebito contestato) 

 

Le penalità saranno applicate previa contestazione scritta dell’addebito da parte del R.U.P. da 
comunicare all’Aggiudicatario assegnandogli per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni 5 giorni di 
tempo. 

Decorsi infruttuosamente tali termini senza che l’Aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie 
osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua 
responsabilità, il R.U.P. procederà senza indugio all’applicazione delle penalità, ed eventualmente 
all’esecuzione d’ufficio, detraendo gli importi corrispondente dall’ammontare delle fatture. In caso di 
inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l’espletamento 
del servizio, il contratto sarà rescisso e il R.U.P. provvederà all’incameramento della cauzione definitiva, 
all’applicazione di una penale pari ad un quinto dell’importo contrattuale, salvo il risarcimento dell’ulteriore 
danno. 

L’applicazione delle penali non solleva l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è 
assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadempienza dello stesso. 

 

Art. 24 RECESSO 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 
109 del D. L.gs n. 50/2016, previo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri 
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

 

Art. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa 
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in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando 
risulti accertato il mancato rispetto degli ordini di servizio o diffide fattegli, nei termini imposti dagli 
stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità tecnica riguardo ai mezzi, all’organizzazione, all’attrezzatura, ecc., 
nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 
e le assicurazioni obbligatorie del personale o al mancato rispetto di quanto previsto dai piani di 
sicurezza di cui al presente capitolato speciale d’appalto, come precisato anche nel D. L.gs n° 81 del 
09/04/2008; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato 
motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 
dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) grave incuria e inosservanza delle regole di sicurezza durante le lavorazioni che mettano a 
repentaglio anche la sicurezza stradale; 

h) non rispondenza dei beni/servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera. 

i) qualora l’aggiudicatario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore a quanto stabilito 
all’art. 21 del presente Capitolato; 

j) qualora non venissero rispettati gli obblighi previsti relativi al mancato rispetto del rapporto 
nell’ambito tra il personale disabile e il personale normodotato. 

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, 
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione. 

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla 
Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso 
di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di 
consistenza dei lavori. 

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra 
il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di 
due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle 
attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, 
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a 
disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, 
i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione 
della Stazione Appaltante, applicando le norme di cui al D. L.gs 50/2016, al Capitolato Generale di Appalto 
ed alla normativa vigente in materia. 

 

Art. 26 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO 

In caso di disdetta del contratto da parte dell’Aggiudicatario prima della scadenza convenuta, senza 
giustificato motivo o giusta causa gli verrà addebitata l’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione 
del servizio ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni. 

 

Art. 27 FORMA DEL CONTRATTO 

Il contratto verrà stipulato direttamente sulla piattaforma elettronica del Mepa. 

 

Art. 28 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA 
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ESPRESSA 

L’appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 
3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale. 

L’appaltatore e l'eventuale subappaltatore si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione 
Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna della notizia dell'inadempimento 
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di 
controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto di cui al presente Capitolato Speciale 
d'Appalto, costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni 
e integrazioni, causa di risoluzione del relativo contratto. 

Gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art 3 della Legge n. 
136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi all’appalto di cui al presente Capitolato Speciale. 

La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di 
nullità assoluta, una clausola con la quale l'appaltatore e il subappaltatore assumano gli obblighi di 
tracciabilità dei relativi flussi finanziari. 

 
Art. 29 PRESTAZIONI IN ECONOMIA 

Le prestazioni in economia saranno compensate soltanto se oggetto di un preciso ordine del RUP. 

Le prestazioni in economia saranno valutate in base alle effettive ore di lavoro, alla qualifica degli operai, 
ai mezzi ed alle prestazioni richieste dal RUP sulla base delle voci dell’Elenco Prezzi. 

Se l'Aggiudicatario, di sua iniziativa, impiegherà negli interventi in questione operai di qualifica 
superiore o mezzi con caratteristiche superiori a quelli richiesti, non avrà diritto per questo ad alcun 
compenso aggiuntivo. 

Per la manodopera relativa ai servizi eseguiti in economia si applicano i prezzi indicati nell'elenco prezzi 
al netto dell'IVA. Essi si intendono comprensivi di tutti gli oneri e alee a carico dell'Aggiudicatario. 

L'idoneità degli operai e dei mezzi d'opera, è rimessa al giudizio insindacabile del R.U.P.; 
l’Aggiudicatario dovrà sostituirli qualora non fossero riconosciuti idonei. 

Nei prezzi in elenco si intende che ogni operaio sia fornito degli utensili ed attrezzi manuali di mestiere. 

I noleggi di mezzi d'opera in economia saranno valutati in base alle diverse categorie dei mezzi 
impiegati ed alle effettive ore lavorative effettuate. 

Nei prezzi dei mezzi d'opera si intende compreso il personale addetto al mezzo, nonché tutte le spese 
relative all’energia, ai carburanti, lubrificanti e quanto altro occorre per dare il mezzo stesso perfettamente 
funzionante. 

 

Art. 30 SPESE ED ONERI ACCESSORI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del 
contratto oltre alle spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto stesso. 

 

Art. 31 CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE 

Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Maltignano e l’Aggiudicatario viene esclusa 
la competenza arbitrale. Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo 
bonario di cui all'art. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di 
Ascoli Piceno. 
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Art. 32 FORO COMPETENTE 

In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Maltignano e, per ogni eventuale giudizio, 
si intende riconosciuto il Foro di Ascoli Piceno. 

 

Art. 33 CESSIONE DI CREDITO 

E’ vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualunque procura che non 
sia riconosciuta. 

 

Art. 34 TUTELA DATI PERSONALI 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali”), si informa che i dati personali forniti dall’Aggiudicatario secondo quanto richiesto dal 
presente capitolato sono acquisiti dall’Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro 
trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’affidamento del servizio oggetto d’appalto e l’eventuale 
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto 
contrattuale. 

Titolare del trattamento è il Comune di Maltignano, Via Nuova 1 – 63085 Maltignano (AP); Responsabile 
del trattamento è il Responsabile del Servizio Manutenzione. 

In ogni momento l’Aggiudicatario potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 

 

Art. 35 ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE 

L’Appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere l’offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e 
condizioni previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto ed in tutti gli altri documenti che del 
Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. 
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In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta l’Appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi 
ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, 
nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti. 

L’appaltatore nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l’esecuzione 
degli interventi. 

 

Art. 36 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI 

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, l’Appaltatore 
adempirà le prestazioni che, nell’ordine, risultano indicate da: 

a) Contratto; 

b) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati; 

c) Atti progettuali e servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell’Appalto. 

In caso di contenzioso tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore circa l’appartenenza di interventi a 
quelli di tipo forfetario, l’Appaltatore è comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso, secondo 
quanto disposto dall’Appaltatore, salvo il diritto di riserva. 

 

Art. 37 ELENCO DEI PREZZI UNITARI 

Per l’elenco dei prezzi di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, si rimanda a quanto di seguito 
indicato, che si intende pertanto allegato. 

 

Art. 38 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI 
DELL’ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE 

L’Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del 
Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate. 

 

Art. 39 NORMA FINALE E DI RINVIO 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono 
richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nella 
lettera di invito e suoi allegati. 

 

Capo II 

Parte tecnica - Esecuzione del servizio 
 

Art. 40 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 
 

1. Sfalcio e manutenzione delle superfici a prato 

II servizio sarà eseguito con mezzi idonei all’ampiezza dell’appezzamento, alla dotazione di aiuole 
fiorite, di piantagioni arboree ed arbustive e del sistema di smaltimento del materiale di risulta. 

Sfalcio di prati in aree verdi: si esegue con le macchine rasaerba spinte a braccia o trascinate dal motore 
e con trattorini semoventi rasaerba anche dotati di cesto di raccolta dell’erba, che andrà smaltita in conformità 
ed in impianti autorizzati a norma di legge. Con il decespugliatore si rifinisce il lavoro delle macchine intorno 
ad alberi, cespugli, cordoli, arredi, recinzioni, pavimentazioni, ecc.. I cordoli che delimitano le aree dovranno 
essere decespugliati per tutta la loro lunghezza, sia nella parte interna (zona prato) che nella parte esterna 
(zona marciapiede o manto stradale). Le recinzioni in pali di ferro e rete metallica che delimitano le aree 
dovranno essere decespugliate su ambo i lati evitando di danneggiare la trama della rete stessa. Pulizia 
marciapiedi ed aiuole mediante utilizzo del decespugliatore. A fine sfalcio si dovrà provvedere ad eseguire 
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la spazzatura e raccolta dell’erba disseminata sulla strada, marciapiedi ecc.., provvedendone allo 
smaltimento controllato. 

Il taglio dell’erba deve avvenire con il numero di sfalci previsti dal computo metrico e secondo il 
calendario all’uopo predisposto. Eventuali variazioni potranno avvenire solo previa richiesta e con l’assenso 
formale del R.U.P. 

Dovranno comunque essere adottati tutti i sistemi operativi, le tecniche di taglio ed i mezzi adeguati. In 
particolare si dovrà tenere presente che: 

a. il taglio dell’erba dovrà essere eseguito, a perfetta regola d’arte, evitando danneggiamenti agli alberi, 
cespugli e piante da fiore disposte nei prati o nelle aiuole; 

b. le erbe tagliate si dovranno raccogliere immediatamente e trasportare giornalmente ad impianto di 
raccolta regolarmente autorizzato per il successivo smaltimento controllato, così come i rifiuti 
raccolti o rinvenuti nell’ambito delle lavorazioni; 

c. gli oneri di smaltimento sono completamente a carico dell'Aggiudicatario. Si prescrive di radunare 
l’erba sul prato in prossimità del punto di carico, evitando i viali inghiaiati (per non fare mescolare 
l’erba col brecciolino) o le superfici pavimentate non carrabili; 

d. per tagliare l’erba non si potranno usare macchine pesanti che possano danneggiare il terreno. Lo 
sfalcio dovrà avvenire previa raccolta di rifiuti di vario genere presenti sul tappeto erboso o in aiuole 
cespugliate o siepi; 

e. nelle aree servite da impianto di irrigazione o in prati di particolare pregio, non potranno transitare 
automezzi per il carico o lo scarico di attrezzature o per la raccolta di risulta, salvo espressa 
autorizzazione del R.U.P. o suo delegato, di volta in volta richiesta dall’Aggiudicatario; 

f. lungo le recinzioni, intorno agli alberi ed agli arbusti, ai monumenti, ai ruderi, eventualmente 
insistenti sui prati, il taglio dell'erba deve essere rifinito con idonei attrezzi rifilatori; 

g. è consentito l’uso del decespugliatore purché in presenza di alberi, arbusti e siepi siano adottate tutte 
le necessari precauzioni atte ad evitare danneggiamenti ai fusti; 

h. l’Aggiudicatario dovrà ripulire marciapiedi, strade, piste ciclabili e tutte le pavimentazioni dai 
residui prodotti durante le operazioni di sfalcio provvedendo al successivo smaltimento in impianti 
autorizzati a norma di legge; 

i. durante lo sfalcio con raccolta, l’Aggiudicatario dovrà rimuovere nelle aree verdi anche il fogliame 
eventualmente caduto su porzioni di terreno non più occupate da prato; 

j. nella stagione autunnale in occasione degli sfalci dovrà essere garantita la raccolta delle foglie cadute 
sui tappeti erbosi in modo da non compromettere lo stato vegetativo dei medesimi; 

k. la superficie verde dopo lo sfalcio dovrà risultare perfettamente pulita. Al fine del mantenimento 
dello stato di decoro delle aree verdi si dovrà provvedere alla raccolta, asportazione e conferimento 
in autorizzata impianti autorizzati, secondo le norme legislative vigenti, di ogni materiale di qualsiasi 
natura, così come per il materiale a rischio igienico (es. siringhe, profilattici, ecc..) secondo le norme 
sanitarie vigenti; 

 
2. Disposizioni per misurazioni e valutazione delle prestazioni 

La quantità delle prestazioni sarà determinata con metodi geometrici, ovvero a numero, a superficie, a 
lunghezza, a peso, a tempo, a percentuale, a canone per ogni singola area oggetto di intervento in relazione 
a quanto previsto nell’elenco dei prezzi allegato. 

Si precisa che i prezzi di elenco sono validi qualunque sia la quantità della prestazione richiesta, e 
qualunque sia il periodo dell’anno o l’ora del giorno o della notte in cui detta prestazione si svolge. 

Le prestazioni verranno conteggiate e liquidate in base alla misura degli interventi realmente eseguiti. 
La contabilità sarà tenuta dall’Aggiudicatario e sottoposta a periodica verifica dell’Ufficio. Di norma 

non saranno tollerate quantità minori di quelle di progetto od ordinate. Nel caso in cui vi siano minori 
quantità dovranno essere accettate dal RUP. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Antonella Stuzzica 
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