

CENTRALE DI COMMITTENZA

VERBALE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' COMUNALE PERIFERICA AL CAPOLUOGO E NELL'ABITATO DI OSPEDALETTO - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI, SOTTOFONDO E MDOESTE OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE" - CODICE CIG: 7669016036 - IMPORTO A BASE DI GARA € 403.658,67

L'anno 2018, addì 26 del mese di novembre alle ore 16.00 in Spoleto, nella Residenza Municipale del Comune di Spoleto, il responsabile del procedimento dell'Area Lavori Pubblici, Ambiente e Sviluppo Economico del Comune di Norcia Livio Angeletti, e con la presenza dei testimoni:

Rag. Alessandro Benedetti Specialista Amministrativo della Direzione Tecnica del Comune di Spoleto

Rag. Fausto Luzzi Esperto Amministrativo della Direzione Tecnica del Comune di Spoleto

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Norcia n. 172 del 15/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità comunale periferica al capoluogo e nell'abitato di Ospedaletto - ripristino pavimentazioni, sottofondo e modeste opere di regimentazione acque"
- con determinazione dirigenziale n. 830 del 08.11.2018, veniva stabilito di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo a base di gara di €. 403.658,67, costo della manodopera ed oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso compresi, oltre a I.V.A. di legge;
- con lettera di invito trasmessa via pec in data 12/11/2018 a n. 15 imprese veniva stabilito per il giorno 26 novembre 2018 ore 12:00 il termine ultimo per la ricezione delle offerte;

DA' ATTO

- che entro i termini stabiliti sulla lettera d'invito sono pervenuti n. 3 plichi, come risulta dalla dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Archivio del Comune di Spoleto;
- che i plichi pervenuti entro il termine fissato nella lettera di invito sono stati inviati dalle ditte:
 1. SO.CO.GI srl
 2. ASFALTERNI SNC
 3. ESSETI SRL

Il Responsabile del procedimento procede alla verifica che siano state rispettate le modalità formali di presentazione delle offerte, premettendo che le ditte dovevano attenersi scrupolosamente e tassativamente, A PENA DI ESCLUSIONE, alla normativa riportata nella lettera di invito;

I plichi risultano all'esterno regolarmente presentati e pervenuti nel termine fissato del giorno 26 novembre 2018 ore 12:00.

Il R.U.P. procede poi all'apertura del plico presentato dall'Impresa So.Co.Gi. srl per la verifica dei documenti;

verificata la correttezza dei documenti si procede all'interno della procedura informatica Anac al fine di verificare il passoe;

Tale verifica risulta impossibile a causa di problemi del sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nonostante le ripetute prove che si protraggono senza successo fino alle ore 17:15;

Conseguentemente non potendo procedere alle necessarie verifiche ed acquisizione dei Passoe anche degli altri partecipanti il R.U.P. rinvia alle ore 10:00 del giorno 27 novembre il prosieguo della procedura;

La Seduta viene chiusa alle ore 17,30 del giorno 26/11/2018 e riconvoca per il giorno successivo alle ore 10:00.


Letto, approvato e sottoscritto.

IL R.U.P.

(Geom. Livio Angeletti)

Rag Alessandro Benedetti

Rag. Fausto Luzzi



CENTRALE DI COMMITTENZA

2° VERBALE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' COMUNALE PERIFERICA AL CAPOLUOGO E NELL'ABITATO DI OSPEDALETTO - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI, SOTTOFONDO E MDOESTE OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE"- CODICE CIG: 7669016036 - IMPORTO A BASE DI GARA € 403.658,67

L'anno 2018, addì 27 del mese di novembre alle ore 10:00 in Spoleto, nella Residenza Municipale del Comune di Spoleto, il responsabile del procedimento dell'area lavori pubblici del Comune di Norcia Livio Angeletti, e con la presenza dei testimoni:

Rag. Alessandro Benedetti Specialista Amministrativo della Direzione Tecnica del Comune di Spoleto

Rag. Fausto Luzzi Esperto Amministrativo della Direzione Tecnica del Comune di Spoleto

Premesso:

Visto il 1° verbale di gara redatto in data 26/11/2018, con il quale si procedeva alla verifica parziale della documentazione presentata dall'Impresa So.Co.Gi. Srl in quanto, a causa di problemi di funzionamento del sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, non si è potuto verificare ed acquisire il Passoe;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

procede all'acquisizione del Passoe della So.Co.Gi srl ed eseguita con esito positivo la verifica ammette alla fase successiva l'Impresa citata;

procede alla verifica della documentazione presentata dall'Impresa Asfalterni snc, acquisito il Passoe e verificato lo stesso ammette alla fase successiva la ditta citata;

procede alla verifica della documentazione presentata dall'Impresa Esseti srl, prendendo atto della dichiarazione per il ritardo nella presentazione del Passoe e del versamento del contributo ANAC a causa del cattivo funzionamento della procedura informativa presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Dato atto che la documentazione mancante è stata inviata dalla ditta Esseti srl tramite pec in data 27/11/2018 prot. n. 70685, dalla quale si evince che il Passoe e il relativo versamento del contributo all'ANAC è stato perfezionato nella giornata del 26/11/2018 giorno di scadenza della presentazione delle offerte;

Acquisito e verificato il passoe della ditta Esseti srl dichiara la stessa ammessa alla fase successiva di gara;

conseguentemente le ditte ammesse alla successiva fase di gara sono:

1. SO.CO.GI srl
2. ASFALTERNI SNC
3. ESSETI SRL

Il R.U.P. procede quindi alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte ammesse contenute nella Busta "B", dalle quali risultano i seguenti ribassi:

nr.	Ditta	Ribasso
1	SO.CO.GI. SRL	9,86%
2	ASFALTERNI SNC	12,375%
3	ESSETI SRL	10,830%

Il R.U.P., visto il risultato dell'operazione sopra detta

DICHIARA

Che la migliore offerta risulta essere quella presentata dall'Impresa "ASFALTERNI SNC" di Terni che si è dichiarata disposta ad eseguire le opere di che trattasi offrendo il ribasso del 12,375% (diconsi: dodici virgola trecentosettantacinque per cento) sull'importo a base di gara di € 403.658,67, di cui € 10.959,09 per oneri sicurezza ed € 2.675,60 per costi sicurezza ed € 60.924,31 per manodopera non soggetti a ribasso, e così per un importo netto di appalto di € 362.932,59.

DISPONE

di provvedere, all'effettuazione della verifica dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario provvisorio ed all'istruttoria necessaria alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Livio Angeletti)

Rag. Alessandro Benedetti

Rag. Fausto Luzzi