



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 156 del 11-03-2019	Oggetto: PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA DI: "MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DELLA MISERICORDIA O DI SANTA RITA, DISTINTA AL CATASTO AL FG. 120 PART.LLE A - 282, IN PIAZZA GARIBALDI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA EDILCOS DI FRASCHETTI LUCIANO ED EGIDIO SRL CON SEDE IN AGRIANO DI NORCIA (PG). CIG : 7814805518, CUP: F57G17000060001
----------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286";

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del

Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: “Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”;
- n. 0389 del 28.08.2016: “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, e con la quale, come disposto dall’art. 16-sexies, tra l’altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto “*Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24 luglio 2018 , n. 89 Art. 1: “*Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri... Omissis*”.

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 Art. 1 Comma 988 *Omissis...*”4 ter . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019”... *Omissis*.

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

ATTESO che per fronteggiare l’emergenza il Sindaco del Comune di Norcia con ordinanza n. 63 del 24.08.2016, ha ordinato l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Norcia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO che gli eventi sismici hanno causato l’inagibilità di alcuni edifici tra cui: la Chiesa della Misericordia o di Santa Rita in Piazza Garibaldi, distinta al Catasto al Fg. 120 part. IIe A

- 282, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTA l'attivazione del del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n.130 del 14/04/2017, relativa alla Chiesa di Santa Rita , con la quale si rileva un crollo parziale della Chiesa e che si rende necessario per eliminare il pericolo pubblico e salvaguardare i resti del bene tutelato la messa in sicurezza del manufatto;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità e del bene è necessario mettere in sicurezza tali manufatti;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";

CONSIDERATO:

- Che a tal fine si è reso necessario provvedere alla messa in sicurezza della Chiesa della Misericordia o di Santa Rita;
- Che la Regione Umbria, Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di Protezione Civile, autorizzava il Comune di Norcia ad eseguire i lavori di messa in sicurezza della Chiesa della Misericordia o di Santa Rita trasmettendo il Nulla-Osta n. 73 del 27/11/2018 (acquisita al Prot. Com.le n. 24152 del 29/11/2018) e con successiva rettifica (acquisita al Prot. Com.le n. 451 del 08/01/2019) con un importo autorizzato di €. 350.643,50;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 27/02/2019 si approvava la documentazione progettuale redatta dal progettista incaricato Ing. Enzo Salvatori, e si approvava la spesa prevista così come riportata nel Quadro Tecnico Economico:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	IMPORTI
A	LAVORI	
A1	Per lavori a misura	€ 236.177,04
A.2	Costi della Sicurezza	€ 28.289,08
	<i>Importo contrattuale</i>	€ 264.466,12
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA 10% lavori	€ 26.446,61
B2	Spese Tecniche	€ 32.485,93
B3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 1.299,44
B4	IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali	€ 7.432,78
B5	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 5.289,32
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 13.223,30
	<i>Sommano</i>	€ 86.177,38
	TOTALE GENERALE	€ 350.643,50

- Che gli importi sono stati impegnati sui fondi del Capitolo 2550/19 nel esercizio finanziario 2019, impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 27/02/2019,

- impegno 73-2019;
- Che è stato acquisito il CUP: F57G17000060001;
 - Che è stato acquisito per i lavori il CIG: 7814805518;

CONSIDERATO INOLTRE che in funzione di quanto sopra riportato la competente Area con Determinazione Dirigenziale n. 125 del 27/02/2019, ha predisposto apposito schema di lettera d'invito, per l'attivazione di specifica procedura negoziata, secondo le disposizioni previste dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comparazione dei preventivi forniti per l'espletamento del servizio di cui in oggetto.

VISTO:

- che ai sensi di quanto sopra, quest'rea ha provveduto con separate note a richiedere alle ditte risultate in possesso dei requisiti, la disponibilità per l'affidamento del lavoro e la presentazione di un'offerta economica, e nello specifico:
 - Edilcos di Fraschetti L. e E. S.r.l. Agriano di Norcia (PG)
 - Ediltecnica S.p.a. Foligno (PG)
 - Napla Appalti Srl Santa Anatolia di Narco (PG)
 - Pasqualucci Costruzioni S.n.c. Terzone di Leonessa (RI)
 - Centro Italia Costruzioni Generali S.r.l. Todi (PG)
- che con le citate note veniva fissato il termine di presentazione delle offerte da far pervenire al Comune di Norcia, Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 13:00 del 05/03/2019;
- che entro i termini suddetti sono pervenute le seguenti offerte:
 - Pasqualucci Costruzioni S.n.c. Prot. n. 4559 del 05/03/2019
 - Edilcos di Fraschetti L. e E. S.r.l. Prot. n. 4560 del 05/03/2019
 - Ediltecnica S.p.a. Prot. n. 4561 del 05/03/2019
 - Napla Appalti Srl Prot. n. 4562 del 05/03/2019
 - Centro Italia Costruzioni Generali S.r.l. Prot. n. 4564 del 05/03/2019
- che con verbale del 08/03/2019, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, si è giunti a proporre l'affidamento provvisorio in favore della Edilcos di Fraschetti Luciano ed Egidio S.r.l. con sede in Frazione Agriano di Norcia (PG), P.I.: 01529260547 che ha offerto il ribasso migliore, così come di seguito riportato:
 - Pasqualucci Costruzioni S.n.c. Ribasso offerto 2,48%
 - Edilcos di Fraschetti L. e E. S.r.l. Ribasso offerto 3,66%
 - Ediltecnica S.p.a. Ribasso offerto 2,15%
 - Napla Appalti Srl Ribasso offerto 0,70%
 - Centro Italia Costruzioni Generali S.r.l. Ribasso offerto 2,50%
- che per ciò che riguarda le verifiche della ditta affidataria suddetta di cui all'rt. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà ad effettuare una specifica verifica circa i requisiti di carattere generale dichiarati a corredo dell'offerta presentata; come pure è stato acquisito il DURC On Line, che attesta la regolarità dell'appaltatore e che può ritenersi validamente considerabile;

- che pertanto il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito del ribasso offerto in sede di gara è il seguente:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	IMPORTI
A	LAVORI	
A1	Per lavori a misura	€ 236.177,04
A1.1	Ribasso offerto 3,66%	€ 8.644,08
A1.2	Importo ribassato	€ 227.532,96
A.2	Costi della Sicurezza	€ 28.289,08
	<i>Importo contrattuale</i>	€ 255.822,04
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA 10% lavori	€ 25.582,20
B2	Spese Tecniche	€ 32.485,93
B3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 1.299,44
B4	IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali	€ 7.432,78
B5	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 5.289,32
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 13.223,30
B7	Economie di gara	€ 9.508,49
	<i>Sommano</i>	€ 94.821,46
	<i>totale</i>	€ 350.643,50

- il Decreto Sindacale n. 38 del 30/08/2018;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D. Lgs. 118/2011 –Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- il vigente Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali”;
- Considerati i contenuti di cui all’rt. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

II DISPONE

- 1) Di rilevare la necessità di provvedere all’affidamento dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della Chiesa della Misericordia o di Santa Rita.
- 2) Di prendere atto ed approvare i contenuti dello specifico verbale redatto in data 08/03/2019, (depositato agli atti dell'Ufficio), secondo il quale viene proposto l’affidamento dei lavori di cui sopra, in favore della ditta Edilcos di Fraschetti Luciano ed Egidio S.r.l. con sede in Frazione Agriano di Norcia (PG), P.I.: 01529260547, che ha offerto il ribasso migliore.
- 3) Di proporre l'affidamento dei lavori alla ditta Edilcos di Fraschetti Luciano ed Egidio S.r.l. con sede in Frazione Agriano di Norcia (PG), P.I.: 01529260547, fatte salve le verifiche circa i requisiti di carattere generale dichiarati a corredo dell’offerta presentata.
- 4) Di prendere atto del seguente Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito del

ribasso offerto in sede di gara:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		IMPORTI
A	LAVORI	
A1	Per lavori a misura	€ 236.177,04
A1.1	Ribasso offerto 3,66%	€ 8.644,08
A1.2	Importo ribassato	€ 227.532,96
A2	Costi della Sicurezza	€ 28.289,08
<i>Importo contrattuale</i>		€ 255.822,04
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA 10% lavori	€ 25.582,20
B2	Spese Tecniche	€ 32.485,93
B3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 1.299,44
B4	IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali	€ 7.432,78
B5	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 5.289,32
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 13.223,30
B7	Economie di gara	€ 9.508,49
<i>Sommano</i>		€ 94.821,46
totale		€ 350.643,50

- 5) Di dare atto che gli importi sono stati impegnati sui fondi del Capitolo 2550/19 nel esercizio finanziario 2019, con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 27/02/2019, impegno 73-2019.
- 6) Di dare atto che la presente determinazione:
- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 - sarà inviata per opportuna conoscenza alla Protezione Civile Regionale.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 12-03-2019 al 27-03-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti