



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 435 del 04-06-2018	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 E SUCCESSIVI - LAVORI IN SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DELLA TORRE CIVICA DEL PALAZZO COMUNALE IN NORCIA CAPOLUOGO PIAZZA SAN BENEDETTO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SEPE COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN AFRAGOLA (NA) - IMPEGNO DI SPESA.
----------------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro *si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni*;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

CONSIDERATO:

- che dall'inizio del fenomeno tellurico alle scosse di maggiore intensità si sono aggiunte migliaia di altre scosse avvertibili e che perdura un rilevante sciame sismico;
- che il succedersi delle scosse ha comportato la produzione e il continuo aggravamento di danni ingenti a persone e cose, il deterioramento di edifici e infrastrutture sino a generare una permanente situazione di pericolo per l'incolumità pubblica e privata;
- l'evoluzione dei dissesti statici, nei quali la permanenza di elementi pericolanti sulla pubblica via ha dato luogo al prodursi di crolli e interruzioni stradali con conseguente compromissione o minaccia degli interessi primari;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26/08/2016 recante “Primi interventi urgenti di Protezione - Civile conseguenti all'eccezionalità dell'evento che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016;
- n. 389 del 28/08/2016, n. 391 del 1/09/2016, n. 392 del 6/09/2016, n. 393 del 13/09/2016 e n. 394 del 20/09/2016 e successive, recanti “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all'art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione;

VISTO l'articolo 28 comma 1 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. n. 229 e s.m.i. del 15.12.2016 che stabilisce *“Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni”*;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all' integrità della vita e alla salubrità dell' ambiente;

VISTA la scheda di valutazione G.T.S. n. 263 del 04/05/2018, relativa alla Torre Civica del Palazzo Comunale in Norcia capoluogo, con la quale si riteneva necessario completare la messa in sicurezza della struttura procedendo al puntellamento all'interno e alla realizzazione di un ponteggio esterno per consentire lo smontaggio in sicurezza della parte sommitale della cella campanaria la cui stabilità risulta fortemente compromessa e costituisce pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO il contratto di sponsorizzazione tecnica, stipulato tra la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli ed il Comune di Norcia, in data 10.01.2018, Rep. n° 554, Raccolta n° 21426;

VISTA la delibera di Giunta n.84 del 21/05/2018, con la quale si approvava il progetto esecutivo redatto dall'ing. Stefano Podestà relativo all'intervento di cui all'oggetto e che la stessa delibera costituisce adesione in riferimento ai programmi ed obiettivi in applicazione del D.L. 31/05/2014 n. 83, convertito con Legge 106 del 29.07.2014 ed altri effetti dell'art. 17 del D.L. 17.10.2016 n. 189 e successiva Legge 229/2016 di conversione, recante: “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” (Art Bonus);

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;

- che ai sensi del suddetto articolo, quest'Area ha provveduto con separate note a richiedere a nr. 5 ditte la disponibilità per la realizzazione dei lavori e la presentazione di un'offerta economica, e nello specifico alle seguenti imprese:
 - SEPE COSTRUZIONI S.r.l., con sede in AFRAGOLA (NA) - Protocollo Comunale nr. 9158
 - CIFOLELLI EDILIZIA S.r.l., con sede in ROMA - Protocollo Comunale nr. 9160
 - SV EDIL S.r.l., con sede in L'AQUILA - Protocollo Comunale nr. 9161
 - EDILCOS S.n.c., con sede in NORCIA (PG) - Protocollo Comunale nr. 9164
 - L.E.S.A. S.r.l., con sede in NORCIA (PG) - Protocollo Comunale nr. 9165
- che con le citate note veniva fissato il termine di presentazione delle offerte da trasmettere via pec entro e non oltre le ore 13:00 del 15/05/2018;
- che entro i termini suddetti sono pervenute le seguenti offerte:

IMPRESA: CITTA': PROTOCOLLO

- EDILCOS S.n.c. NORCIA (PG) 9521 del 15/05/2018
 - L.E.S.A. S.r.l. NORCIA (PG) 9522 del 15/05/2018
 - SEPE COSTRUZIONI S.r.l. AFRAGOLA (NA) 9523 del 15/05/2018
 - SV EDIL S.r.l. L'AQUILA 9524 del 15/05/2018
 - CIFOLELLI EDILIZIA S.r.l. ROMA 9525 del 15/05/2018
- che con verbale del 15/05/2018, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, si è giunti a proporre l'affidamento provvisorio in favore della ditta SEPE COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Afragola (NA), che ha offerto un ribasso del 38,666% sull'ammontare dell'importo a base d'asta di € 151.432,25, ridefinendo così l'importo lavori in € 92.879,46 che, sommato all'importo dei costi della sicurezza pari ad € 29.865,92 determina un importo netto contrattuale pari ad € 122.745,38;
- che per ciò che riguarda le verifiche della ditta affidataria suddetta di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà ad effettuare una specifica verifica circa i requisiti di carattere generale dichiarati a corredo dell'offerta presentata; come pure è stato acquisito il DURC On Line, che attesta la regolarità dell'appaltatore e che può ritenersi validamente considerabile;

- che per effetto dei contenuti sopra riportati si è provveduto alla rideterminazione del fabbisogno come da quadro economico che segue:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI	
a1)	Per lavori a misura	€ 151.432,25
a2)	Costi della Sicurezza	€ 29.865,92
a3)	Ribasso su lavori a misura pari al 38,666%	€ 58.552,79
a4)	Importo lavori al netto del ribasso	€ 92.879,46
Importo di contratto		€ 122.745,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1)	<i>IVA 10% Lavori</i>	€ 12.274,54
b2)	Spese tecniche D.L. - Misura e contabilità – C.R.E.	€ 9.644,05
b3)	Spese tecniche Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 1.958,02
b4)	<i>Contributi previdenziali obbligatori 4% di b2.1</i>	€ 464,08
b5)	<i>IVA 22% su spese tecniche</i>	€ 2.654,55
b6)	<i>incentivo per funzioni tecniche 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)</i>	€ 3.625,96
b7)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 18.129,82
Sommano		€ 48.751,02
<i>Economie di gara</i>		€ 64.408,07
TOTALE GENERALE		€ 235.904,47

- che è necessario impegnare la somma di € 235.904,47 al Capitolo 930/5 nel corrente esercizio finanziario;
- che occorre accertare al Capitolo 566/5 la somma di € 235.904,47, in quanto collegata al contributo Art Bonus di cui alla Delibera di Giunta n.84 del 21/05/2018.

Si sottopone quanto sopra esposto per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 04/06//2018

Il Tecnico Istruttore
Arch. Davide D'Acunto

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 12 del 29/03/2018;
- Visti gli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 e successivi;
- Vista l'urgenza di effettuare i lavori di che trattasi;
- Vista la delibera di Giunta n.84 del 21/05/2018;
- Visto il verbale redatto in data 15/05/2018;
- Viste le OCDPC: n. 388 del 26/8/2016, n. 389 del 28/8/2016, n. 391 del 1/9/2016, n. 392 del 6/9/2016, n. 393 del 13/9/2016 e n. 394 del 19/09/2016 e successive;
- Visto il D.Lgs. n° 50/2016 con particolare riferimento all'art. 163;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali” e considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

D I S P O N E

1. Di rilevare la necessità di provvedere all'affidamento degli interventi relativi ai “LAVORI DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DELLA TORRE CIVICA DEL PALAZZO COMUNALE IN NORCIA CAPOLUOGO PIAZZA SAN BENEDETTO”;
2. Di prendere atto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 18/06/2016 n. 50, “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;
3. Di prendere atto ed approvare quanto riportato nel rapporto istruttorio;
4. Di prendere atto ed approvare i contenuti dello specifico verbale redatto in data 15/05/2018, secondo il quale viene disposto l'affidamento delle prestazioni di cui sopra in favore della ditta SEPE COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Afragola (NA), che ha offerto un ribasso del 38,666% sull'ammontare dell'importo a base d'asta di € 151.432,25 (All. sub A);
5. Di affidare alla ditta SEPE COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Afragola (NA), fatte salve le verifiche circa i requisiti di carattere generale dichiarati a corredo dell'offerta presentata, i lavori di che trattasi per un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto e comprensivo dei costi della sicurezza, pari ad € 122.745,38;

6. Di procedere, ai sensi dell'art. 163 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, ad effettuare le verifiche della ditta affidataria suddetta circa i requisiti di carattere generale dichiarati a corredo dell'offerta presentata;
7. Di impegnare la somma di € 235.904,47 al Capitolo 930/5 nel corrente esercizio finanziario;
8. Di accertare al capitolo 566/5 la somma di € 235.904,47, in quanto collegata al contributo Art Bonus di cui alla Delibera di Giunta n.84 del 21/05/2018;
9. Di dare atto:
 - Che si provvederà alla liquidazione a cura dello scrivente responsabile del servizio dopo aver verificato la correttezza delle lavorazioni eseguite e dopo che la ditta abbia trasmesso le certificazioni di legge, nonché a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica;
 - Che ai sensi della normativa vigente in materia di split payment, alla ditta sarà pagata la somma relativa all'imponibile, con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso per l'importo dell'IVA;
 - Che la presente determinazione:
 - sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
 - verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 - sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

Norcia, 04/06/2018

Il Responsabile dell'Area

Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 26-06-2018 al 11-07-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti