



# COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

(Prov. di Ascoli Piceno)

Cap. 63068 – Viale dei Tigli, n. 37

☎0736-828015 Fax 828002

C.F. 80000490443 P.I. 00430550442

E.Mail: [commune@comune.montaltodellemarche.ap.it](mailto:commune@comune.montaltodellemarche.ap.it)

Pec: [com.montalto.ap@emarche.it](mailto:com.montalto.ap@emarche.it)

## VERBALE DI GARA N. 1 del 15.11.2019

Selezione del contraente per l'affidamento dei lavori di

**“AMPLIAMENTO DEL CIMITERO IN FRAZIONE PATRIGNONE”**

CIG: 80662239C9 – CUP: C18C19000030004

Importo complessivo dell'appalto € 131.586,25+ IVA di cui:

€ 128.202,69 + IVA per lavori ed € 3.383,56 = + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Procedura aperta con il criterio del Prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs 50/2016.

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 131.586,25 di cui 128.202,69 per lavori soggetti a ribasso ed € 3.383,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:

TOTALE LAVORI	131.586,25 €
lavorazioni soggette a ribasso d'asta	128.202,69 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.383,56 €
Somme a disposizione per la stazione appaltante	43.105,35 €
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>174.691,60 €</b>

Premesso che:

- con determinazione a contrarre n. 337 del 15.10.2019 veniva approvato il bando di gara e i criteri di aggiudicazione per l'affidamento dell'appalto dei lavori di **“AMPLIAMENTO CIMITERO FRAZIONE PATRIGNONE”**;
- L'Arch. Gabriella Angelici Istruttore direttivo tecnico del Comune di Montalto delle Marche è il Responsabile Unico del procedimento;
- in data 16.10.2019 tale procedura veniva pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Montalto delle Marche;
- in data 16.10.2019 tramite il MEPA è stata redatta la Richiesta di Offerta (RdO) n. 2417942;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 11 novembre 2019, ore 13,00;
- la data di apertura delle offerte era prevista per il 13. 11.2019, ma con comunicazione del 25.10.2019 prot. 7470, caricata all'interno della gara sul portale MEPA, la data è stata posticipata al 15.11.2019;
- il giorno 15.11.2019, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, con Determinazione n. 379 sono stati individuati i componenti del seggio di gara nelle persone di:

- Dott.ssa Stefania Pasqualini, Segretario del comune di Montalto delle Marche, in qualità di Presidente;
- Arch. Giovanna Polimanti, dipendente del Comune di Montalto delle Marche, in qualità di componente e segretario verbalizzante;
- Dott. Francesco Ippoliti, dipendente del Comune di Montalto delle Marche, in qualità di componente;

#### TANTO PREMESSO

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di novembre (15.11.2019), alle ore 9,30 presso una sala consiliare del Comune di Montalto delle Marche, in seduta pubblica, la Dott.ssa Pasqualini Stefania Segretario comunale del Comune di Montalto delle Marche, alla continua presenza dell'Arch. Giovanna Polimanti e del Dott. Francesco Ippoliti dichiara aperta la prima seduta pubblica di gara.

Si dichiara che la seduta è aperta e si da atto che non è presente alcuna ditta.

#### LA PRESIDENTE

Tramite le credenziali come Punto Ordinante, accede al portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) per verificare la sezione "BUSTE PRESENTATE", dalla quale risulta che le offerte presentate sono pari a 38 e sono le seguenti:

n.	ditta	data di caricamento
1	GENERAZIONE EDILE	04.11.2019 h 10:15
2	CAEMA	06.11.2009 h. 10:58
3	ACCIARRI COSTRUZIONI SRL	06.11.2019 h. 12:29
4	COSTRUZIONI NASONI SRL	07.11.2019 h. 9:31
5	FLAVIO OTTAVIANI	07.11.2019 h. 11:24
6	CRIMAR DI GUIDO AULETTA	07.11.2019 h. 11:48
7	A.F.D.T.SRL	07.11.2019 h. 12:02
8	FELICI SRL	07.11.2019 h. 14:58
9	ROMANO COSTRUZIONI SRL	07.11.2019 h. 11:48
10	MANNOCCHI LUIGINO SRL	07.11.2019 h. 17:35
11	COSTRUZIONI SMARRAZZO	07.11.2019 h. 18:23
12	SA.FO COSTRUZIONI	07.11.2019 h. 9:54
13	ELECTRA 2000 SRL	08.11.2019 h. 10:58
14	COSTRUZIONI EDILI MAST SRL	08.11.2019 h. 11:32
15	D.I.S.M.A.	08.11.2019 h. 12:23
16	EDILIZIA 2001 DI FERRACCI FABRIANO & C	08.11.2019 h. 14:29
17	VARANESI ALFONSO	08.11.2019 h. 14:58
18	3D COSTRUZIONI SRL	08.11.2019 h. 16:26
19	SIQUINI COSTRUZIONI SRL	08.11.2019 h. 16:50
20	EDILIZIA RUTIGLIANO SRL	08.11.2019 h. 16:56
21	IMPRESA SI COSTRUZIONI ARATANI SANTA	08.11.2019 h. 17:23
22	COSTRUIRE OGGI SRL	08.11.2019 h. 17:26
23	CONTE COSTRUZIONI SRL	08.11.2019 h.17:29
24	MOSCHINI MARCO	08.11.2019 h. 18:08
25	ALICE SRL	09.11.2019 h. 9:12

26	CO.GE.V SRL	10.11.2019 h. 12:15
27	SCHIAVI & LUPI SRL	10.11.2019 h. 18:12
28	SC IMPIANTI SRLS	10.11.2019 h. 18:16
29	CREA COSTRUZIONI SRL	11.11.2019 h. 7:00
30	COSTRUZIONI GNERALI F.LLI TUFILLI CO.GE.T. SRL	11.11.2019 h. 9:13
31	UNIFOR	11.11.2019 h. 9:22
32	SATO SRL	11.11.2019 h. 9:50
33	INVENI SRL	11.11.2019 h. 10:01
34	LOPRIENNO GROUP SNC	11.11.2019 h. 10:10
35	ANTONUZZO COSTRUZIONI SRL	11:11:2019 h. 10:56
36	LORIS COSTRUZIONI	11.11.2019 h. 11:12
37	GREAT BUILDING SRLS	11.11.2019 h. 11:50
38	D.M.C.SRLU	11.11.2019 h. 12:11

Procede quindi a passare alla sezione “ESAME DELLE OFFERTE” e “APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA” per verificare la documentazione inviata telematicamente e la validità della firma digitale.

Il presidente procede quindi a verificare la documentazione amministrativa inviata telematicamente e la validità della firma digitale.

Nella seduta di gara si verificano n. 12 offerte e precisamente:

n.	ditta
1	GENERAZIONE EDILE
2	CAEMA
3	ACCIARRI COSTRUZIONI SRL
4	COSTRUZIONI NASONI SRL
5	FLAVIO OTTAVIANI
6	CRIMAR DI GUIDO AULETTA
7	A.F.D.T.SRL
8	FELICI SRL
9	ROMANO COSTRUZIONI SRL
10	MANNOCCHI LUIGINO SRL
11	COSTRUZIONI SMARRAZZO
12	SA.FO COSTRUZIONI

e si constata che n. 4 ditte non hanno allegato il PASSOE:

CRIMAR DI GUIDO AULETTA, FLAVIO OTTAVIANI, ROMANO COSTRUZIONI SRL, COSTRUZIONI SMARRAZZO

La Commissione, visto l'orario, alle ore 13:45 sospende la seduta pubblica e comunica che i lavori riprenderanno il giorno Lunedì 18 Novembre alle ore 9:00.

Dispone che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto.

Dott.ssa Stefania PASQUALINI PRESIDENTE

*Stefania Pasqualini*



Dott. Francesco Ippoliti

*Francesco Ippoliti*

Arch. Giovanna POLIMANTI COMPONENTE e SEGRETARIO VERBALIZZANTE

*Giovanna Polimanti*