



COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

(Prov. di Ascoli Piceno)

Cap. 63068 – Viale dei Tigli, n. 37

☎0736-828015 Fax 828002

C.F. 80000490443 P.I. 00430550442

E.Mail: commune@comune.montaltodellemarche.ap.it

Pec: com.montalto.ap@emarche.it

VERBALE DI GARA N. 3 del 20.11.2019

Selezione del contraente per l'affidamento dei lavori di

“AMPLIAMENTO DEL CIMITERO IN FRAZIONE PATRIGNONE”

CIG: 80662239C9 – CUP: C18C19000030004

Importo complessivo dell'appalto € 131.586,25+ IVA di cui:
€ 128.202,69 + IVA per lavori ed € 3.383,56 = + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Procedura aperta con il criterio del Prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs 50/2016.

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 131.586,25 di cui 128.202,69 per lavori soggetti a ribasso ed € 3.383,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:

TOTALE LAVORI	131.586,25 €
lavorazioni soggette a ribasso d'asta	128.202,69 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.383,56 €
Somme a disposizione per la stazione appaltante	43.105,35 €
TOTALE GENERALE	174.691,60 €

Premesso che:

- con determinazione a contrarre n. 337 del 15.10.2019 veniva approvato il bando di gara e i criteri di aggiudicazione per l'affidamento dell'appalto dei lavori di **“AMPLIAMENTO CIMITERO FRAZIONE PATRIGNONE”**;
- L'Arch. Gabriella Angelici Istruttore direttivo tecnico del Comune di Montalto delle Marche è il Responsabile Unico del procedimento;
- in data 16.10.2019 tale procedura veniva pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Montalto delle Marche;
- in data 16.10.2019 tramite il MEPA è stata redatta la Richiesta di Offerta (RdO) n. 2417942;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 11 novembre 2019, ore 13,00;
- la data di apertura delle offerte era prevista per il 13. 11.2019, ma con comunicazione del 25.10.2019 prot. 7470, caricata all'interno della gara sul portale MEPA, la data è stata posticipata al 15.11.2019;
- il giorno 15.11.2019, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, con Determinazione n. 379 sono stati individuati i componenti del seggio di gara nelle persone di:

- Dott.ssa Stefania Pasqualini, Segretario del comune di Montalto delle Marche, in qualità di Presidente;
- Arch. Giovanna Polimanti, dipendente del Comune di Montalto delle Marche, in qualità di componente e segretario verbalizzante;
- Dott. Francesco Ippoliti, dipendente del Comune di Montalto delle Marche, in qualità di componente;

TANTO PREMESSO

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di novembre (20.11.2019), alle ore 9,15 presso una sala del Comune di Montalto delle Marche, in seduta pubblica, la Dott.ssa Pasqualini Stefania Segretario del Comune di Montalto delle Marche, alla continua presenza dell'Arch. Giovanna Polimanti e del Dott. Francesco Ippoliti dichiara aperta la terza seduta pubblica di gara.

Si dichiara che la seduta è aperta e si da atto che non è presente alcuna ditta.

LA PRESIDENTE

Tramite le credenziali come Punto Ordinate, accede al portale www.acquistinretepa.it e riprende la verifica delle offerte nella sezione "ESAME DELLE OFFERTE" partendo dalla numero 16 per esaminare la documentazione inviata telematicamente e la validità della firma digitale.

Il presidente procede quindi a verificare la documentazione amministrativa inviata telematicamente e la validità della firma digitale.

Nella seduta di gara si verificano n. 3 offerte e precisamente:

16	EDILIZIA 2001
17	VARANESI ALFONSO
18	3D COSTRUZIONI

e si constata che la ditta EDILIZIA 2001 SRL non ha allegato il PASSOE:

La Commissione alle ore 10:00 deve sospendere la seduta pubblica e comunica che i lavori riprenderanno il pomeriggio dalle ore 15:00.

Alle ore 15:00 del giorno venti novembre 2019 (20.11.2019) si riprendono i lavori della commissione entrando nel portale MEPA www.acquistinretepa.it tramite le credenziali come Punto Ordinate, si accede nella sezione "ESAME DELLE OFFERTA" partendo dalla numero 19 per esaminare la documentazione inviata telematicamente e la validità della firma digitale.

Nella seduta di gara si verificano n. 10 offerte e precisamente:

19	SIQUINI COSTRUZIONI SRL
20	EDILIZIA RUTIGLIANO SRL
21	IMPRESA COSTRUZIONI ARATARI SANTA
22	COSTRUIRE OGGI SRL
23	CONTE COSTRUZIONI SRL
24	MOSCHINI MARCO

25	ALICE SRL
26	CO.GE.V SRL
27	SCHIAVI E LUPI SRL
28	S.C. IMPIANTI SRL

e si constata che:

- la ditta ALICE SRL non ha allegato il PASSOE;
- la ditta CO.GE.V e la ditta SCHIAVI E LUPI SRL hanno prodotto la polizza all'1% ma non c'è la documentazione comprovante i requisiti;

La Commissione alle ore 18:00 sospende la seduta pubblica e comunica che i lavori riprenderanno il giorno 22.11.2019 alle ore 9:00.

Dispone che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto.

Dott.ssa Stefania PASQUALINI PRESIDENTE


.....

Dott. Francesco Ippoliti


.....



Arch. Giovanna POLIMANTI COMPONENTE e SEGRETARIO VERBALIZZANTE


.....