

ALBO



# COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

(Prov. di Ascoli Piceno)

Cap. 63034 – P.zza Umberto I° n. 12  
C.F. 80000490443 P.I. 00430550442

Tel. 0736-828015 Fax 828002  
e-mail: [comune@comune.montaltodellemarche.ap.it](mailto:comune@comune.montaltodellemarche.ap.it)  
Pec: [com.montalto.ap@emarche.it](mailto:com.montalto.ap@emarche.it)

Prot. n. 8125 li, 20.11.2018

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento versante Ovest Rupe Patrignone – 2^ Stralcio – Progetto esecutivo – 1^ Variante".

Importo complessivo dell'appalto € 224.040,20=


Criterio di aggiudicazione dell'appalto: **Offerta economicamente più vantaggiosa**

## PRECISAZIONE TEMPO CONTRATTUALE BANDO DI GARA ED ALLEGATI

SI RENDE NOTO CHE, con Determina n. 354 del 19.11.2018, preso atto di una incongruenza contenuta tra il cronoprogramma ed il capitolato speciale d'appalto, relativa al tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori, è stato precisato che il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è da intendersi, 123 giorni lavorativi, e 177 giorni naturali consecutivi.

In **TUTTI** i documenti di GARA (bando, disciplinare, modulo di partecipazione, modulo offerta), **il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è da intendersi 177 giorni naturali consecutivi.**

La presente viene pubblicata, in data odierna, sul sito del Comune.



IL RUP  
(Arch. Giovanna Polimanti)

*Giovanna Polimanti*