

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Numero 155 Del 07-06-17
Reg. generale 155

Oggetto: SISMA 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 2016 MURO IN C.DA CERRETO" -
--

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di giugno , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che conseguentemente al sisma del 24 Agosto 2016, del nuovo sisma del 26 e 30 Ottobre 2016 il muraglione prospiciente in Via Cerreto, di proprietà comunale, è stato fortemente danneggiato costituendo un pericolo per l'incolumità pubblica, in quanto il muraglione costeggia una porzione della strada comunale determinando situazione di pericolo nella viabilità pubblica;

VISTO il verbale n. 899 del GTS effettuato dai Tecnici del Dipartimento della Protezione Civile, in data 23.11.2016, con il quale si evince che il muraglione riporta *“ Trattasi di muro di contenimento prospiciente strada comunale, lo stesso presenta chiari segni di dissesto in più punti con rotazione della parte sommitale di almeno 30 cm. Da verificare se c'è un dissesto in alto sul terreno sovrastante. L'intervento risulta rilevante si consiglia il ripristino di una viabilità alternativa e la chiusura al transito.”*;

VISTA l'Ordinanza n. 96 del 24.11.2016, di “Disciplina del traffico con l'istituzione di un divieto di transito, su un tratto della strada comunale Cerreto....”;

VISTA l'ordinanza n. 113 del 30.12.2016 di “Sisma 2016 – verbale GTS del 23.11.2016 – messa in sicurezza del muraglione di contenimento in via Cerreto” in cui si dava mandato all'Ufficio Tecnico di procedere all'affidamento della progettazione per la messa in sicurezza del Muro in oggetto;

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 27.08.2016, concernente gli interventi eseguibili in somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTO il Verbale di Somma Urgenza n. 7/2016 del 15.12.2016, in atti, redatto ai sensi ed agli effetti dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile dell'Area Tecnica, dal quale si evince la necessità di procedere, con la massima tempestività ad avviare un apposito procedimento di somma urgenza per la progettazione dei lavori di messa in sicurezza resi necessari a seguito dei ripetuti eventi sismici verificatisi, dando incarico all'ufficio tecnico di predisporre tutti gli atti necessari per l'affidamento delle opere di progettazione per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del muraglione di contenimento in via Cerreto;

CONSIDERATO che la messa in sicurezza tramite ripristino di viabilità alternativa non risulta possibile in quanto non esiste una viabilità diversa da quella esistente e si può realizzare solo un tracciato provvisorio in un terreno agricolo limitrofo, solo per tempi molto brevi in quanto tale terreno risulta coltivato;

VISTO che è necessario realizzare opere di messa in sicurezza mediante la ricostruzione della porzione danneggiata del muro di contenimento e per tanto, le opere necessiteranno di una progettazione approfondita che seguirà a preventive indagini geologiche e sondaggi del terreno e sarà necessaria la predisposizione di un progetto strutturale, deposito al Genio Civile e collaudo finale;

ESAMINATO il progetto di *“Opere di messa in sicurezza post sisma 2016 muro in Contrada Cerreto*, all'uopo predisposto dall'Ing. Ionni Jessica di Montalto delle Marche, incaricata con determina n. 325/2016, pervenuto a questo ente in data 25.05.2017 prot. 4028 e costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica generale;
- Planimetrie generali;
- Documentazione fotografica;

- Elaborato grafico;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Stima incidenza manodopera;
- Stima incidenza sicurezza;
- Quadro Tecnico Economico;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Piano di manutenzione art. 38 DPR 207/2010;
- Relazione geologica;

dell'importo di € 39.970,00 come dal seguente Q.T.E.:

	A LAVORI	
A1	Importo complessivo lavori	26.255,42 €
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	553,13 €
A3	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	6.363,59 €
A4	Importo netto lavori (soggetto a ribasso)	19.338,70 €
TOTALE A		26.255,42 €
	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	
	B1(1) Esecuzione sondaggio geognostico, prove sismiche e peretrometrica	1.260,00 €
	B1(2) Onorario consulenza geologica	700,00 €
B2	Spese tecniche progettazione esecutiva, DDLL e contabilità	2.300,00 €
B3	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (CSP e CSE)	1.300,00 €
B4	Collaudo statico	1.000,00 €
B5	Compenso art. 113 DLgs 50/2016	525,00 €
B6	Imprevisti e arrotondamenti	103,95 €
TOTALE B		7.188,95 €
	C. IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	
C1	IVA 22% su importo lavori	5.776,19 €
C2	IVA 22% su somme a disposizione dell'amministrazione (B3 e B4)	526,24 €
C3	Contr. Previdenziali su spese tecniche	223,20 €
TOTALE C		6.525,63 €
TOTALE A+B+C		39.970,00 €

DATO ATTO che la spesa, essendo riferibile ai lavori di somma urgenza a seguito del sisma del 24.08.2016 è necessaria per garantire la viabilità comunale e trova copertura a valere sui fondi Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le cui disposizioni attuative, le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di rendicontazione delle stesse sono state fornite con nota UC/Terag16/0044398 del 03/09/2016 pervenuta via mail in data 03/09/2016, e

prevista nel bilancio di previsione 2017, al Cap. 2750 Codice di Bilancio 11.02-2.02.03.06.001;

DATO ATTO a tal proposito che, data l'urgenza, sono state contattate tramite pec, le Ditte:

- MANNOCCHI LUIGINO con sede a Montalto delle Marche in C.da Piagge, 3, pec: info@pec.mannocchi.it;
- DUEZETA COSTRUZIONI s.r.l. con sede ad Ascoli Piceno in Viale Mutilati e Invalidi del Lavoro, 23, pec: duezetacostruzioni@pec.it;
- C.V.M. di VOLUNNI L., MARTONI G., DI SILVESTRO A. con sede a Montalto delle marche in Via Santa Maria, 8, pec: volunniluciano@legalmail.it;

aventi i requisiti previsti per l'esecuzione di lavori pubblici ai sensi del D. Lgs 50/2016 ed in particolare, per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione post-sisma di cui al D. L. 189/2016 e s.m.i.,

VISTO il verbale delle operazioni relative alla gara per l'appalto dei lavori di *"Messa in sicurezza di strade comunali Lao e Lugugnano mediante la demolizione di edifici pericolanti"* in data 05.02.2017 agli atti, dal quale è emerso che sono pervenute n. 3 offerte applicando il seguente ribasso:

N°	DITTA PARTECIPANTE	RIBASSO OFFERTO
01	DUEZETA costruzioni s.r.l.	6,711%
02	CVM DI VOLUNNI L., MARTONI G., DI SILVESTRO A.	10,22%
03	MANNOCCHI LUIGINO	13,50%

E dal quale risulta che l'offerta provvisoriamente aggiudicataria risulta essere quella presentata dalla ditta MANNOCCHI LUIGINO con sede a Montalto delle Marche in C.da Piagge, 3 , P.IVA 00363650441, per l'importo di € 22.785,61 comprensivi gli oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta offerto del 13,50% e dell'IVA;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs 50/2016 il quale recita: *"In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità"*;

VISTO il nuovo Q.T.E. rielaborato in base al ribasso percentuale del 13.50 % offerto dalla ditta MANNOCCHI LUIGINO precisamente:

A	A1	Importo complessivo delle lavorazioni	€ 26.255,42
	A2	Oneri per la sicurezza	€ 553,13
	A3	Costo manodopera	€ 6.363,59
		TOTALE LAVORI POSTI A GARA	25.702,29 €
		RIBASSO PERCENTUALE 13,50%	3.469,81 €

		TOALE LAVORI DI CONTRATTO	22.785,61 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
	B1	Rilievi accertamenti e indagini preliminari:	
		Sondaggio geognostico, prove sismiche e penetrometriche	1.260,00 €
		Onorario Consulenza geologica	700,00 €
	B2	Spese tecniche prog. Esecutiva, DL e contabilità	€ 2.300,00
	B3	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 1.300,00
	B4	Collaudo statico	€ 1.000,00
	B5	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16	€ 525,00
	B6	Imprevisti e lavori su fattura compresa IVA	€ 3.573,76
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.658,76
C	IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		
	C1	IVA 22% su importo lavori	€ 5.012,83
	C2	IVA 22% su u somme a disposizione (B3eB4)	€ 526,24
	C3	Contr. Previdenziali su spese tecniche	€ 223,20
		TOTALE IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	€ 5.762,27
		IMPORTO TOTALE	€ 39.206,64

VISTO che per l'esecuzione dei Lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 163 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, occorre una spesa totale di € 39.206,64 iva compresa, così come risulta dal Q.T.E. sopra incaricato;

PRESO ATTO pertanto, che occorre impegnare la somma di € 39.206,64 iva compresa, per i lavori di somma urgenza in questione da eseguire mediante affidamento diretto alla ditta MANNOCCHI LUIGINO che ha offerto il 13,50% di ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 25.702,29, oltre le somma per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 22.785,61 IVA esclusa;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L.174/2012, di procedere al riconoscimento della spesa totale di €. 27.909,77 come sopra indicato;

RILEVATO che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, ai lavori sopra indicato, sono stati attribuiti i seguenti C.I.G.:

LAVORI: Z1F1EEABE5
PROGETTAZIONE: ZA61EEAC01
SPESE GEOLOGICHE: Z981EEAC27
COLLAUDO: ZF71EEAC44
COORDINAMENTO SICUREZZA: Z661EEAC67

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 01/07/2014 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Tecnica, Amministrativa e Contabile in capo al sottoscritto;

VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/11/2013;

CONSIDERATO che sono stati assolti tutti gli obblighi inerenti il conflitto di interesse;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE atto del Verbale di Somma Urgenza n. 7/2016 del 15.12.2016, in atti, redatto ai sensi ed agli effetti dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile dell'Area Tecnica, dal quale si evince la necessità di procedere, con la massima tempestività ad avviare un apposito procedimento di somma urgenza per la progettazione dei lavori di messa in sicurezza resi necessari a seguito dei ripetuti eventi sismici verificatisi, dando incarico all'ufficio tecnico di predisporre tutti gli atti necessari per l'affidamento delle opere di progettazione per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del muraglione di contenimento in via Cerreto;

DI APPROVARE il Progetto dei Lavori di *"Opere di messa in sicurezza post sisma 2016 muro in Contrada Cerreto"*, all'uopo predisposto dall'Ing. Ionni Jessica di Montalto delle Marche, pervenuto a questo ente in data 25.05.2017 prot. 4028 e costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica generale;
- Planimetrie generali;
- Documentazione fotografica;
- Elaborato grafico;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Stima incidenza manodopera;
- Stima incidenza sicurezza;
- Quadro Tecnico Economico;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Piano di manutenzione art. 38 DPR 207/2010;
- Relazione geologica;

dell'importo di € 39.970,00 come dal seguente Q.T.E.:

	A LAVORI	
A1	Importo complessivo lavori	26.255,42 €
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	553,13 €
A3	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	6.363,59 €
A4	Importo netto lavori (soggetto a ribasso)	19.338,70 €
TOTALE A		26.255,42 €
	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	
	B1(1) Esecuzione sondaggio geognostico, prove sismiche e peretrometrica	1.260,00 €
	B1(2) Onorario consulenza geologica	700,00 €
B2	Spese tecniche progettazione esecutiva, DDLL e contabilità	2.300,00 €
B3	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (CSP e CSE)	1.300,00 €
B4	Collaudo statico	1.000,00 €
B5	Compenso art. 113 DLgs 50/2016	525,00 €
B6	Imprevisti e arrotondamenti	103,95 €
TOTALE B		7.188,95 €
	C. IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	
C1	IVA 22% su importo lavori	5.776,19 €
C2	IVA 22% su somme a disposizione dell'amministrazione (B3 e B4)	526,24 €
C3	Contr. Previdenziali su spese tecniche	223,20 €
TOTALE C		6.525,63 €
TOTALE A+B+C		39.970,00 €

DI PRECISARE che è necessario realizzare opere di messa in sicurezza mediante la ricostruzione della porzione danneggiata del muro di contenimento e pertanto, le opere necessiteranno di una progettazione approfondita che seguirà a preventive indagini geologiche e sondaggi del terreno e sarà necessaria la predisposizione di un progetto strutturale, deposito al Genio Civile e collaudo finale;

DI APPROVARE il verbale delle operazioni relative alla gara per l'appalto dei lavori di *"Opere di messa in sicurezza post sisma 2016 muro in Contrada Cerreto"*, in data 07.06.2017 agli atti, dal quale risulta che l'offerta provvisoriamente aggiudicataria risulta essere quella presentata dalla ditta MANNOCCHI LUIGINO con sede in Montalto delle Marche in C.da Piagge n. 3, P.IVA 00363650441, per l'importo di € 22.785,61 comprensivi gli oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta offerto del 13,50% e dell'IVA;

DI AFFIDARE, i lavori di *"Opere di messa in sicurezza post sisma 2016 muro in Contrada Cerreto"* del progetto sopra indicato, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale alla ditta MANNOCCHI LUIGINO con sede in Montalto delle Marche in C.da Piagge n. 3, P.IVA 00363650441, per l'importo di € 22.785,61, con la quale, i prezzi delle prestazioni ordinate, sono stati concordati ai sensi dell'art. 163 comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

DI APPROVARE il seguente Q.T.E. rielaborato in base al ribasso percentuale del 13,50 % offerto dalla ditta MANNOCCHI LUIGINO precisamente:

A	A1	Importo complessivo delle lavorazioni	€ 26.255,42
	A2	Oneri per la sicurezza	€ 553,13
	A3	Costo manodopera	€ 6.363,59
	TOTALE LAVORI POSTI A GARA		25.702,29 €
		RIBASSO PERCENTUALE 13,50%	3.469,81 €
		TOALE LAVORI DI CONTRATTO	22.785,61 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
	B1	Rilievi accertamenti e indagini preliminari:	
		Sondaggio geognostico, prove sismiche e penetrometriche	1.260,00 €
		Onorario Consulenza geologica	700,00 €
	B2	Spese tecniche prog. Esecutiva, DL e contabilità	€ 2.300,00
	B3	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 1.300,00
	B4	Collaudo statico	€ 1.000,00
	B5	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16	€ 525,00
	B6	Imprevisti e lavori su fattura compresa IVA	€ 3.573,76
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 10.658,76
C	IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		
	C1	IVA 22% su importo lavori	€ 5.012,83
	C2	IVA 22% su u somme a disposizione (B3eB4)	€ 526,24
	C3	Contr. Previdenziali su spese tecniche	€ 223,20
	TOTALE IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		€ 5.762,27
			IMPORTO TOTALE € 39.206,64

DI DARE ATTO che sono stati attribuiti i seguenti C.I.G.:
 LAVORI: Z1F1EEABE5
 PROGETTAZIONE: ZA61EEAC01
 SPESE GEOLOGICHE: Z981EEAC27
 COLLAUDO: ZF71EEAC44
 COORDINAMENTO SICUREZZA: Z661EEAC67

DI ACCERTARE la somma totale di € 39.206,64 sarà al capitolo 2750 codice di bilancio 11.02-2.02.03.06.001 Bilancio 2017;

Ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L.174/2012, di procedere al riconoscimento della spesa totale di € 39.206,64 come sopra indicata, dando atto che la stessa, essendo riferibile ai lavori di somma urgenza a seguito del

sima del 24.08.2016 è necessaria per garantire la regolare viabilità della via Cerreto e trova copertura a valere sui fondi Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le cui disposizioni attuative, le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di rendicontazione delle stesse sono state fornite con nota UC/Terag16/0044398 del 03/09/2016 pervenuta via mail in data 03/09/2016, e prevista in bilancio al Cap. 2750 Codice 11.02-2.02.03.06.001 Bilancio 2017;

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

La presente determinazione sottoscritta per accettazione, assume valore di contratto;

Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione Comunale di Montalto delle Marche (www.comune.montaltodellemarche.it)

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

capitolo	Importo	Codice di bilancio	Comp/FPV	Esercizio esigibilità
2750	€ 39.206,64	11.02-2.02.03.06.0 01	Competenza	2017

Si esprime : PARERE FAVOREVOLE

F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA / CONTABILE
Prof. Raffaele Tassotti

GP/gp

N°326
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 26-04-2018

al 11-05-2018

Dalla Residenza Comunale, li 26-04-2018

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 26-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi