



**UFFICIO
SPECIALE
RICOSTRUZIONE
LAZIO**

COMUNE DI ACCUMOLI (RI)



Progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "lavori di demolizione e ricostruzione del cimitero di Villanova" nel Comune di Accumoli (ri). codice oopp_000578_2017.

CUP: C62I17000160001 - CIG: 82164859E9



PROGETTO DEFINITIVO

AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE
Ing. Wanda D'Ercole

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Letizia Sergola

RESPDIRIGENTE
Ing. Margherita Gubinelli

OGGETTO AMMINISTRATIVI

NOTE:

DATA:	MARZO/2021
REVISIONE:	REV-02
RAPP:	0.0.1
FILE:	408-PD-TAB-AMMINISTRATIVI.DWG

ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTI

Operatore Economico

progettazione e coordinamento generale



Tecton Studio Associati s.r.l.

Amministratore unico Dott.ssa. Lorendana Faiella

Direttore Tecnico Carlo Farroni architetto
Via Roma, 100 - 05014 - Accumoli (RI) - Tel. 0745/200000
Codice Fiscale 05014020174

coordinatore della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche arch. Carlo Farroni

Progettisti

arch. Carlo Farroni
arch. Ciro Cozzolino
arch. Massimo Farroni
ing. Marco Farroni
geol. Federica Habetswallner
archeol. Laura Del Verme

coordinamento sicurezza e direzione lavori lavori
arch. Carlo Farroni

SERIE

TA

TAV.N.

04

CIMITERO DI VILLANOVA ACCUMOLI QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO

		DESCRIZIONE VOCI	ECONOMIE	IMPORTI	SUB-TOTALI	NOTE:
A	A.1	OG1 - Opere Edili		€ 777 118,91		
	A.2	OG11 - Impianti Meccanici		€ 15 802,06		
	A.3	OG11 - Impianti Elettrici e Speciali		€ 76 778,40		
	A.4	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 869 699,37		
	A.5	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 30 000,00		
	LAVORI			TOTALE	€ 899 699,37	
B	B.1	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge		€ 22 510,92		
	B.2	Rilievi, Indagini, Accertamenti, Accatastamenti		€ 0,00		
	B.3	Rilievi e Accatastamenti		€ 5 000,00		
	B.4)	Indagini geologiche, Accertamenti e Analisi strutturali		€ 20 285,41		
	ECONOMIE RILIEVI ED INDAGINI			TOTALE	€ 47 796,33	
C	C.1	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnica ed economica</i>		€ 11 138,89		da ribassare 53,20
	C.2	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>		€ 42 056,89		
	C.3	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>		€ 35 463,88		
	C.4	Spese tecniche <i>relazione geologica</i>		€ 4 261,79		
	C.5	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>		€ 61 611,45		
	SPESE TECNICHE			TOTALE	€ 154 532,90	
C1	C1.1	Spese per attività consulenza o supporto: geologo		€ 4 261,79		
	C1.2	Spese per verifiche tecniche (collaudo tecnico-amministrativo e statico)		€ 6 275,36		
	SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE			TOTALE	€ 10 537,15	
D	D.1	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli		€ 3 500,00		
	D.2	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) compresi oneri per la sicurezza ed arrotondamenti ivato		€ 69 278,29		
	D.3	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp. Lavori (A)		€ 18 000,00		
	D.4	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici		€ 5 000,00		
	D.5	Contributo ANAC – <i>esonero ai sensi della Delibera n.359 del 29/03/2017</i>		€ 0,00		
	D.6	Accantonamento art. 240 D. Lgs. 163/2006, spese per accordi bonari e contenziosi max 1% importo totale lavori (A)		€ 9 000,00		
	SPESE VARIE			TOTALE	€ 104 778,29	
E	E.1	Cassa previdenziale di C.1+ C2 + C3+ C4+ C5+ C1.1 C.1.2= 4%		€ 6 602,80		
	E.2	Cassa previdenziale di C.1 geologo = 2% assorbito da Tecton al 4%		€ 0,00		
	E.3	I.V.A. lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento /10% Nuova costruzione		€ 89 969,94		
	E.4	I.V.A. 22% su B.1 - B.4		€ 9 415,19		
	E.5	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale		€ 37 768,03		
	E.6	I.V.A. 10% accordo bonario		€ 900,00		
	IVA E PREVIDENZA			TOTALE	€ 144 655,96	
F	F1	Economia da ribasso d'asta <i>progettazione</i>	€ 41 492,72			
	F2	Economia da ribasso d'asta <i>relazione geologica</i>	€ 1 994,52			
	F3	Economia da ribasso d'asta <i>direzione lavori + cse</i>	€ 28 834,16			
	F4	Economia da ribasso d'asta <i>Indagini geologiche, Analisi strutturali</i>	€ 15 038,88			
	ECONOMIE DA RIBASSO		€ 87 360,28			
G		TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E+)			€ 1 362 000,00	