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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Tl servizio prevede |o sfalcio dell'erba e degli arbusti lungo le aree verdi pubbliche, le giuole ¢ le
aree verdi comprese allinterno delle aree SAE, nonché la manutenzione delle aree verdsi
cimiteriali.

MANUTENZIONE SFALCIO AREE SAE

Il servizio di taglio e pulizia erba riguarderd , distribuiti nelle aree verdi pertinenziali
delle dieci aree SAE .

Trattasi di aree di diversa estensione e morfologia, contermini ai moduli abitativi
perlopil con andamento in leggero-medio acclivio .

Trattasi di vegetazione perlopili spontanea di natura erbacea e di piccoli arbusti,
stessa situazione si riscontra nelle piazzole, ove sono presenti delle alberature di
recente messa a dimora.

In considerazione della morfologia e delle limitate estensioni delle zone da trattare, il
servizio allinternc delle aree SAE dovrd essere svolto da almeno due operatori con
falciatrice e/o tagliaerba , e da decespugliatori per il taglio e pulizia delle zone in
prossimita di muri e/o cordonature.

La rimozione del materiale tagliato dalle aiucle e dai percorsi pedonali verra esequito
mediante l'utilizzo di rastrelli e soffiatori, i cumuli in eccesso, dovranno essere
caricati e conferiti presso centro di raccolta comunale.

Le modalita di esecuzione dell'appalto di queste aree sono cosi individuate:

- n.3sfalci, daeffettuarsi indicativamente uno entro giugno meta di luglio per migliorare
lattecchimento e lo sviluppo, l'altro a cavallo tra il mese di Luglio e di Agosto per garantire
la pulizia e l'allontanamento di rettili e/o animali pericolosi, l'ultimo entro il 30 settembre

di mantenimento invernale;

Lo sfalcio della vegetazione delle aree SAE dovrd essere assicurato per una larghezza di
1.00 mt anche al di fuori delle aree recintate al fine di garantire l'efficienza e lintegrita
delle recinzioni stesse.

Il presente servizio ha una durata complessiva di 5 anni dal 01.06.2018 al 31.05.2023.
SFALCIO ATUOLE E CAMPI DI INUMAZIONE CIMITERT

Il servizio di pulizia delle aiucle e delle aree di inumazione dovrd essere eseguito
1



allinterno dei cimiteri del capoluogo e delle frazioni, dovrd essere realizzato mediamente
per tre volte distribuite durante I'arco temporale del servizio, in maniera tale da garantire
il mantenimento dell'erba tagliata per tutta la durata del servizio. Lo sfalcio dovrd essere
eseguito solo allinterno delle aree effettivamente accessibili, ed avendo particolare cura
nel preservare manufatti ed oggetti presenti allinterno delle aree di inumazione, pertanto
il servizio dovrd essere eseguito con decespugliatori e piccola attrezzatura manuale (
falcetti).

Gli interventi programmati di sfalcio stagionali hanno scadenza annuale il 30 settembre |
si prevede un'ulteriore manutenzione finale delle aree verdi cimiteriali da esequirsi
mediante sfalcio delle aiuole, dei percorsi, dei campi di inumazione per la fine di Ottobre,

al fine di garantire la pulizia per le festivita dei primi di Novembre.



RIEPILOGO SPAZL 5.AE.

a 2|ACCUMOLI 1-2 5640 5640
2|accumo 3 2800 | 2800
2laccumol 4 5355 5355
3|FONTE DEL CAMPO 1 2980 2980
3/FONTE DEL CAMPO 2 3355 3355

» 1| GRISCIAND 3360 3360
1/ILLica 2600 2600
1|LIBERTINO 2967 2967
3[MACCHIA _ 2280 2280
1|pPaLAZZO ' 1143 4143

~ 1|POGGIO D'API 400 400
3|ROCCASALLI 2266 2266
3|TERRACING 3676 3676
1/TINO 1495 1495

TOTALE 43317 14965 13795| 14557

RIEPILOGO AREE CIMITERIALI

RIPARTIZIONE N % 34,55%  31,85%  33,61%

ACCUMOLI _ 600 600

2

3|COLLESPADA ' 70 70
3|CESAVENTRE 120 120
3|FONTE DEL CAMPO 300 300
1/POGGIO CASOL 150 150

1|GRISCIAND 200 200

3| MACCHIA 200 ) 200
3|ROCCASALLI 200 j 200
3| TERRACINO 300 300
1|TING 250 250

| TOTALE 2390 BO0 GO0 1190

RIPARTIZIONE 1N %4 25,10% 2510%  49,79%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MN.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

LM,
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A24007

Taglio del tappeto erboso con
tosaerba a lama rolanie, escluso
l'onere dello smaltimento

in parchi e giardini (8-12 tagli
all'anno), per intervento senza
raccolia del materiale di risulta;
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|50640

AZ4007

TA
051

105
TBA

R
11

ACCUMOLI 3
2500
ACCUMOLL 4
3355

Taglio del tappeto erboso con
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in parchi e giardini (8-12 tagli
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secondo mglio

L3795
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aree cimileriali
3 x600

Sommano

Torale Somme A

Onen della sicurezza compresi n
prezzi di stima. Vedi compulo allegutn

"Omeri della sicurceza comsiderti nella
stima del Tavor”

Totale oneri della sicurezza
Imparto soggeio a ribuasso
Ribasso contratluale del . %

Importo netio dei lavor

g
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264000

250000
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALTPER CATEGORIA
CODICE DESCRIZIONE Y IMPORTO | IMPORTO IMPORTO IMPORTO e
: : [ CATEGORIE DI LAVORO | CORIM) | CATFGORIE MISL RE LORDO MNETTO ?
Misure nom uppartenenti g
calegorie ¥ 5962 10.€ 210 596210 100,00%
TOTALE = 5.962,10 |1- 5962,101C  5.962.10 |100,00%
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PLANIMETRIA ACCUMOLI LOTTO 4
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CAPITOLATO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

'SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREE
| PUBBLICHE, AREE SAE E. CIMITERI
LOTTO 2
PERIODO 2018-2023

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

[."appalto ha per oggetto il taglio dell’erba presso le aree verdi pubbliche, i cimiteri ed all’interno
delle aree SAE, come meglio cvidenziato nelle planimetric e nella documentazione progettuale
allegata.

LOTT 2
ARE SAE DI Aceumoli ¢ loiti 1-2-3-4)

CIMITERIE STRADE IM ACCESSC)
Accumoli ( avee accessibili ed aperte al pubblico)

Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO

L appalto ha durata complessiva di 5 anni con decorrenza dal 01/06/2018 al 31/05/2023.

[l responsabile del procedimento pud autorizzare 1'esecuzione anticipata del servizio dopo che
I"aggiudicazione definitiva € divenuta eflicace in caso di comprovata urgenza attraverso apposito
provvedimento che indichi . in conereto, i motivi che giustificano | esecuzione anticipata.

Art. 3 - MODALITA E TEMPI DI ESECUZIONE

[l taglio dell’erha dovra essere eseguito con mezzi meccanici tosaerba o decespugliatori, omologati
all’'uso in ambiente urbano; gli utensili di taglio delle macchine tosaerba dovranno essere protetti
secondo quanto disposto dalle vigenti normative, rifinito a mano con falcetti od altri strumenti onde
evitare danneggiamenti a vegetazione ornamentale e/o manufatti esistenti.

L altezza di taglio dovra essere mantenuta intorno ai 3 — 5 e,

Il taglio dovra essere elletluato previa pulizia ed asporto del materiale di risulta, di pietre o dj
qualsiasi aliro maleriale improprio, avendo cura di non dannepgiare in alcun modo i fusti degli
alberi o le ramificazioni principali degli arbusti.

Nelle aree SAL lo slalcio dell’erba dovra cssere garantito anche all'esterno delle aree recintate per
una fascia di 1.00 ml al fine di preseryvare la stabilita e la conservazione della recinzione stessa.
L'erba falciata in eccesso dovra essere opportunamente rastrellata, asportata ¢ conferita in discarica,
a cura ¢ spesce a carico della ditta; I'abbandono di cumuli di erba non & ammesso.

La ditta dovra garantire esecuzione del servizio con un minimo di due addetti sulla stessa area di
lavoro.

Il servizio avra formale inizio dall’ avviso di affidamento effettuato dal comune, anche a mezzo di
preventiva comunicazione verbale. seguita da ratifica dell’affidamento mediante atto
amministrativo.

Il taglio dovri essere effettuato nei periodi indicati nel cronoprogramma salvo diversa indicazione
secondo necessitd opporlunamente comunicate dall’ Amministrazione Comunale o dal competente
Settore IV, tramite Ordine di Servizio:




CAPITOLATO
AREE VERIDI SALE DI Avcumoli
n. 3 tagli erba: 1° taglio: GIUGNO — 15 LUGLIO

29 taglio: 25 LUGLIO - 15 AGOSTO
37 taglio: 15 SETTEMEBRE — OTTOBRE

CIMITER] E STRADE DI ACCESS(}
Aceumoli ( aree accessibili ed aperte al pubblico)

. 3 tagli erba: 12 taglio: GILGNO — 15 LUGLIO
29 taglio: 25 LUGLIO - 15 AGOSTO
3° taglio: 15 SETTEMBRE — OTTOBRE

Art. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO
1l presente appalilo ¢ dato a corpo.
Liimporto  dell’appalto posto a base di gara & fissato per ciascuna annualita in € 5.962.10 VA
esclusa, di cul € 425,20 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta , pertanto per il
periodo del servizio { quinguennio) I'importo dell’appalto risulta cssere

= € 29.810,50 (importo totale comprensivo degli Q.8. per il periodo 2018-2023)

- E 2.126,00 ( importo oneri per la sicurezza non soggetli a ribasso)

p 27.684,.50 ( imporio soggetto a ribasso d’asta)
L importo a base d"asta sard soggetto all"applicazione del ribasso offerto in sede di gara e si intende
remunerativo di tutti gli oneri cd obblighi contratruali, compreso quanto necessario per
'espletamento del servizio.

Art. 5- PAGAMENTI

Il canone sard liquidato all’ Appaltatore in n. 2 rate posticipate di pari importo, dietro presentazione
di regolari fatture emesse il 31 LUGLIO ed il 31 DICEMBRE di ciascun anno.

Il pagamento sara effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura al protocollo
generale del Comune, a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarita contributiva,
tramite acquisizione d’ufficio del DURC. La liquidazione della lattura a saldo avverra
successivamente all’avvenuta dichiarazione di regolare esccuzione redatta dal Responsabile del
procedimento, per ogni annualita.

Art, 6 — RESPONSABILITA

l.a ditta aggiudicataria ¢ obbligata a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo
contraltuale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere
effetto solo alla data del 31 dicembre 2023, vale a dirc alla scadenza dell’appalto.

La ditta deve essere in possesso di specitiea polizza assicurativa di responsabilita civile per
Iesercizio del servizio, al fine di salvaguardare danni a cose ¢ persone che si potrebbero verillcare
durante |"esecuzione dello stesso.

La dilla ¢ altresi obbligata a comunicare all’ufficio tecnico comunale " elenco nominativao del
personale in servizio con le relative qualifiche; tale elenco dovri essere tempestivamente aggiornato
ed inviato alla stazione appaltante in caso di variazioni.

La ditta aggiudicataria rimarrd responsabile del servizio effettuato e di eventuali danni causati a
terzi durante |’ esecuzione. Nel tratti stradali intercssati dagli interventi di manutenzione. la ditta
dovra tornire ¢ predisporre la segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada. sia diurna che
nofturng.,



CAPTTOLALD

Art. 7 - PENALI

[." Appaltatore, nell’esercizio del servizio previsto dal presente capitolato. dovrd unilormarsi a tutte
le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. nonché agli obblighi di
capitolato.

Qualora, per qualunque motivo. la ditta non elfeuui il servizio o non rispetti 1 termini previst
dall’art. 3 verra applicata una penale pari a € 40.00 giomalieri per ogni giorno di ritardo,
raddoppiabile in caso di recidiva.

L ammontare delle penali sara trattenuto d"ufficio dalle rate di pagamento.

L.e penali saranno applicate con la sola formalita della contestazione scritta dell’inadempienza, con
termine di giorni cinque per eventuali controdeduzioni.

Le penali saranno decise dal Responsabile Unico del Procedimento e comunicate con la notifica
della relativa decisione. Decorsi 60 giorni senza che la ditta appaltatrice abbia impugnato il
provvedimento davanti al giudice competente, le penali s’intendono definitive e saranno trattenute
dall’ Amministrazione dal corrispettivo dovuto all’Impresa.

L'applicazione delle penali & indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni
contrattuali verificatesi, Resta salva la facoltd dell’ Amministrazione di procederc alla risoluzione
del contratto ai sensi del successivo articolo “Risoluzione del contratto” del presente capitolato.

Art, 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Indipendentemente dall’applicazione delle penali previste nel presente capitolato, ¢ facoltd
dell” Amministrazione Cormunale di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1454 €,
C.. a wtlo rischio e danno dell’appaltatore con riserva altresi di risarcimento dei danni cagionati,
qualora il servizio non venga eflettuato secondo quanto paltuito e I"Appaltatore, diffidato due volte
per iscritto (anche via fux) alla puntuale csceuzione dello stesso. non provveda. entro il termine
stabilito nella diffida stessa. a sanare le inadempienze contrattuali.

Inoltre. in caso di [rode, cessione del contratto. subappalto non autorizzato, ovvero oltre i limiti di
legge, 1l contratto si intendera risolto di diritto, ai sensi e per gli effewd dell art. 1456 C.C., salvo il
diritto della Stazione Appaltante di richiedere all’appaltatore il risarcimento dei danni subiti.

Art. 9 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO ALL'APPALTATORE
Indipendentemente  dall’applicazione delle penali e dalla risoluzione del contratto, qualora
Fappaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, il servizio previsto dal presente capitolato.
I'ufficio tecnico comunale potrd ordinare ad alta ditta. previa comunicazione all’appaltatore
inadempiente, 'esecuzione parziale o totale del servizio omesso dallo stesso. al quale saranno
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per I'esecuzione di tali
prestazioni I'Amminisirazione  Comunale potrd rivalersi. mediante trattenute, sui  crediti
dell appaltatore.

Art. 10 - SUBAPPALTI
Non & ammesso il subappalto o il nolo a caldo di parte del servizio.

Art. 11 - FORO COMPETENTE
II Foro competente per tutle le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del
presente capitolato ¢ del conseguente contratto, sard esclusivamente quello di Ricti.

Per 'impresa

Per L' Amministrazione
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COMUNE DI ACCUMOLI
Provincia di RIETI

individuazione dei rischi e delle misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i
rischi da interferenze sui luoghi di lavorc nell’ambito dell’appalto per il servizio di
manutenzione del verde periodo 2018-2023, (art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008 “Testo
unice in materia di sicurezza sui luoghi di lavore™}

1. Tipologia dell’appalto
Servizio di manutenzione del verde pubblico per il perido Giugno 2018- Maggio 2023.

2. Descrizione dell’appalto

L'appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico (sfalcio d'erba)
contermini alle aree SAE. oltre ad interventi di manutenzione/cura dei spazi a verde delle aree
cimiteriali,

| lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti tenendo conto delle tecniche pitl idonee per
mantenere le sistemazioni a verde in perfetto stato di decoro, fruibilita & non degrado
soprattutto per quanto attiene ai prati.

3. Descrizione delle misure di sicurezza attuate

Al fine di eliminare |e interferenze fra o svolgimento delle attivitd cggetto delfappalto e le attivita
lavorative normalmente svolte allinterno di ciascuna area comunale, sono fornite, le seguenti
informazioni:

| rischi specifici presenti presso ciascuna area comunale oggetto dellappalto, andranno verificati

e circostanziati prima dellinizio dell’ attivita in appalto. In questa fase si evidenzia che, in

relazione alle aree interessate dai lavori, possiamo individuare | seguenti rischi intrinseci  delle

aree:

- interventi di manutenzione lungo le strade: pericoli connessi alla circolazione di veicoli, pedaoni
e ciclisti;

- interventi di manutenzione nelle aree verdi pubbliche/ parchi giochi - presenza di utenti e
specialmente bambini essendo le aree aperte al pubblico.

Fer quanto riguarda gli ambiti di interferenza, si ritiene fondamentale che venga individuata
preventivamente la "compresenza” che deriva quindi dal condividere nel tempo e nello spazio il
luogo di lavore. Tutte le attivithd espletate devono essere programmate, pertanto le potenziali
interferenze si evidenziano gid in fase di progettazione, consentendo l'adozione di misure
preventive.

In genere i rischi di compresenza si possono presentare lungo le strade per eventuale presenza di
altre Ditte operanti sulla manutenzione stradale o di altri sottoservizi, e nelle aree verdi pubbliche
per la occasionale presenza di altre Ditte inviate dallAmministrazione per, manutenzione
fabbricati, ecc. In tal caso sara cura dell Amministrazione attivare una riunione di coordinamento
tra le imprese al fine di eliminare i rischi dainterferenza.



4, dati identificativi del committente

Ragione sociale

Via

JTelefono

Partita LV.A,

_Salaria km 141,600
0746 80428

00113430573

Comune di Accumoli

Comune _Accumoli (RI)

. Fax 074680411

Ufficio committente _ Area IV Patrimonio Manutenzioni Urbanistica e Viabilita

./, BRI

Telefono

Responsahile
Gestione
Lontratto

Datore di lavaro:

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione

{ RSPP)

Medico competente

Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS)

del

VVia Salaria km 141,600

074680428

~ Comune Accumoli(Rl}

_Fax 074680411

L Geom, Stefano Petrucei

§. Durata del servizio
L'appalto ha durata quinquennale con decorrenza 01/06/2018 e scadenza il 30/05/2023

6. Dati identificativi impresa appaltatrice

Ragione sociale

Via
Telefono

Via

Telefono

Partita |.V.A.

Numero iscrizione CCIAA

Comune

Comune

Fax

Fax




Responsabile
Gestione
contratto

del

Datore di lavoro

Direttore tecnico
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione
{ RSPP)

Medico competente

Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS)

7.  Individuazione specifica dei rischi di interferenza e misure specifiche:

Azion
e

Attivita Misure di prevenzione

Mon operare su ares  non

Luoghi di lavoro autorizzate efo  stabilite dal
contratto

Ditta aggiudicataria; Dare
disposizioni in merito, al
proprio personale

- Delimitare con transenne o
altra delimitazione fissa qli
spazi di intervento per

evitare
interferenze o con personale
esterno (es. cittadini } /o con
le attivita svolte dal personale
del committente efo di Enti
terzi, ove applicabile;

- Apporre  la  cartellonisitica
prescritta dal codice della
strada se in prossimita efo in
adiacenza a strade pubbliche.
Utilizzare movieri gquando
necessario.

Spazi di lavoro

Ditta aggiudicataria:
sensibilizzare il personale e
dispome nel merito




Movimentazione
materiali ed
attrezzature; possibilita
di inciampo, cadute
materiali, intralcio vie di
esodo. urti, ferimenti a
terzi

- Evitare di ingombrare vie di esodo
efo depositare materiali o
attrezzature in modo provvisorio in
aree di passaggio [ vie di esodo,
ares esteme al cantiere;

- Le  aftrezzature/materiali  vanno
sempre posizionati negli spazifaree
assegnate e individuate, e rimosse
a fine utilizzo;

- Durante la movimentazione dei
materiali e delle attrezzature e ausili
vari, fare attenzione agli
investimenti, urti, contatti accidental;
can il personale del committente e/
con persone terze:

- Durante il taglio di alberi, rami ecc.
evitare che gli stessi possano
cadere efo causare ferimenti a terzi,
organizzando g pianificando
specificamente  dette  operazioni
anche con l'ausilio di mavieri,

Ditta aggiudicataria;
sensibilizzare il personale e
dare disposizioni in merito

Uso di attrezzature
portatili  elettrichel/a
combustione interna:
urti, cadute inciampi,
infralcio vie di esodo,
proiezioni di schegge &
materiali

- Durante Tlutilizzo di attrezzature
elettriche collegate tramite prolunghe.
evitare per guanto possibile che le
prolunghe possano intralciare vie di
transito efo di esodo, delimitando
guando  possibile. le aree di
lavorazioni, o escano dalle aree di
cantiere.

Ditta aggiudicataria:
sensibilizzare il personale e
dare disposizioni in merito.

Uso di scale portatili:
caduta di materiali, urti.

- durante l'uso di scale delimitare le
aree, evitare che terzi e/o personale
del committente  transitino  in
prossimita efo sotto le scale portatili;

- usare scale a norma ed in modo
conforme  alle  prescrizioni  di
sicurszza

Ditta aggiudicataria;
sensihilizzare il personale e
disporre nel merito

Scivolamento e caduta:
ferimenti, infortuni

- le operazioni di irrigazione o taglio
erba possono rendere scivoloso il
pavimento stesso delle aree esterne
adiacenti { es. pavimenti attorno a
giardini}; procedere, ove possibile,
alla  delimitazione delle  aree
bagnatelscivolose elo segnalare e
aree con segnaletica provvisoria,
per evitare che possano accadere
cadute el/o scivalamenti:

- pulire accuratamente anche |le aree
esterne al cantiere, per evitare |
pericolo di cui sopra.

Ditta aggiudicataria;
sensihilizzare il personale g
dispormre nel merito




-evitare durante le fasi di utilizzo di
prodatti per nebulizzare di irrorare il
prodotto in aria, accertandosi di non |
spruzzare i prodotti nelle aree esterne, '
valutando anche le condizioni del
yento,

- avvisare sempre verbalmente |l
personale 0 transito durante e
operazioni di irrigazione elo uso

Uso di prodotti chimici prodotti  chimici irrorati,. anche con

{diserbantifconcimi, cartellonistica specifica;

fitofarmaci ecc: | - evitare di lasciare prodotti chimici | Ditta aggiudicataria:
contatto accidentale con |  incustodit; sensibilizzare | personale
terzi/dipendenti e rischio | - dopo le operazioni di concimazione | e disporre nel merito

di intossicazioni. evitare di lasciare | prodotti in aree

irritazioni. ecc. ove terzi possono venirme a contatio;

- tichiuders sempre | contenitori dopo
'uso ed evitare tassativamente di
utilizzare contenitori  diversi  dagli
originali per stoccagyi o
manipolazione dei prodotti:

-lo smaltimento dei prodotti dowra
essere effettuato come da prescrizioni
di legge;

- usare idanei DPI per le operazioni di
trattamento;

-le atfrezzature devono essere
Uso di attrezzature mantenute correttamente; Ditta aggiudicataria:
varie - |e attrezzature andranno rimosse sensibilizzare il personale
dal cantiere prima della riapertura delle e disporre nel merito
aree oggetio di intervento
- Mel caso che [area possa essere
aoggetto  di  interferenza  per una

, eventuale emergenza {esodo) | Ditta aggiudicataria;
Incendio — Emergenza organizzare il cantiere previo accordo | sensibilizzare il personale
| con il committente (D.L) e disporre nel merito

dellarea interessata dal potenzialg
evento per atlivita di coordinamento

8.  Misure di coordinamento

Al fine di dare attuazione alle misure individuate ed organizzare la cooperazione tra i vari datori
di lavaro, si provvedera ad una serie di azioni sotto riportate, nonche alla verbalizzazione in
apposite riunioni di coordinamento. In particolare:

- la ditta affidataria dellappalto, presa visione dei rischi individuati nel DVR e visionato |l
presente documento di valutazione rischi interferenziali procedera, congiuntamente al
responsabile o suo delegato del Committente, ad un sopralluogo preliminare presso tutte
le aree oggetto del contratto, prima di iniziare le attivita, per individuare le problematiche
presenti e le attivita che possono presentare problematiche di rischi interferenti o
aggiuntivi. La ditta aggiudicataria potra elaborare ulteriori misure di coordinamento, se lo
riterra necessario, in funzione di quanto emerso a seguito dei sopralluaghi;



- in tale sede o nella riunione di coordinamento da effettuare prima dellinizio dei lavori, il
presente documento potra essere oggetto di integrazione in funzione di eventuali
suggerimenti e rischi individuati da parte della ditta stessa, fermo restando l'invariabilita
dei costi della sicurezza elaborati dal Committente:;

- La ditta esterna informera il proprio parsanale sui rischi ([ e sulle relative misure di
prevenzione) indotti al personale del Committente efo a terzi dalle lavorazioni oggetto di
appalto, e sui rischi presenti nelle aree ove si andra ad operare e indotti al proprio
personale, ovwvero rischi indotti dalle attivitd / aree del Committente. || Committente
analogamente provvedera ad adeguata formazione del propric personale per evitare
sovrapposizioni di lavorazioni efo interferenze,

- La ditta, congiuntamente al Committente efo al responsabile di strutture gestite da terzi,
ove le aree oggette di manutenzione possono essere interessate dal pianc di
emergenza della struttura terza, informera il proprio personale sulle misure per |3
gestione dellemergenza elaborate dal Committente per le aree e sulle procedure
comportamentali in  case di  evacuazionelemergenza elo su  eventuali  altr
potenzialmente presenti, in modo da evitare problematiche, in caso di tali eventi. La ditta
fornira al committente e alleventuale responsabile di struttura terza | nominativi del
personale addetto allemerganza.

- Il Committente / Enti Terzi provvederanno, entro e comungue non oltre la prima riunione
di coordinamento che si dovra tenere prima dellinizio delle attivita, a recepire le
integrazioni della ditta ( se presente ) e a dare completezza al presente documento nelle
parti mancanti. In tale sede il Committente/ Enti terzi provvederanno, congiuntamente
alla ditta aggiudicataria e alle ulteriori ditte alle azioni di coordinamento tramite lo
scambio di reciproche informazioni ed alla armonizzazione dei vari ruoli in merito alla
sicurezza delle attivita da svolgere,

9.  Stima analitica dei costi della sicurezza
Per le attivita di cui detto si € stimato un costo interferenziale per la sicurezza pari ad Euro
425,20 annui. Tali costi non sono soggetti a ribasso d'asta.

10. Documentazione attestante 'idoneita tecnico professionale della ditta

La ditta esterna dovra presentare al committente, prima dellinizio dei lavori, le attestazioni di
idoneita tecnico-professionale richiesta dal D.Lgs. 81/2008 allegato XVII, se non gia presente in
sede di appalto.

11. Liguidazione oneri per la sicurezza

La liquidazione degli oneri per la sicurezza previsti dal DUVRI verra corrisposta alla ditta
unitamente ai pagamenti del servizio in oggetto, previo riscontro da parte del RUP
dellapplicazione delle prestazioni e delle prescrizioni per 1a sicurezza.

12. Validita e revisione del DUVRI

Il presente documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) costituisce parte
integrante del contratto di appalto ed ha validitd immediata dalla sottoscrizione dello stesso. ||
DUVEL in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potra essere soggetto a
revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sard consegnata per presa visione alfappaltatore e sottoscritta per accettazione.
Wa comunque ricordato che |a Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.
24 del 14.11.2007 ha precisato che “ per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta
immutato Fobbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei



rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre
al minimo i rischi specifici propri delfattivita svolta® Inoltre, occorre rilevare che i rischi
dell'attivita sveolta da ciascuna impresa sono neti alla stessa in maniera puntuale, mentre non &
possibile per |a stazione appaltante conoscere le diverse realta organizzative delle imprese che
si aggiudicheranno il servizio o la fornitura, realta cui sono strettamente connessi | rischi delle
relative attivita.

Sulla base di quanto sopra discende che per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio
dell'attivita svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il
proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi. | suddetti costi sono quindi a carico dellimpresa
appaltatrice.

Al sensi dell'art. 29 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 il documento di cui allart. 17, comma 1,
lettera a) ( documento di valutazione dei rischi ), e quello di cui all'art. 26, comma 2 ( DUVRI),
devono essere custoditi presso |'unita produttiva alla quale si riferisce la valutazione dej rischi, a
cura e sotto |a responsabilita della ditta appaltatrice.

LIata e sy

Per accettazione
{ timbro & firma ) IL RESPONSABILE DELLAREA VW



[ PRIME INDICAZIONI SUI PIANI DI SICUREZZA ]

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E' COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

Il Servizio non comporta la presenza di un'area logistica, mentre le aree di intervento (ares
operativa) in cui si svolge il Servizio & costituita da tutte le aree verdi all'interno dei nuclei SAE. e le
aree cimiteriali comunali.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO
Il servizio di sfalcio erba e pulizia delle aree SAE, ¢ finalizzato a garantire standard di sicurezza ed igiena
ambientale delle aree contermini e pertinenziali dei moduli abitativi, al fine di ridurre al minino rischi di
incendi e presenza animali efo insetti pericolosi.

in linea esemplificativa il servizio prevede:

O Servizio di sfalcio erbacce eseguito da personale con decespugliatori e ove possibile
con tagliaerba-falciatrici (minimo 2 operatori), delle aree verdi pertinenziali delle aree
SAE, adiacenti ai moduli abitativi, ai passaggi pedonali, carrabili e di tutte le aree
pubbliche poste allinterno dei lotti;

O Conferimento residui in eccesso provenienti dallo sfalcio, presso Ilisola ecologica
comunale o similare;

Servizio di manutenzione e sfalcio delle aree verdi cimiteriali.

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANT! RISCHI PARTICOLARI PER LA SALUTE E LA
SICUREZZA DEI LAVORATORI

Lavari che espongano 1 lavorator a rischi di ssppellimento o di sprofondamento a pfdfondi{a suparicream1.5 )
di caduta dall'asltc da altezza superiore a m 2, se particolarmenta aggravati dalla natura dellattivitd o dei S|
recedimenti attuati oppure dalle condizioni ambisntali del posto di lavore o dellopera (CADUTE SU
ADITOIE E POZZETTI FRIVI DI GRIGLIA O CHIUSING — CADUTE OPERATOR| E/Q MATERIALE
JALLALTO DURANTE LA POTATURA DI ALBERI).
Lavori che espongono i lavorateri a sostanze chimiche o biologiche che presentanco rischi particolan per |a
sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportsno un'esigenza legale di sorveglianza  sanitaria g
[CARBURANTI E LUBRIFICANTI). _ ™
Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono |a designazione di zonz controllate o scrvegliate. quali definite dallg)
vigents normativa in matena di protezions dei laveratari dalle radiazioni ionizzanti. NO
Laveri in prossimita dillinee elettriche ares a conduttari nudi in tensions NO
Lavori che ezpongeno ad un rischio di annegamenta NO
Lawvart in pozzi, stern sotterrans: & gallerie NO
Laver subacquel con respiratori NO
Lavoriin cassoni ad ana comprassa NO
Lavor comportanti impiege di esplosivi |ND
[Lavari di montaggio o smantaggio di elementi prefabbricat pesant ‘ND
[




AREA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Come si & detto in precedenza il Servizio non comporta la presenza di un'area logistica, mentre le
aree di intervento (area operativa) sono costituite dalle pertinenze stradali lungo le aree SAE

LAVORAZIONI INTERFERENTI

Attualmente non sono presenti cantieri stradali incidenti sull'area interessata dai lavari oggetto del
presente piano di sicurezza e coordinamento.

In caso si verificasse lnstallazione di un nuovo cantiere in prossimitd ed in concomitanza del
cantiere oggetto del presente piano, il CSE dovra prendere contatti con il responsabile del vicino
cantiere e quindi apportare le modifiche efo integrazioni al piano di sicurezza indicanti gli
accorgimenti necessari atti ad evitare/limitare rischi di eventuali incidenti che potrebbero essere
causati da possibili interferenze.

RISCHI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI SPECIFICI PROPRI DELL'ATTIVITA' DELLE

SINGOLE IMPRESE
L'unico fattore esterno al cantiere che comporta rischi per gli addetti al Servizio & il traffico.

SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE

CARATTERISTICHE AREA E DEL CANTIERE

Le aree SAE possono presentare , morfologia in leggero declivio in ambedue le direzioni, piti o
meno accentuato, comungue non presentano fonte di particolare rischio per gli operatori, fatto
salvo per le zone in prossimita di dislivelli e/o muri di contenimento.

FATTORI ESTERN| CHE COMFPORTANG RISCHI PER L'AREA DEL CANTIERE

Come gia detto I'unico fattore esterno al cantiere che comporta rischi per gli addetti al Servizio & il
traffico, che non pud ovviamente essere sospeso; cid comporta | seguenti rischi:

- Investimento

- inalazione di poveri e gas emessi dai veicoli in transito

- rumore emessao dai veicoli in transito

Durante |'esecuzione del Servizio sara mantenuto il traffico: verra posta particolare cura nella
posa della segnaletica, che dovrad essere conforme alle disposizioni di cui al Disciplinate tecriico
allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002 (G.U. n® 226
del 26.09.2002) e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni. La corsia lungo la quale
saranno in esecuzione i lavori verra delimitata mediante la posa di coni o segnalimite per la meta
adiacente la cunetta, compatibilmente con le condizioni dellinfrastruttura stradale, onde tenere il
traffico lontano dagli operatori impegnati lungo il margine della carreggiata. Il traffico verra
regolamentato, oltre che dalla segnaletica di rito, mediante la posa di semafori provvisori ovvero
da movier. Ovviamente tutto il persanale al lavoro lunga le strade sara dotato di indumenti ad alta
visibilita (cosi come peraltro previsto dal Codice della Strada).

RISCHI CHE LE LAVORAZION| DI CANTIERE COMPORTAMNC PER L'AREA
CIRCOSTANTE

Il cantiere, oltre che rappresentare una rilevante modificazione delle condizioni di traffico veicolare
per via della necessitad di delimitare |'area riservata agli addetti mediante la posa di “coni &
segnali” occupanti mezza corsia e di regolamentare il traffico a mezzo di semafori temporansi o
movieri, comporta i seguenti rischi per I'area circostante:

- pericolo di incendi

- proiezione di materiale falciato o di piccoli sassi verso la strada

- esposizione degli utenti della strada a rumore (generato dai macchinari utilizzati)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Allestimento del cantiere - recinzione
Costituisce la prima fase lavorativa di qualsivoglia lavorazione, Dalle scelte che verranno fatte in
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questo momenta, di tipo logistico e funzionale, dipendera l'andamento del cantiere. sia in termini
di efficienza che di sicurezza.

L'allestimento e lorganizzazione del cantiers relativo al Servizio di che trattasi comporta la
samplice delimitazione dell'area di intervento, che varia col procedere delle lavorazioni lungo le
strade interessate. Mon si hanno fasi o sottofasi ma una unica operazione che pud definirsi
‘delimitazione dell'area d'intervento”

L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata mediante una fila di coni o delimitatori stradali
posizionati nella mezzeria della corsia di marcia a lato della quale si svolge il Servizio: i coni o i
delimitatori verranno spostati in base allevoluzione delle operazioni, per cui la delimitazione
delfarea e caratterizzata da una natura “Dinamica” . Al Bordi dellarea sara posizionata la
segnaletica e gli eventuali semafori.

Fer le aree SAE sara necessario porre opportuna segnaletica di lavori in corso e di pericolo,
delimitare le aree di intervento con nastro in polietilene bicolore { rosso e bianco) fissata con
tondini in ferro protetti da funghi copritonding in materiale plastico

Servizi igienico assistenziali

Considerata la velocitad dello svolgimento dei lavori, & stato previste, in sostituzione di un locale
spogliatoio con servizio igienico e locale mensa, l'utilizzo di un camper e pertanto non & stato
necessano prevedere l'utilizze di impianti di alimentazione e reti di qualsiasi tipo né di impianti di
terra e di protezione contre le scariche atmosferiche.

Deposito attrezzature & di stoccaggio matenali e rifiuti

Mon & previsto nessun locale per deposito attrezzature, mentre tutti i rifiuti dei materiali falciati  di
tutti gli altri che possono creare pericolo di incendio dovranno essere frasportati giornalmente
all'isola ecologica del Comune.

Cassetta di primo soccorso
Sara posizionato un pacchetto di medicazione a bordo dei mezzi in dotazione.

Macchine ed attrezzature previste

- trattore dotato di braccio oleodinamico completo di testata falciante o piatto fresa
- decespugliatore

- motosega

- soffiatore meccanico a spalla o montato su mezzo

- macchina aspiratrice

- mezzo cassonato per il trasporto dei materiali falciati

- attrezzature manuali portatili varie quali rastrello, forcone etc.

Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento e dell'informazione fra datori di
lavoro e tra questi ed i lavoratori,

Limpresa esecutrice nonché le eventuali imprese subappaltatrici/ditte che pareciperanno
allesecuzione dei lavori avranno l'obblige di trasmetiere, prima dell'inizio dei lavori, al
Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE) il proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovra
essere redatto coerentemente a quanto previsto nella procedura di gara e nel presente piano
{(prima dellinizio dei lavori, INmpresa appaltatrice ha quindi 'obblige di trasmettere il presente
piano alle imprese subappaltatrici ed alle ditte che opereranno nel cantiere); si rammenta che sara
obbligo di tutte le imprese che parteciperanno all'esecuzione dei lavori redigere il Piano Operativa
di Sicurezza (anche di quelle a conduzione familiare o con meno di dieci addetti - sono esclusi da
tale obbligo i soli lavoratori autonomi).

[l CSE prima dellinizic dei lavori verifica l'idoneitd dei Piani Operativi delle imprese esecutrici,
richiedendo l'adeguamento di quelli non idonei & prende visione e verifica | documenti di
competenza delle imprese inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le denunce, aetc.

L'attuazione del coordinamento pertanto avverra, in fase esecutiva, anche in funzione dei piani
aperativi che le imprese esecutrici presenteranno al C5E.

L'impresa esecutrice pud presentare al CSE proposte di integrazione al presente piano dirette a

10



migliorare la sicurezza del cantiere. Il CSE, se & il caso, a seguito delle proposte suddette adegua
il presente piano di sicurezza e coordinamento.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti dei lavoratari
per la sicurezza copia del presente piano e del proprio POS almeno dieci giorni prima dell'inizio
dei lavori {sara cura del CSE verificare che i rappresentanti dei lavoratori per |a sicurezza siano
stati chiamati ad intervenire nella redazione del POS suddetto).

Frima dell'sccettazione del piano di sicurezza e coordinamento e delle eventuali modifiche
significative ad esso apportate, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza fornendogli eventuali chiarimenti sul suo contenuto:
| rappresentanti a loro volta avranno il diritto di formulare proposte di medifiche ed integrazione.

Le ditte dovranno accettare il presente Piana di sicurezza (e |e eventuali successive integrazioni)
sottoscrivendolo.

Adempimenti operativi

Prima dellinizioc della esecuzione del servizio sara necessario indire una riunione di
coordinamento, a cui saranno tenuti 3 parecipare FAppaltatore, || Direttore Techico, il
Responsabile di cantiere, I'Assistente, i lavoratori o, il Responsabile sicurezza dellimpresa con il
Direttore dell'esecuzione ed il Coordinatore della sicurezza in fase di realizzazione dell'opera
(CSE) nominati dalla stazione appaltante, per l'esame preliminare delle problematiche di
prevenzione e protezione inerenti 'apertura del cantiere.

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA TENERE A DISPOSIZIONE E/O IN CANTIERE

Documentazione gensrale TENERE

Matifica preliminare inizio lavori ) \0a tenere in cantiers |
Copia della notifica preliminare ricevuta da committente/Resp. Lav. Da affiggare in cantfiora '
Libro presenze giornaliere di cantiere vidimata INAIL con |a registrazione relativa |Ar. 20 e sequenti T.0.
Al personale presente in cantiere con le ore di lavaro effettuate D.FP.R. 1124/65 |
Sistema di sicurezza aziendale D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, B
Fiano di sicurezza e coordinamento {PSC) ICopia del piano
Piano operativo di sicurezza (POS) Copia del piano
Reglstrn infortuni Tenere copia in cantiere
Verbale di avvenuta elezione del RLS ' Art. 47 D.Lgs. 81/08
Attestato di formazione del RLS ) Art. 37 D.Lgs. 81/08
Nomina del medico Competentes e relativi giudizi di idoneita dei lavorator] Art. 18 D.Lgs. 81/08
Macchine e attrezzature di lavoro
ibretti uso ed avvertenze per macchine marcate Ce ‘Tenere copia in cantiere
ocumentazione verifiche periodiche e della manutenzione effettuate sulle | Come previsto  da |
macchine e sulle attrezzature di lavoro Allegato VIl { art. 71,
comma 11, D.Lgs. 51/08)

Rischio rumore _ ]
Richiesta di deroga per leventuale [Relazione concemente la programmazione dei lavor e le durate |
uperamento dei  limiti del rumore delle singole attivita, la documentazione tecnica delle macchine

mbientale causate da lavorazioni edili d attrezzature utilizzate con le dichiarazioni di confarmita
DPCM 01/03/91 =« DPCM 141 1/87).
‘u’a!utazmne dell'Esposizione al Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla Impres
Rumore per i lavoratori esposti, a secutrice
Lenm del Capo Il del D.Lgs. 81/08 F
Vibrazioni _
Valutazione  dellEsposizione  alle | | Allegato al POS o singolo elaborato. softoscritto dalla
Vibrazioni per i lavoratori esposti, ai | | Impresa esecutrice
sensi del Capo Il del D.Lgs. 81/08

Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
Il POS & redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici & dovra
contenera almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dellimpresa esecutrice, che comprendono:

1R



1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale
e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dallimpresa esecutrice
e dai lavoratori autonomi sub-affidatari;

3) 1 nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione:

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e
dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa:

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura
nominata allo scopo dallimpresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di
notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) lelenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative
schede di sicurezza:

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e proteftive, integrative rispetto a quelle
contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle
proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

1) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
Il la documentazione in merito allinformazione ed alla formazione fornite ai lavorator
occupati in cantiere.
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

MR [ ARTICOLO

l FiI1052

b

FUliH6

DESCRIZMONE

L.M. |QUANTITA'|

PREFZ(

INC.

IMPORTO

i

Costodi uiliea, per la sicurezea dui
[lavaralori. di elmerto di sicurecs con
visicra Tetrattile, conmarchio im

- posto & validita & wilivzeo non
[scadura, in policarhonato e guscio
con cullia inlernp regolabile,
tornito dal dato- re di lavoro ¢
usalo continuativamente
dalloperatore durante le Invoraziool
{imerferenti. Sono compresi: uso
|per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;
la verifica e la manulenzione
durante wiw ilperiodo dell utilizzo
del disposiliva in presenza di
lavorarioni interferent previsie dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento;
lo smaltimento a fine opera, IL
disposilivo & ¢ resta di propricla
dell'impresa. F inoltre com- TTLS
yuanin aliro occore per Nutilizzo
lemporange del dispositive durants
le lavorazion inlerferenti, bMisura
- L per ogni giorno Jdi utiliezo,
limilalamente ai periodi lemporali
(s i lavore), previst dul Fian
di Sicurezza e Counlinamenta per
Uesecuzione di Tuvaraziond interferenti.
al lime di garantive 1a sicureeza dei
Tavorrator

2x 120

Costo di  wilizzo,  per  la
sicurezza dei lavoralor,  di
maschera di proterione coaten
polvert ¢ concentraziond.  lor
- mita dal darore di lavoro ¢ usarg
dall’operatore duranse le
lavorazioni  interferenti.  Sono
compresi: [Tuse per lu duraty dei
lavori al fne i parantire la
stcurezen del lavorawori:  la
verifica e la manulenrione durante
tutto il pe- rindo dell utilizzo. del
dispositive in presenza di
lavorazioni interivrenti previste
dal Piano i Sicorezza ¢ Coor
- dinamento; lo smaltimento a fine
opera. I dispositive & e resta (i
proprieta dell*impresa. E inoltre
COMPTeso quanto alire oceorre per
Futilizeo lemporanec del
dispusitiva durante le lavorasioni
interferenti. Misuralo per ogni
gicrne di wiilizeo, limiraramente

A Riportare:

24L1H)

LgioTnn 240,00

020
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.I{.i.&.ll'l'l(.’(}l.l’} DESCRIZIONE [ m. OQUANTITA! PREZZ() INC. . INIPMYRTD

| Ripario: iC 48,00
ai periedi wmporali (lasi di
lavoro)., previsti dal Piam i
Sicurezza ¢ Covr- dinamento per
I esceuzione di lavorasinm
interferenri. al line di earancire
la sicurceea dei lavorarori:

) senza valvola {monouso)
2% 120 24000

giorna | 24000 |€ 0,18 i 43.20

3 | -
- e Coslodiutilizzo, per la sicurecen de

lavoratori, di guani di protezione
dal freddo, rischi meceanici con resi
- slenga s tapli, alle abrasioni ed
agli strappi, dschi per @l freddo
con rosislenys al Creddo
convetiive e da contat- Lo, lormiti
dal datore di lavoro e usatl
dall’operatore durante le
lavorazioni  inwerlvrenid.. Sono
compresi: uso per la durata dei
lavori  al fine di  garanure  la
sicurezza dei lavoraori; Ipverifica ¢
la manulenzione durante lullo i
periodo dell’utilizzn del
dispositive in presenza  di
lavorazioni  interferenti  provisiv
dal Piano &1 Sicurerza e o
- ordinament; lo smaltimento a lne
operd. I dispositive & ¢ esia di
proprietd dell'impresa. F inolire
compreso quanto altre occorre por
I"utilizzo eI poraneo del
dispositivoe duranie le lavorazicn
interferenti. Misurato  per ogni
giornoy di utilizzo, limitalamente
al  periodi  wmporali (fasi di
lavore),  previsii dal Piuni i
Sieurezza ¢ Cour- dinamento per
Pesecuzione di lavorazioni
interlerenti, al fine di garanline s
sicurezza dei lavoralori:

ahin materiale acrilive, idrofuge
[rermico

2% 120 240,00
giorno 240,00 ¢ 0.47 £ 11280

= 5 E e =
4 08 Costo di ulilizzn, per la sicuresa

ded Tavoratori, di giubbetio ad ale
visihilitha di varl color, con bande
rifran- pentis 35% poliestere e 65%

A Riporare, £ 204.00

Puir. 2 4di 5




COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

ARTICOLD

DESCRIZIONE.

.M. |QUANTITA'  PREZZO

INC.

IMPORTO

FOLIO0

Riporta:
colone, complero di due asching
superiori con chivsura a boloni
ricopert. lommi- o dal darore di
lavoro ¢ usato  dalloperatore
durante le lavoradioni inlerlerenti.
Somu compresi: Puso per la du
- rata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavorator; la verifica e
la manutenzone durante it il
periado dell utilzzo dle|
dispositivie . in presenza di
lavorazioni  interferenti  previsie
dal Piane di Sicunerza e Co
- ordinamento; o smalti- -mento. a
fine npera. Il disposilivo & e resta di
proprieta  dellimpresa. F inoltre
LOT- PTCSO QUANTD Al occorre
per  Putilizes  lemporanco  del
dispositivo durante le lavorazion
interferenti,  Misura- o per ogni
iorno di wlilizeo, limilatamente
i perindi temporall  (fasi Qi
lavoro). previsti dal Piani i
Slcurcea ¢ Coordinamentn per
Vesevuome 41 lavorazioni interferentd,
al fine di garanhine |y sicprezza dei
lavaramrn

2x 120

Costo di utilizzo, per 12 sicureren e
Tavaratert, di scarpe da lavorn hasse o
alee, con punlale in aceigio, Tesi- stenti
alle abrasioni, con lamimd antiforo,
restslentl allo scivolamento, resistent
agli ilrocarburi, olii ¢ solvent formite
dal  dawre  d 0 lawore ¢ usate
dall operatore durante Ie lasaraeiom
interlerenti, Sune compresic uso per
la durata dei Tavare al fine di garantire a
sicurezza dei lavorawis Tooverificn @ la
manulenseny durante men i periodo
dellutilicas  del  dispositvo in
presenza  di imlerlerentl
proviste dal Plano dioSicuresea ¢ Co
- ardinamento; o smaldmento - a Tine
opera. 11 dispositivo & @ resta di
proprictd.  dell’impresa. [ inoline
compreso guante  gltro. occorre e
Putilizeo temporanco del dispositivo
durante  le  lavorasioni  inlerlerenti.
Misurato per ogni pioro di ulilizes,
limilalamenic @i periodi  temporali
{fasi di lavnorod. previsi dal Plani di
Siewrezza e Coordinaments  per
"esecusiong di lavorazioni inerferenti.
al fine i garanite o sicurszza de
lavorar

lavarazion

A Riportare;

ENITTIO

240000
240,00 €

i

204,00

gl.60

285.00
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SIS

ARTICOLO | DESCRIZIONE LM,

~.ER.

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

QUANTITA'

B

12

Fi129

2 %120

Riporro:

gioeno

Costodi urilizzo, per lu sicurczza dei
lavorator, di Lappi auricolari
antirumure, usa e perta, forniri dal
{datore di Tavoro e usati
(dall’operatore durante le lavorazioni
interferents. Svno compresi: 'uso
per la durata dei Tavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoralori;
la werifica e la manutenzione
durante tutto i periode dell*otilizzo
del dispositivoin presenza di
lavorasioni inlerferent] previste dal
FPranodi Sicurezza e Coordinamenlo;
lovsmalti- menro a fine opera. 11
dispositivo ¢ e resta di proprieta

dell impresa. E innlire compresa
quanivalire oceorre per ulilizeo
lemporanes del dispositivo duranic
le lavoraziond wterferenti. Misurato
per ogni piorno di wliliveo,
limitatamenle ai periodi temporali
(Lusi di Tavoro), previsti dal Piani di
Sicurcrza e Coordinamenta per
I"esecuzione dilavorasioni
interferenti, al line di garantire ln
stcurecea dei lavoratord

a) in schiuma di poliuretano
morbhido

2x 120

lomo

Custer i wlilizzo, per la sicurcizen
dei lavorator.  di o lrouwsse leva
schegpe, Sono compresi: Puso per
la durata dells fase che provede la
presenta 0 canliere di guesto
presidio al Line i garantire un
immedialy primo inter-  venlo
assicurando meglio la sicureszs @
FPigiene ded lavorstori; il reinegro v
la sterilizzazione dei diversi siro
- menti ¢ dei presidi;  dl
manlemmento o oun loogo
lacilmente accessibile el
igienicamente idoneo;
"allontanamento a fine opera. E
inolire  compreso quanw aliro
occorre per Futilizze della (rousse
leva  schegee,  limitatamente  al
periodo temporale provisto dalla
fase di lavoro. Misurata cadauno
per assicurare la corrella

A Riportare:

2L

' 2L |

2400 0

240,00 |€

PREFFC) INC. IMPOCHETO
r 28560
6,27 € Hd &0
0.20 C 4500
€ 19§ 40
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA *:-ICL REZZA

MK | ARTIHCOLO

i

(FEOI02

FO1128

DESCRIZIONE

UM. |QUANTITA'|

Ripori:
2x120)

[Costodi utilizza, perla sicurceea de

lavoratori, di tappd auricolan
antirumaore, usd ¢ gella, forniti dal
dutore di lavoro e usari
dall’operatore durante le lavorazion
interferenti. Sono compresi: 1'uso
per la durata dei lavori al fine di
garantire la steurewza del lavarasori:
la werifica & la manutenzione
durante g il perioda dell utilizzo
del dispositivo in preseni di
lavorasioni inlerlerent previste dal
Pianodi Sicuressa e Coordinamento;
loysmalli- meno a fine opera. 1
dispositivo ¢ e resta di proprivia
dell*impresa. E inolire compresn
guanto allrooceorre per utilizzo
temporancd del dispositiva duranee
le lavorazioni interferenti. Misuralo
per ogni giorno di ulilicen,
limitatamenie ai perindi lemporali
{Lusi i Tavoro), previsti dal Piani di
Stcurews e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazion
interferenti, al fine di sarantice la
sicurceza dei lavoratori:

a) in schiuma di poliuretano
morbido

2x 120

Ciosto di wiiliveo, per la sicurerza
dei lavoratori, di trousse  leva
schepge. Sono compresi: Nuso per
la durila della Fase che prevede In
presenta in cantiere di  guesio
presidio al Lne di garanlirc un
immudigly  prime inter- - vento
assicurando meglio la sicureeza ¢
Uigiene dei lavorutor: i reinlegro e
fa slerilizeazione dei diversi sru
- menti e dei presidi;
manlemmenty inoun luogo
tacilmente accessihile ed
igignicamente idonun;
I"allontanamenta & fine opera. g
inoltre  compress  quanto  altio
occoree per utilizzo: della itousse
leva  schegee, limilatamente  al
periodo temporale previsio dalla
fase di lavoro. Misuraly cadaung
per assicurate. A coTretta

A Riporiare:

o

LT
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240,000

240000}

240,00

,F

PREFFA0)

0.20

INC. IMPORTO
€ 285,60
¢ 6480
£ 48.00
€ 398,40




R ArTICOLD

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

DESCRIZHINE LML | QUHANTITAS PRIEFF() INC. [MFORTO
Riporti: 398,40
nrganizeazione del cantiere anche
al fine di garantire la sicurezza ¢
Pigiene det lavoraton 1,00
{cad 100 & 26,80 26,80
: Imp(: Tulale tmporto cosa della sicuresza 4_21,3-0
1. Importo presanto dei bavor
1A Importo lavori a base d'appulio -425.20
15 Incidenza pereentuale dei eosti della
sicurerzs ‘ ‘ 0,00
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