



# COMUNE DI ACCUMOLI

COPIA

## AREA IV EDILIZIA, RICOSTRUZIONE ed URBANISTICA

Determinazione n. 11 del 28-01-2020

OGGETTO	<i>Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 50/2016, dell'incarico per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza da eseguire in Frazione Terracino su edificio identificato al Fg.55 P.IIa 200, all'Operatore Economico Impresa STE.PA Lavori s.r.l. con sede in Viale Regina Margherita 158 - 00198 Roma P. Iva 01550730665 - C.F.07914220582 per un importo complessivo dei lavori di Euro 1.540,92 più IVA e oneri - Sisma 2016. CIG: ZC52BBC78F</i>
---------	--

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### Premesso:

che in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti Comune delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

che in conseguenza del sisma, il 24 agosto 2016 è stato emanato il D.P.C.M. avente ad oggetto la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno il territorio delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila;

che gli eventi sopra richiamati hanno determinato situazioni di grave pericolo per la popolazione, causate dalla lesione e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati, con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli su aree pubbliche e private;

che a causa dei crolli verificatisi si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici sia privati;

#### Accertato:

che con Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 è stato dichiarato per 180 giorni lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 2016 che ha interessato i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

che con Legge del 30 dicembre 2018 n.145 lo stato d'emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189 comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019;

che con Decreto-Legge n.123, convertito in Legge n.156 del 12/12/2019, lo stato d'emergenza è prorogato fino al 31/12/2020;

**Visti:**

l'art.1, comma 2, lett. c), dell'O.P.C.M. n.388 del 26/08/2016 il quale dispone che i Sindaci dei Comuni colpiti dagli eventi sismici in questione provvedono ad assicurare le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a case;

l'art.5, comma 2, della citata O.P.C.M. n.388/2016, il quale dispone che si possa procedere in deroga alle disposizioni legislative ivi citate, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della Direttiva del Consiglio dei Ministri del 22/10/2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

l'art.5 dell'O.C.D.P. n.394 del 19/09/2016 recanti ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**Riscontrato:**

che in data 12/02/2018 si è proceduto al sopralluogo tecnico con la valutazione GTS n.02 dalla quale si rileva che *"il fabbricato necessita della rimozione dei coppi pericolanti lungo il perimetro della copertura"*

**Richiamato:**

l'art.3, comma 2, dell'O.P.C.M. n.389 il quale dispone che per i lavori provvisori da porre in atto sull'edificio a seguito delle schede di valutazione GTS si possa procedere in deroga alle disposizioni legislative di cui all'art.146 del D. Lgs. 42/2004;

**Preso atto:**

che in data 06/08/2018 con Ordinanza n.193 è stata ordinata la messa in sicurezza del fabbricato sopra indicato;

**Preso atto:**

che in data 22/01/2020 l'Arch. Dario Secondino e il Geom. Giancarlo Guidi in qualità di Tecnici dell'Ufficio Tecnico - Area IV del Comune di Accumoli hanno effettuato un sopralluogo in Frazione Terracino, al fine di valutare la condizione di pericolo generata dalla presenza di elementi in laterizio "coppi" sporgenti dal cornicione del fabbricato identificato catastalmente al foglio 55 particella 200;

**Richiamato:**

il Verbale di sopralluogo tecnico del 22/01/2020 prot. n. 442 da cui si riscontra l'effettivo rischio per la pubblica incolumità, dovuto dai coppi pericolanti che insistono sul tratto del cornicione, valutato anche che il fabbricato interessato è adiacente alla pubblica via, al fine di eliminare il rischio esterno, nonché al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità viene prescritta la necessità di procedere con la messa in sicurezza attraverso opere provvisoriale della sopracitata particella;

**Ravvisata:**

la necessità di adottare gli interventi urgenti ed indifferibili tesi a rimuovere i rischi per la privata e pubblica incolumità;

**Considerato:**

che per eseguire gli interventi provvisori richiamati all'interno del presente atto, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio, occorre provvedere ad affidare l'incarico per i lavori;

**Ritenuto:**

che i lavori in oggetto vanno eseguiti nel più breve tempo possibile considerata la necessità di portare a termine le lavorazioni, al fine di eliminare i pericoli per l'incolumità pubblica e privata, degli edifici confinanti e nelle vie interne di accesso e di fuga, e alla definitiva revoca della Zona Rossa in Frazione Terracino;

**Tenuto conto:**

che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli, anche in considerazione della quota altimetrica a cui si opera nonché ambientali, si impone quindi l'adozione di soluzioni più idonee per l'affidamento dei lavori e l'esecuzione, nel rispetto dei tempi per la conclusione dei lavori stessi, così da contratto;

**Considerato:**

che si è proceduto ad un'informale indagine di mercato, tenuto conto della disponibilità immediata data da parte dell'Impresa STE.PA s.r.l.e considerato anche del fatto che l'Impresa interessata si trova ancora in loco per un lavoro in corso d'opera e in fase di ultimazione;

**Visto:**

il Verbale di Valutazione del 24/01/2020 prot. n.498 in cui è stata ritenuta idonea e conveniente, sia sotto il profilo tecnico che economico, avendo proposto un ribasso pari al 1,00% sull'importo di € 1.556,48;

**Accertato:**

che l'importo complessivo riguardante i lavori possono ritenersi stabiliti nella misura di € 1.540,92, più oneri della sicurezza di € 1.664,00 non soggetti a ribasso e IVA al 10% di € 320,49 per totale complessivo di € 3.525,41;

**Tenuto conto:**

che ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, l'importo per la prestazioni dei lavori richiesti, debba ritenersi inferiore a 40.000,00 € e pertanto le stesse possono essere affidate direttamente da parte del Responsabile del Servizio anche senza consultazione di due o più operatori economici;

**Visto** il Decreto n.15 del 26/09/2019 che nomina Responsabile dell'Area IV l'Arch. Dario Secondino;

**Visto** il Durc protocollo INPS\_19775130 in cui viene accertata la regolarità contributiva dell'Operatore Economico;

**Ritenuto:**

di dover affidare l'incarico dei lavori per la messa in sicurezza riguardanti interventi provvisori da porre in atto sugli edifici sopra richiamati;

**Visti:**

il D. Lgs. n. 267/200 e s.m.i.;

il D. Lgs n. 50/2016;

il D.P.R. n.207/2010;

**Visto:**

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**DETERMINA**

Le premesse fanno parte integrate e sostanziale del presente atto;

1. **di affidare**, per i motivi espressi in premessa, l'incarico dei lavori per gli interventi di messa in sicurezza in Frazione Terracino per la particella 200 foglio 55, all'Operatore Economico Impresa Edilizia STE.PA s.r.l. con sede in Via Regina Margherita 158 - 00198 Roma - P.Iva 01550730665 - C.F. 07914220582, formalizzato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;
2. **di impegnare** in favore dell'affidatario l'importo complessivo di € 1.540,92 oltre IVA e oneri della sicurezza, per un totale di € 3.525,41, di cui oneri della sicurezza € 1.664,00 e IVA al 10% di € 320,49 imputandolo al capitolo ..... del bilancio 2020/2022 esercizio 2020;

CAP.	CODICE ANTE ARMONIZZ.	MISSIONE PROGR. TITOLO MACROAG.	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ		
					2020	2021	2022
					3.525,41		

3. **di dare atto** che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
4. **di prendere atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione – da parte del responsabile dell'area economico-finanziaria - del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

5. **di dare atto** che le spese sostenute verranno presentate in rendicontazione per l'avvio della procedura di rimborso degli oneri relativi alle attività poste in essere in conseguenza degli eventi sismici in oggetto.

Il Responsabile dell'Area

**F.to Arch. Dario Secondino**

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì, 28-01-2020

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

**F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA**

\*\*\*\*\*

**RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO**

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 31-01-2020 per 15 giorni consecutivi.

N. 51 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 31-01-2020

Il Responsabile dell'Area

**F.to Arch. Dario Secondino**