

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera
678255 Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 7.649891\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

☑ S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

Grado di complessità (G): 0.90

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

☑ Qbll.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera l) d.P.R. 207/10)
(V:678255.00 x P:7.650% x G:0.90 x Q:0.180) = **8405.49**

☑ Qbll.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere f), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:678255.00 x P:7.650% x G:0.90 x Q:0.040) = **1867.89**

☑ Qbll.07: Rilievi planometrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:678255.00 x P:7.650% x G:0.90 x Q:0.020) = **933.94**

☑ Qbll.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
(V:678255.00 x P:7.650% x G:0.90 x Q:0.020) = **933.94**

Progettazione esecutiva

☑ Qblll.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:678255.00 x P:7.650% x G:0.90 x Q:0.120) = **5603.66**

☑ Qblll.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:678255.00 x P:7.650% x G:0.90 x Q:0.130) = **6070.64**

☑ Qblll.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettera f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:678255.00 x P:7.650% x G:0.90 x Q:0.030) = **1400.92**

☑ Qblll.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:678255.00 x P:7.650% x G:0.90 x Q:0.010) = **466.97**

☑ Qblll.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:678255.00 x P:7.650% x G:0.90 x Q:0.025) = **1167.43**

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Prestazioni: Qbll.01 (8,405.49), Qbll.05 (1,867.89), Qbll.07 (933.94), Qbll.19 (933.94), Qblll.01 (5,603.66), Qblll.02 (6,070.64), Qblll.03 (1,400.92), Qblll.04 (466.97), Qblll.05 (1,167.43).

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q)_i$

26,850.89

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

6,712.72

importi parziali: 26.850.89 + 6,712.72

Importo totale: 33,563.61

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera
678255 Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 7.649881\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

- Ⓢ S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti. Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

Grado di complessità (G): 0.90

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

- ☑ QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010
($V:678255.00 \times P:7.650\% \times G:0.90 \times Q:0.010$) = 466.97

Progettazione esecutiva

- ☑ QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010
($V:678255.00 \times P:7.650\% \times G:0.90 \times Q:0.100$) = 4669.72

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbII.23 (466.97), QbIII.07 (4,669.72),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

5,136.69

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

1,284.17

importi parziali: 5,136.69 + 1,284.17

Importo totale: 6,420.86