



COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

N° 3 Del 02-01-2017	OGGETTO: Sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi. Determinazione a contrarre per la messa in sicurezza degli edifici di culto. Approvazione elenco Ditte e Impegno di spesa. € 478.655,18.
------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi, sono stati danneggiati alcuni beni culturali immobili, comprendenti anche gli edifici di culto;

Rilevato che dalla procedura di affidamento diretto, attivata ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, del D. Lgs. n. 50/2016 sono state indicate le seguenti Ditte per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati;

Atteso che occorre approvare i computi metrici e i relativi quadri economici degli interventi di cui sopra al fine di completare le procedure di affidamento;

Acquisiti gli elementi tecnici presentati dal Responsabile Unico del Procedimento Prof. Arch. Stefano D'Avino, dai quali si evincono le specificità prospettate;

Visto che al fine di far fronte allo stato di emergenza conseguente al sisma del 24.08.2016 e successivi eventi, onde poter effettuare gli interventi di varia natura indispensabili per la tutela dell'incolumità pubblica, volti al sostegno alla popolazione colpita e a provvedere alla messa in sicurezza delle strutture edilizie e delle infrastrutture presenti sul territorio, con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 03.09.2016, il Comune di Monteleone di Spoleto (PG) ha attivato le corrispondenti variazioni di bilancio, in ottemperanza all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile O.C.P.C. n. 388 del 28.08.2016;

Visto altresì l'art.163 del D.Lgs. n. 50/2016 "*Procedure in caso di somma urgenza e di Protezione Civile*" che consente l'affidamento ad un operatore economico individuato dal Responsabile del Procedimento o dal Tecnico dell'Amministrazione competente la fornitura dei servizi entro il limite di 200.000,00 Euro;

Visto l'art. 163, co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*",

Visto il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Acquisiti i prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- Parere di regolarità Tecnico Amministrativa;
- Parere di regolarità Contabile;
- Attestazione di copertura finanziaria:

Visto altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. n. 2600 del 24.08.2016: *“Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'Art. 3, co. 1, del Decreto Legge 4 Novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della Legge 27 dicembre 2002, n. 286”*;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli atti d'Ufficio:

DETERMINA

1. Per quanto espresso in premessa che l'elenco delle Ditte è il seguente:

- Soc. CARLINI OLINDO srl, Spoleto;
- CONSORZIO CO.V, Cascia;
- COSTRUZIONI ZAFFINI SRL, Spoleto;
- CO.S.E.F. Srl, Cascia;
- EDILCOS Srl, Norcia;
- EDILIZIA PAPA, Foligno;
- EDILTECNICA, Foligno;
- Soc. GIOVANNOLI ALBERTO, Cascia;
- Soc. MORETTI ALDO SRL, Foligno;
- Soc. NAPLA G. APPALDI SRL, Sant'Anatolia di Narco;
- Soc. RE.RI.T. SRL, Spoleto;
- Soc. S.M.A. SNC, Scheggino;
- Soc. SPITELLA COSTRUZIONI SRL, Spoleto.

2. Di dare atto che gli interventi di messa in sicurezza degli edifici di culto programmati sono i seguenti:

Oggetto	Impresa affidataria	Importo dei lavori *
S. Gilberto, capoluogo	EDILCOS SRL, Norcia (fraz. Agriano), via S. Paolo 13, P.I. 01529260547	107.163,13

S. Lucia, fraz. Ruscio	COSTRUZIONI ZAFFINI SRL, Spoleto, via A. Gullotti 34, P.I. 02290000542	5.869,54
S. Francesco, chiesa, capoluogo	CO.S.E.F. SRL, Roma, via Tripoli 152, P.I. 01199811009	123.294,42
S. Francesco, chiostro	CO.S.E.F. SRL, Roma, via Tripoli 152, P.I. 01199811009	66.375,60
S. Maria <i>de Equo (o de Plano)</i>	GIOVANNOLI Alberto, Cascia, via T. Graziani 1\ a P.I. 01130490541	17.308,23
S. Maria della Quercia, capoluogo	GIOVANNOLI Alberto, Cascia, via T. Graziani 1\ a P.I. 01130490541	31.963,67
S. Nicola, capoluogo	EDILCOS SRL, Norcia (fraz. Agriano), via S. Paolo 13, P.I. 01529260547	82.100,25
SS. Croce, capoluogo	CO.S.E.F. SRL, Roma, via Tripoli 152, P.I. 01199811009	44.580,34

Totale generale€
478.655,18.

3. Di impegnare i consequenziali oneri e i relativi quadri economici con singoli successivi atti al Cap 2860/19 “*Opere provvisionali derivanti da effetti sismici*” del Bilancio di Previsione 2017, in corso di stesura.
4. Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio On Line.
5. Di dare l’immediata eseguibilità ai sensi di Legge, in ragione dell’urgenza di garantire servizi istituzionali inderogabili.

Il Responsabile del Procedimento è il Prof. Arch. Stefano D’Avino.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Grasso Angelo Vincenzo
Ex art.49 comma 2^ Dlgs 267/00

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Esprime parere Favorevole di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Favorevole con le seguenti annotazioni:

**Il Responsabile del Area Tecnica Lavori Pubblici
Ad interim**

F.to Grasso Angelo Vincenzo

Monteleone di Spoleto, li 02-01-2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile;

Favorevole con le seguenti annotazioni:

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ad interim**

F.to Grasso Angelo Vincenzo

Monteleone di Spoleto, li 02-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria del presente atto.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ad interim**

F.to Grasso Angelo Vincenzo

Monteleone di Spoleto, 02-01-2017

Comune di Monteleone di Spoleto

Provincia di Perugia

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

Pubblicazione n. 150

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'ente per quindici giorni consecutivi dal 15-05-2017

Monteleone di Spoleto, 15-05-2017

**Il Resp.le della Pubblicazione
F.to Grasso Angelo Vincenzo**

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Monteleone di Spoleto, li 15-05-2017

Ad Interim **Il Responsabile del Area Tecnica Lavori Pubblici**

F.to Grasso Angelo Vincenzo